



S00HP004BSN8

Smlouva o dílo
č. MHÚM/2018/0034/SD (dle objednatele)
č. _____ (dle zhotovitele)

1. Smluvní strany

OBJEDNATEL

město Studénka
Sídlo: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
Zastoupeno: **Petrem Odchodnickým**, místostarostou, zmocněný k podpisu smlouvy vnitroorganizační směrnici č. SM/03/2017/SŘUPaR – Výběr dodavatelů u zakázek malého rozsahu
IČ: 00298441
DIČ: CZ00298441
Evidovaný v RES u ČSÚ
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 924 801/0100
Oprávněné osoby: Ing. Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM
556 414 347, 605 290 589, kyjovsky@mesto-studenka.cz
Renáta Knoppová, referentka odboru MHÚM
556 414 348, 731 158 058, knoppova@mesto-studenka.cz

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

ZHOTOVITEL

Moravia Trend s. r. o.
společnost, sídlo Oderská 407, 742 13 Studénka
zastoupená jednatelem Ondřejem Chytilým
bankovní spojení Komerční banka, a. s.
číslo účtu 107-6134580247/0100
IČ 27831116
DIČ CZ27831116
Spojení (tel. e-mail) Ing. Barbora Černíčková, tel.: 608 627 782,
cernickova@moraviatrend.cz

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

2. Předmět zakázky na stavební práce

2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby : **Výměna veřejného osvětlení v areálu zámeckého parku**
Místo stavby : obec Studénka, pozemek parc. č. 2 a 2314/1 (křižovatka ul. 2. května a Panská) v k. ú. Studénka nad Odrou
Projektant : Ing. Vladimíra Martiníková, Budovatelská 516, 742 13 Studénka
Ing. Jiří Sklenář, Tomešova 503/1, 602 00 Brno

2.2 Předmět plnění

Zhotovitel se za podmínek uvedených v této smlouvě a v zadávacích podmínkách zavazuje realizovat a objednatel převzít a zaplatit hotové dílo, uvedené v této smlouvě pod názvem „**Výměna veřejného osvětlení v areálu zámeckého parku**“.

Provedení stavebních prací, rozsah prací, kvalita a druh dodávaných materiálů jsou dány zadávací dokumentací stavby a projektovou dokumentací „**Rekonstrukce veřejného osvětlení v zámeckém parku (var. II)**“ a „**Rekonstrukce veřejného osvětlení na území města Studénky**“, úsek 7.3, kterou zhotovitel obdržel v rámci zadávacího řízení.

- 2.3 Součástí díla je dále:
- 2.3.1 vytýčení staveniště – zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla. Bude-li během provádění díla či po jeho převzetí zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným objednatelem.
 - 2.3.2 vytýčení inženýrských sítí, plnění podmínek daných správcí inženýrských sítí a aktivní spolupráce při kontrole a ověřování stavů jednotlivých sítí s jejich správcí (v případě nutnosti ověření kopanými sondami).
 - 2.3.3 staveniště – zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za správnost rozměrů a zaměření všech částí díla. Bude-li během provádění díla či po jeho převzetí zjištěna jakákoliv chyba rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným objednatelem.
 - 2.3.4 průběžné pořizování fotodokumentace stavby (v datové podobě), která zdokumentuje zahájení, průběh a ukončení realizace díla. O pořizování fotodokumentace vést průběžný záznam ve stavebním deníku.
 - 2.3.5 zabezpečení dodržování podmínek veškerých povolení (územní rozhodnutí, stavební povolení atd.) a podmínek jednotlivých správců inženýrských sítí.
 - 2.3.6 zabezpečení předmětu stavebních prací, aby nemohlo dojít k úrazu osob.
 - 2.3.7 zabezpečení dodržování podmínek uvedených v projektové dokumentaci.
 - 2.3.8 zabezpečení potřebných energetických médií k realizaci díla.
 - 2.3.9 provedení předepsaných zkoušek, revizí a předání dokladů dle platných norem a předpisů souvisejících s plněním této zakázky.
 - 2.3.10 likvidace nevyužitého materiálu a odpadu v souladu s platnou legislativou.
 - 2.3.11 celkový úklid díla před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění díla před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní užívání ploch bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací a uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch, které nejsou projektem řešeny).
 - 2.3.12 vyhotovení geometrického plánu a geodetického zaměření skutečného provedení stavby v potřebném počtu paré.
 - 2.3.13 zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a to:
 - 3 x v listinné podobě
 - 1 x v digitální podobě (CD-R) – výkresová dokumentace formát dwg a pdf, dokladové části – doc, položkové rozpočty – xls, formuláře, revizní zprávy, stavební deník, protokoly o zkouškách atd. s razítky a podpisy – naskenováno – pdf.Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu stavebních prací a instalací podle stavu provedeného díla. Dokumentace musí mít takovou podrobnost, aby umožnila provozovateli zjistit povahu stavby při provádění rekonstrukcí a oprav.

Součástí dokumentace skutečného stavu je veškerá dokladová agenda uvedená v této smlouvě – doklady vyjma atestů, certifikátů a prohlášení o shodě, zkoušky – tyto předá zhotovitel v jednom vyhotovení při předání díla a naskenované ve formátu pdf na CD/DVD nosiči.

Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, nebo jinak nevhodný pro použití. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli případným porušením tohoto závazku.

Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít ve sjednané jakosti a v určeném provedení (bez funkčních nebo estetických vad) ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

3. Základní ustanovení

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku a předpisy vztahujícími se k provádění díla.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. Porušení tohoto závazku jde k tíži té strany, která změnu včas neoznámila.
- 3.3 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti na škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě (pojistná ochrana pro případ škody, kterou pojištěný při své podnikatelské činnosti může způsobit třetí osobě, tj. škody na životě, zdraví nebo věci), a to na pojistnou částku nejméně 2.000.000,00 Kč. Zhotovitel je povinen předat objednateli na požádání kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění a dále certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.
- 3.4 Pojistné události vyplývající z výše uvedeného pojištění vyřizuje na své náklady zhotovitel, který v žádném případě nebude uplatňovat pojišťovnou neuspokojené nároky na objednateli. Pojištění odpovědnosti za škodu a případné plnění pojišťovny z titulu škod tohoto typu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti vyplývající z případného nedodržení termínu v důsledku odstraňování škod.
- 3.5 Za škody způsobené zhotovitelem na jiném majetku objednatele při realizaci díla podle této smlouvy odpovídá zhotovitel podle obecně platných právních předpisů o náhradě škody.
- 3.6 Zhotovitel prohlašuje, že se v rámci přípravy a zpracování nabídky v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací poskytnutou zadavatelem zakázky (výkresová dokumentace, technické zprávy, výkazy výměr a zadání), absolvoval prohlídku a seznámení se s místem realizace díla, v rámci prohlídky si ověřil stav a že si všechny nejasné podmínky a požadavky potřebné a nutné pro realizaci díla vyjasnil s oprávněným zástupcem zadavatele, příp. odpovědným projektantem.
- 3.7 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění předmětu smlouvy.
- 3.8 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

4. Místo plnění a vlastnictví

- 4.1 Místem plnění pro realizaci díla je město Studénka, pozemek parc. č. 2 a 2314/1 (křižovatka ul. 2. května a Panská) v k. ú. Studénka nad Odrou
- 4.2 Místem plnění pro předání dokumentací a dokladových částí je Městský úřad Studénka, odbor MHÚM, dveře č. 73.
- 4.3 Vlastníkem pozemků, kde je předmět díla realizován, je objednatel.

5. Doba plnění

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 31. 10. 2018, přičemž realizace musí být řešena v součinnosti s akcemi pořádanými v zámeckém parku a v zámku. Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení provádění díla je 05. 08. 2018.
- 5.2 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle nebo jeho částech. Pokud toto přerušení ovlivní termín realizace díla (zhotovitel nemůže přesunout kapacity na jinou část díla), posunou se termíny přerušením dotčené o dobu přerušení prací.

6. Celková cena díla

- 6.1 Cena za plnění předmětu díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. Cena odpovídá nabídce předložené zhotovitelem v zadávacím řízení a platí až do doby ukončení smlouvy.
- 6.2 Jednotlivé dílčí částky jsou uvedeny v nabídce, vypracované zhotovitelem v rámci zadávacího řízení, doplněném o položky, u kterých je zhotovitel přesvědčen a objednateli prokázal, že jsou nezbytné k provedení díla v plném rozsahu a bezvadné kvalitě.
- 6.3 Nabídka zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
- 6.4 Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
- 6.5 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena dle tohoto odstavce zahrnuje veškeré náklady na úplné dokončení předmětu smlouvy dle čl. 2. této smlouvy a jeho předání v bezvadném stavu. Cena je neměnná i v případě jakýchkoliv víceprací v průběhu realizace díla.
- 6.6 **Celková cena díla:**
Cena za plnění předmětu díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. Cena odpovídá nabídce předložené zhotovitelem v zadávacím řízení a platí až do doby ukončení smlouvy viz cenová nabídka, která je přílohou této smlouvy.

Cena díla bez DPH

693.269.48 Kč

K této částce bude připočítána DPH ve výši sazby platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Překročení nabídkové ceny

- 7.1 Při realizaci díla dle této smlouvy nelze uplatnit jakékoliv požadavky na vícepráce. Objednatel má za to, že zhotovitel v cenové nabídce předložené ve výběrovém řízení přezkoumal a zohlednil proveditelnost díla a případné úpravy nad rámec předložené projektové dokumentace zahrnuj do navržené smluvní ceny.
- 7.2 Cena za dílo bez DPH uvedená v čl. 6 je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených

- dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky,
- b) přiřčením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu, pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známém sborníku doporučených cen ÚRS Praha, a.s pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány snížené o 20 %,
- c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

8. Vlastnictví, odpovědnost za škody

- 8.1 Objednatel je ve smyslu § 2599 Občanského zákoníku vlastníkem díla po celou dobu výstavby. Po protokolárním předání příslušných částí pozemků zhotoviteli ke zhotovení díla přechází nebezpečí za veškeré škody vzniklé při provádění díla na pozemcích a majetku ve vlastnictví objednatele na zhotovitele.
- 8.2 Zhotovitel je povinen před zahájením prací pořídit fotodokumentaci všech ploch, na kterých bude provádět realizaci díla. Prokazování o nezpůsobení škody je na straně zhotovitele.
- 8.3 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese odpovědnost za škody na těchto věcech.
- 8.4 Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem řádného splnění závazku, tj. dohodou smluvních stran a prohlášením objednatele v zápise o předání a převzetí díla, že závazek zhotovitele byl řádně splněn a že dokončené dílo objednatel přejímá.

9. Platební podmínky

- 9.1 Zálohy na realizaci díla dle této smlouvy nejsou sjednány.
- 9.2 Objednatel potvrzuje, že pro realizaci díla čl. 2. této smlouvy má vytvořeny dostatečné finanční zdroje.
- 9.3 Platba bude provedena za celé dílo souhrnně.
- 9.4 Podkladem pro úhradu smluvní ceny zhotoveného díla bude faktura, která musí obsahovat náležitosti dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, náležitosti daňového dokladu, číslo této smlouvy a předávací protokol předmětu díla bez vad a nedodělků, podepsaný oběma smluvními stranami.
- 9.5 Faktura má splatnost 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
- 9.6 Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.
- 9.7 Faktury, včetně jejich příloh, budou objednateli předány ve dvou vyhotoveních.
- 9.8 V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
- 9.9 Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.
- 9.10 Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou faktury nezaplacené v termínu splatnosti nárok na úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

10. Staveniště

- 10.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště protokolárně – zápisem o předání a převzetí celého staveniště.
- 10.2 Zhotovitel vyklidí své zařízení v den podpisu předávacího protokolu díla, pokud se později obě smluvní strany nedohodnou jinak.
- 10.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek čistoty.
- 10.4 Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště. Zhotovitel nese v plném rozsahu nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho řádného předání a převzetí a dále nebezpečí poškození příp. ztráty skladovaného materiálu.

11. Jakost díla

- 11.1 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zadávací dokumentací stavby, s platnými právními předpisy souvisejícími s realizací díla, podle schválených technických a technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla.
- 11.2 Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
- 11.3 Dílo musí vykazovat parametry stanovené zadávací dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od ČSN a technických požadavků na realizaci díla, dle kterých je dokumentace stavby zpracovaná.
- 11.4 V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami.
- 11.5 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho částí.
- 11.6 Stavební práce budou realizovány při splnění všeobecných podmínek ve smyslu ust. § 2586 a následujících Občanského zákoníku.

12. Provádění díla

- 12.1 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- 12.2 Při realizaci díla budou dodrženy podmínky zadávací dokumentace stavby, podmínky platných předpisů a vyhlášek, technologických postupů, postupy stanovené výrobcí a dodavateli jednotlivých materiálů a komponent, zhotovitel bude plnit požadavky dotčených orgánů a organizací při provádění díla. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady související s odstraněním škod zhotovitel.
- 12.3 Realizaci díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.
- 12.4 V případě potřeby omezení provozu nad rámec odsouhlaseného časového plánu, zhotovitel dohodne s objednatelem nezbytnou úpravu časového plánu, o čemž provede zápis ve stavebním deníku, který objednatel a provozovatel potvrdí svým podpisem.
- 12.5 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Zhotovitel je povinen na požádání ze strany objednatele předložit oprávněné osobě objednatele doklad o splnění této podmínky.

- 12.6 Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování bezpečnosti a majetku osob, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel je povinen zabezpečit řádný úklid znečištěných ploch a prostranství, které byly jeho činností dotčeny.
- 12.7 Zhotovitel je povinen si sám zajistit skládky na všechny druhy odpadů vyplývajících z realizace předmětu díla.
- 12.8 Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele na svůj náklad odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty, nebo se staly nepřístupnými.
- 12.9 Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
- 12.10 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
- 12.11 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
- 12.12 Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Objednatel uvede při každém kontrolním dni do stavebního deníku termín konání následujícího kontrolního dne.
- 12.13 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost, ochranu zdraví všech svých osob v prostoru staveniště a dodržování hygienických předpisů a zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel neodpovídá za bezpečnost osob, které mají přístup do prostor objednatele, pokud se budou v prostoru staveniště nacházet neoprávněně.
- 12.14 Pokud činnostmi zhotovitele (opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN, nebo jiných norem, nebo podmínek vyplývajících z této smlouvy) bude objednateli nebo jiným subjektům způsobena škoda, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Není-li to možné, pak je povinen poskytnout přiměřenou finanční náhradu.
- 12.15 V případě, že zhotovitel zjistí vadu nebo chybu projektu i přes skutečnosti uvedené v odst. 3.6. a 3.7. této smlouvy, je povinen neprodleně informovat objednatele a projektanta o zhotovení příslušného zápisu do stavebního deníku, nejpozději do 24 hodin. Podmínkou uplatnění jakýchkoliv nároků ze zjištěné chyby nebo vady projektu je, že zhotovitel protokolárně (protokolem sepsaným a odsouhlaseným zhotovitelem, projektantem a objednatelem) případně znalecky prokáže tuto chybu resp. vadu, jakož i skutečnost, že provedl veškerá nutná opatření, aby důsledky spojené s odstraňováním vady projektu a jejich následky byly omezeny na nejmenší možnou míru.
- 12.16 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasí změny materiálů a dodávek navrhované zhotovitelem, vždy při splnění těchto podmínek:
- navrhovanou změnu schválí projektant
 - změna nezhorší užitnou hodnotu, funkčnost, kvalitu, vzhled a technické parametry díla
 - změna nebude mít vliv na bezpečnost díla
 - změna nezpůsobí zvýšení ceny díla.
- 12.17 V případě schválení návrhu změny přinášející podstatnou úsporu materiálových nákladů bude celková cena díla na základě dodatku k této smlouvě dohodnutým způsobem snížena.
- 12.18 Zhotovitel povede mimo stavební deník soupis doplňků a změn vůči projektové dokumentaci, s vyznačením příslušných změn a s vyjádřením projektanta. Zhotovitel nebude požadovat přepracování projektové dokumentace u něj navržených změn.

13. Stavební deník

- 13.1 Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Do deníku zhotovitel zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh výstavby. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisu připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.).
- 13.2 Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel nebo pracovník k tomu objednatelem pověřený. Zápisy provedené do stavebního deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo.
- 13.3 Veškeré zápisy o změnách vyžadující odsouhlasení objednatele, příp. projektanta budou uvedeny ve stavebním deníku a vyjádření k těmto zápisům budou provedeny do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s tímto obě strany souhlasí.
- 13.4 Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
- 13.5 Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do jejího řádného předání. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem ve sjednané jakosti a v určeném provedení (bez funkčních nebo estetických vad).
- 13.6 Zhotovitel při předání díla odevzdá objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál stavebního deníku.
- 13.7 Stavební denník musí být k dispozici na stavbě.

14. Předání díla

- 14.1 Objednatel má právo nezahájit řízení resp. předávání díla, není-li na staveništi pořádek, zejména nejsou-li plochy dotčené realizací díla řádně vyčištěny a uklizeny, nebo není-li ze staveniště odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích.
- 14.2 Zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla.
- 14.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli ve sjednané jakosti a v určeném provedení (bez funkčních nebo estetických vad). O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo je považováno za dokončené až po ukončení všech prací a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí. O průběhu opakovaného předání bude rovněž pořízen protokol.
- 14.4 O předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
- označení díla
 - označení objednatele a zhotovitele díla
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle
 - prohlášení objednatele, že dílo přijímá
 - datum a místo sepsání protokolu
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
 - seznam převzaté dokumentace
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části
 - termín vyklizení staveniště
 - datum ukončení záruky na dílo.

- 14.5 Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o uložení odpadů dle výkazu výměr, o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů a v souladu s technologickými postupy, provedených zkouškách, revizích, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě na použité materiály.
- 14.6 Zhotovitel rovněž předá dokumentaci skutečného provedení stavby dle odst. 2.3.13 této smlouvy, včetně výpisu rozdílností.
- 14.7 Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v protokolu cokoliv, co budou považovat za nutné.
- 14.8 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, nebo okamžikem, kdy bude zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k předání nedostaví, přestože k němu byl řádně vyzván.
- 14.9 Objednatel je povinen převzít dílo, pokud je provedeno řádně, ve sjednané jakosti a v souladu s podmínkami a účelem této smlouvy a jejich příloh. Zhotovitel je povinen odstranit nedodělky resp. vady těch částí díla, které dodával a to i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá.

15. Záruční podmínky a vady díla

- 15.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci stavby, technických specifikacích, ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- 15.2 Na dokončené dílo a práce, které jsou předmětem této smlouvy, poskytne zhotovitel objednateli záruku
- **24 měsíců** na dodávku svítidel a veškeré montážní práce,
 - **60 měsíců** na dodávku mechanických dílů (stožáry, výložníky atd.)
- od data předání díla (po protokolárním předání a převzetí díla s odstraněnými případnými vadami a nedodělky).
- 15.3 Zárukou za jakost je, že dílo bude po dobu záruky k použití pro účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.
- 15.4 Záruční podmínky:
- a) Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a umožnit prohlídku vad na místě. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují.
 - b) Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává a jakou lhůtu pro odstranění vad navrhuje. Navrhne rovněž termín zahájení prací, který nesmí překročit 48 hodin od oznámení reklamace.
 - c) V případě, že reklamaci nehodlá uznat je povinen přesně specifikovat technické příp. jiné důvody. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a reklamovanou vadu odstraní do 48 hodin po termínu, který navrhne objednatel.
 - d) V případě vady, kterou objednatel označil jako havárii je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady do 24 hodin od jejího nahlášení.
 - e) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Prvním dnem záruční doby je den následující po ukončení předání.
 - f) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ani do 3 dnů po obdržení reklamace resp. po termínu navrženém objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Zhotovitel je povinen uhradit vzniklé náklady na odstranění vady. Odstraněním vady jiným subjektem záruka na dílo dle této smlouvy nezaniká.
 - g) Záruka se vztahuje na celé dílo, tj. veškeré dodávky a práce s realizací díla spojených.

- h) Zhotovitel nezodpovídá za vady a nedostatky, které mají původ v nevhodném užívání díla, v nedostatečné údržbě, v užívání díla k jinému účelu než bylo dáno zadávací dokumentací.
- i) Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 15.5 Na provedenou opravu v rámci stanovené záruky poskytne zhotovitel novou dílčí záruku v délce 48 měsíců, která však neskončí dříve než záruční lhůta na celé dílo.

16. Smluvní pokuty

- 16.1 V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy z dlužné částky za každý den prodlení.
- 16.2 V případě, že zhotovitel vlastní vinou nesplní termín dokončení díla v souladu s ustanovením čl. 5, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení až do dne dokončení díla.
- 16.3 V případě nesplnění termínu odstranění závad a nedodělků sepsaných při protokolárním předání a převzetí stavby, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek až do dne jejich úplného odstranění.
- 16.4 Při nesplnění termínu vyklizení staveniště, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 500,00 Kč za každý den prodlení až do dne předání staveniště zpět objednateli.
- 16.5 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý den, který uplyne poté, co se objednatel nedostaví k předání a převzetí díla, písemně svolaného v souladu s odst. 14.2, nebo co stavbu bezdůvodně odmítne převzít.
- 16.6 Žádná ze smluvních stran nebude pokutována za případné nesplnění některého ze závazků v případě, že takové neplnění je prokazatelně přímým důsledkem zásahu vyšší moci. Pro účely této smlouvy je jako vyšší moc chápána pouze: válka (vyhlášená nebo nevyhlášená), přírodní katastrofa (s výjimkou požáru způsobeného činností zhotovitele příp. jeho subdodavatelů), prokázaná sabotáž.
- 16.7 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti a za každé porušení základních pravidel BOZP a PO. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
- 16.8 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době (dle této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za vadu a den až do doby odstranění vady v záruční době.
- 16.9 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 16.10 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 16.11 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

17. Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi a požární ochrana

- 17.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi, které se na realizaci díla dle této smlouvy podílí. Dále odpovídá za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a bezpečnosti provozu v prostoru staveniště.
- 17.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště, staveniště oplotit nebo jinak zamezit přístupu nepovolaných osob do prostoru staveniště, zabezpečit okolí staveniště.
- 17.3 Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je zodpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním

bezpečnostních norem podle příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, příp. podle zvláštních předpisů.

- 17.4 Ostatní práva a povinnosti účastníků v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

18. Životní prostředí a odpadové hospodářství

- 18.1 Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku ze smlouvy udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly jeho činností. Je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající ze zákona.
- 18.2 Při neplnění povinností zhotovitele v souvislosti se zajišťováním čistoty na staveništi a příjezdových komunikacích a chodnicích zajistí toto na náklady zhotovitele objednatel s tím, že případné veškeré postihy budou na zhotoviteli uplatněny.
- 18.3 Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, které vzniknou při jeho činnosti a plně nese následný možný finanční postih od inspekce Ministerstva životního prostředí ČR za nedodržování platných zákonů a vyhlášek.
- 18.4 Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny v platném znění a při provádění stavby nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby.
- 18.5 Nakládání s veškerými chemickými látkami zajistí zhotovitel prostřednictvím autorizované osoby v souladu s platnou právní úpravou.

19. Ukončení smlouvy

- 19.1 Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
- 19.2 Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení smluvní straně.
- 19.3 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy, případně tuto vypovědět za podmínek stanovených v občanském zákoníku.
- 19.4 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- a) neprovedení díla v době plnění dle této smlouvy,
 - b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
 - c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - d) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. 3.3 do 10 dnů ode dne výzvy objednatele,
 - e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
- 19.5 Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
- a) dojde – li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;
 - b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
- 19.6 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení
- Smlouva o dílo č. MHÚM/2018/00__/SD,

smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.


20. Závěrečná ujednání

- 20.1 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
- 20.2 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání zakázky, a to pouze formou písemných dodatků.
- 20.3 V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 20.4 Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Vzájemné finanční zápočty lze provádět jen v rámci plnění této smlouvy po předchozí dohodě.
- 20.5 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 20.6 Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 20.7 Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
- 20.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 20.9 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 20.10

Ve Studénce, dne 06.08.2018

Ve Studénce, dne 6.8.2018

.....
za objednatele



.....
za zhotovitele

Mojavia Tlend s.r.o. ②
Oderská 407, 742 13 Studénka
IČ 27831116 | DIČ CZ27831116

Přílohy:

- č. 1 - Zadávací podmínky
- č. 2 - Oceněné výkazy výměr



ZADÁVACÍ PODMÍNKY

na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce

„VÝMĚNA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V AREÁLU ZÁMECKÉHO PARKU“

1. ZADAVATEL ZAKÁZKY

město Studénka

na adrese: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
zastoupené: Petrem Odchodnickým, místostarostou
IČ: 00298441
DIČ: CZ00298441

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ K SOUTĚŽNÍM PODMÍNKÁM

- 2.1 Vyhlašováná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ). Tato veřejná zakázka malého rozsahu není dle ust. § 31 ZZVZ zadávána žádným z postupů podle ZZVZ
- 2.2 Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci, a to z důvodu určitosti a srozumitelnosti výzvy (např. požadavky na zpracování nabídky, prokázání kvalifikace apod.), tedy za účelem naplnění požadavků § 6 ZZVZ (zásad rovného zacházení, transparentnosti, nediskriminace a přiměřenosti).
- 2.3 Právnícké a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány jako **účastník zadávacího řízení, dodavatel, poskytovatel nebo zhotovitel**.

3. PŘEDMĚT ZAKÁZKY, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, MÍSTO A PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ

3.1 Předmět zakázky

Předmětem zakázky na dodávku pod názvem „Výměna veřejného osvětlení v areálu zámeckého parku“ dle zadávacích podmínek a projektových dokumentací (dále jen PD):

- „Rekonstrukce veřejného osvětlení v zámeckém parku (var. II)“ zpracovanou Ing. Vladimírou Martiníkovou, Budovatelská 516, 742 13 Studénka
- „Rekonstrukce veřejného osvětlení na území města Studénky“, úsek 7.3. Panská, zpracovanou Ing. Jiřím Sklenářem, Tomešova 503/1, 602 00 Brno.

Popis současného stavu:

Stávající VO je cca ze 70 let. V areálu zámku jej tvoří 6 ocelových sloupů propojených zemním vedením. Podél účelové komunikace Panská a v křižovatce ul. 2. Května a Panské 3. ocelovými sloupy a 2 dřevěnými sloupy propojenými nadzemním vedením.

Typ vedení zůstane zachován. V areálu zámeckého parku musí být použity sloupy a svítidla dle PD, neboť tyto byly schváleny Národním památkovým ústavem. Všechny sestavy (sloupy, svítidla, reflektory) budou v černé barvě. V případě navržení jiných typů LED svítidel budou doloženy světelné výpočty, že svítidlo odpovídá světelným výpočtům dle PD.

Projektové dokumentace, podle kterých bude stavba realizována je vypracována na základě prohlídky místa stavby, zmapování současného stavu a požadavků provozovatele a se souhlasem Státního památkového ústavu.

SOUPIS DODÁVEK A STAVEBNÍCH PRACÍ:

- Odstranění stávajícího kabelového vedení a výměna za nové
- Odstranění stávajících sloupů a výměna za nové s tím, že v zámeckém parku bude o jeden sloup méně a na dvou sloupech u zámku budou instalované reflektory pro noční osvětlení zámku.

Bude-li dodavatel plnit dílo také pomocí jiných osob (ne vlastními zaměstnanci), je povinen zabezpečit výkon činnosti koordinátora BOZP na vlastní náklady.

3.2 Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je tvořena těmito Zadávacími podmínkami, Návrhem smlouvy o dílo a projektovými dokumentacemi včetně výkazů výměr. Tyto dokumenty jsou přístupné pomocí dálkového přístupu na profilu zadavatele na internetové adrese:

<https://zakazky.mesto-studenka.cz/vz00000830>,

kde si je dodavatelé mohou stáhnout do svého počítače.

3.3 Místo plnění

Místem plnění je:

Pozemek parc. č. 2 a 2314/1 (křižovatka ul. 2. května a Panská) v k. ú. Studénka nad Odrou

3.4 Předpokládaný termín realizace je:

v období od 10.09. do 24.09.2018 ev. od 08.10. do 22.10.2018

(termín bude upřesněn před podpisem smlouvy, a to s ohledem na akce plánované v parku a na zámku)

3.5 Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH činí: **450.000,00 Kč**

4. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Kvalifikovaný, pro plnění této veřejné zakázky je zhotovitel, který splní:

- a) profesní způsobilost
- b) technickou kvalifikaci

4.2 Splnění profesní způsobilosti prokáže zhotovitel:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, obdobně jak je uvedeno v § 77 odst. 1) zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách,
- doklad, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, obdobně jak je uvedeno v § 77 odst. 2), písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

4.3. Splnění technické kvalifikace prokáže zhotovitel:

- předložením seznamu stavebních prací obdobného charakteru provedených zhotovitelem za posledních pět let před zahájením zadávacího řízení vč. uvedení ceny a doby jejich realizace s identifikací objednatele, která může potvrdit údaj o tom, zda byly práce provedeny řádně, odborně a v požadovaném rozsahu a kvalitě,

- seznam musí obsahovat minimálně 3 akce, jejichž předmětem jsou práce stejného nebo obdobného charakteru s finančním objemem min. 300.000,00 Kč/1 zakázku.

Uchazeč doloží doklady prokazující splnění kvalifikace v rámci své nabídky prostými fotokopii.

5. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemné vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí písemné žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.

6. KRITÉRIA PRO VÝBĚR DODAVATELE

- 6.1 Pro hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez DPH. Pořadí nabídek bude určeno podle výše nabídkové ceny.
- 6.2 Hodnocení nabídek bude provedeno podle hodnotícího kritéria **nejnižší nabídková cena bez DPH**. V případě, že účastník zadávacího řízení není plátcem DPH, uvede celkovou cenu.

7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK

Uchazeč ve své nabídce uvede nabídkovou cenu bez DPH a sazbu DPH. Účastník, který není plátcem DPH, uvede celkovou cenu.

Rozpis nabídkové ceny:

Rekonstrukce veřejného osvětlení v zámeckém parku (var. II)	 Kč bez DPH
Rekonstrukce veřejného osvětlení na území města Studénky, 7.3	 Kč bez DPH
Celkem	 Kč bez DPH

Celkem s DPH v zákonem stanovené výši% Kč

Výkaz výměr – položkový rozpočet:

Zadavatel poskytuje uchazeči „Výkaz výměr – položkový rozpočet“, ve kterém uchazeč vyplní jednotkovou nabídkovou cenu za každou položku či soubor. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

Povinností uchazeče související s položkovým rozpočtem je zejména:

- dodržet strukturu a členění položkového rozpočtu
- dodržet obsahovou náplň rozpočtu a nacenit všechny položky.

V případě jakéhokoli nesouladu mezi rozpočtem a cenovou nabídkou (např. chybějící položky, přebývající položky, nesprávné množství kusů či méně měrných jednotek, nenacenené položky apod.) **může komise pro hodnocení nabídek vyřadit nabídku z dalšího posuzování.**

8. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Pro hodnocení nabídek dle nejnižší nabídkové ceny bude použito seřazení nabídek do vzestupného pořadí.

9. ZPŮSOB PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

Uchazeč předloží svou nabídku formou Návrhu smlouvy o dílo, která musí být podepsána osobou oprávněnou za uchazeče podepisovat. Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat veškeré požadavky stanovené Návrhem smlouvy předané zadavatelem, příp. tento musí být součástí (přílohou) Návrhu smlouvy o dílo vypracované uchazečem (v nezměněné podobě). Doklady uvedené v bodě 4 přiloží uchazeč k návrhu smlouvy. Celková výše nabídkové ceny bude uvedena v textu návrhu smlouvy o dílo.

Nabídka musí být podána písemně, v uzavřené obálce označené názvem zakázky „**Výměna veřejného osvětlení v areálu zámekého parku**“ a textem **MHÚM - NEOTEVÍRAT**, na které musí být také uvedena adresa, na niž je možno nabídku vrátit.

Zadavatel požaduje následující formální členění nabídky:

- 9.1 Krycí list nabídky ve formátu přílohy č. 1 této zadávací dokumentace
- 9.2 Návrh smlouvy o dílo (příloha č. 2)
- 9.3 Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů
 - Splnění profesní způsobilosti
 - Splnění technické kvalifikace

10. TERMÍNY A LHŮTY

- 10.1 Termín prohlídky místa plnění není stanoven, neboť místo plnění je veřejně přístupné.
- 10.2 Uchazeč je povinen svou **nabídku doručit nejpozději do 25.07.2018 do 10:00 hodin** na adresu zadavatele. Opožděně podané nabídky zadavatel neotevívá a vrátí je neprodleně zpět zájemci.
- 10.3 Otevírání obálek se uskuteční dne **25.07.2018 v 10:30** hodin v zasedací místnosti č. dveří 52 v budově MěÚ Studénka.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 V případě nedodržení požadavků zadavatele bude nabídka automaticky vyřazena.
- 11.2 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky zakázky, zakázku zrušit.
- 11.3 Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit všechny informace, které požadoval v rámci zadávacího řízení, např. výsledek hodnocení nabídek spolu s cenou za realizaci zakázky.
- 11.4 Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o zrušení veřejné zakázky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí na profilu zadavatele; v takovém případě se oznámení o zrušení veřejné zakázky považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
- 11.5 Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru na profilu zadavatele; v takovém případě se oznámení o výběru považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Příloha:

- 1. Krycí list nabídky
- 2. Návrh SoD
- 3. Projektové dokumentace
- 4. Výkazy výměr

Datum 03.07.2018

Jméno a příjmení: Ing. Milan Kyjovský
Funkce: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku

KRYCÍ LIST NABÍDKY**„Výměna veřejného osvětlení v areálu zámeckého parku“****Identifikační údaje zadavatele:**

Název: město Studénka
Sídlo: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
IČ: 002 98 441
Osoba oprávněná jednat: Petr Odchodnický, místostarosta

Uchazeč:

Název/obchodní firma: Moravia Trend s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Oderská 407, 742 13 Studénka
IČ: 27831116
DIČ: CZ27831116
Osoba oprávněná jednat: Ondřej Chytil, jednatel firmy
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 107-6134580247/0100
Tel./fax: 556 712 039
E-mail: info@moraviatrend.cz
Kontaktní osoba: Ing. Barbora Černíčková
Tel./fax: 608 627 782
E-mail: cernickova@moraviatrend.cz

Nabídková cena díla:

Rekonstrukce veřejného osvětlení v zámeckém parku (var. II)	433 757,16 Kč bez DPH
<u>Rekonstrukce veřejného osvětlení na území města Studénky, 7.3</u>	<u>259 512,32 Kč bez DPH</u>
Celkem	693 269,48 Kč bez DPH

Celkem s DPH v zákonem stanovené výši 21.%**838 856,07 Kč****Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče:**

Titul, jméno, příjmení: Ondřej Chytil
Funkce: jednatel firmy
Podpis oprávněné osoby:

**Moravia
Trend s.r.o.**
Oderská 407, 742 13 Studénka
IČ 27831116 | DIČ CZ27831116

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce veřejného osvětlení v zámeckém parku (var.II)	Objednatel:	Město Studénka	IČ/DIČ:	00298441/CZ00298441
Druh stavby a účel:	SO 01 Veřejné osvětlení	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	k.ú. Studénka nad Odrou, parc.č. 2	Zhotovitel:	Moravia Trend s.r.o.	IČ/DIČ:	27831116/CZ27831116
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	77
JKSO:		Zpracoval:	Martiníková	Datum:	17.4.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV		Dodávky			Práce přesčas				Zařízení staveniště		
		Montáž			Bez pevné podl.				Mimostav. doprava		
PSV		Dodávky			Kulturní památka				Územní vlivy		
		Montáž							Provozní vlivy		
"M"		Dodávky							Ostatní		
		Montáž							NUS z rozpočtu		
Ostatní materiál											
Přesun hmot a sutí											
ZRN celkem											
					DN celkem				NUS celkem		

Základ 0%			
Základ 15%			
Základ 21%	433757,16	DPH 21%	91089,01
		DPH 15%	
			Celkem bez DPH
			Celkem včetně DPH
			524846,19

Projektant ing. Vladimíra Martiníková	Objednatel Město Studénka	Zhotovitel Moravia Trend s.r.o. Studénka
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	24.7.2018 Ondřej Chytil

Motivia
Trend s.r.o.
Oderská 407, 742 13 Studénka
IČ 27831116 | DIČ CZ27831116

Stavební rozpočet

Název stavby:		Rekonstrukce veřejného osvětlení v zámeckém parku (var. II)		Doba výstavby:		Objednatel:		Město Studénka			
Druh stavby a účel:		SO 01 Veřejné osvětlení		Začátek výstavby:		Projektant:					
Lokalita:		k.ú. Studénka nad Odrou, parc.č. 2		Konec výstavby:		Zhotovitel:		Moravia Trend s.r.o.			
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracoval:		Martiníková			
		17.4.2017									
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem
Hodnoty zařazby (H2S)											
1	901 R00	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a	hod	1,00	360	0,00	0,00	45 032,00	45 032,00	0,00	0,00
2	900 RT3	Hzs - vytýčení inž. sítí	hod	8,00	400	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
3	904 R00	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci	hod	1,00	360	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
4	905 R02	Hzs-revizie provoz.souboru a st.obj.	hod	16,00	360	0,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00
5	905 R02	Geodetické a geom. zaměření stavby	hod	16,00	330	0,00	0,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00
6	900 RT2	Hzs - spolupráce se správci sítí, vypínání	hod	3,00	484	0,00	0,00	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00
7	904 R00	Hzs-použití vysokozdvíže plošiny	hod	16,00	760	0,00	0,00	12 160,00	12 160,00	0,00	0,00
8	905 R02	Zpracování PD skut. provedení	hod	10,00	998	0,00	0,00	9 980,00	9 980,00	0,00	0,00
9	904 R00	Hzs-práce nad rámcem uvedený v ceníku M21	hod	8,00	360	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00
10	904 R00	Hzs-demontážní práce a likvidace demontovaného materiálu vč. odvodu na skládku	hod	10,00	360	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
Podíl přidružených výkonů											
M13VD	13VD	Podíl přidružených výkonů (3,5% z M21)		0,04	2937	0,00	0,00	102,80	102,80	0,00	0,00
M14VD	14VD	Přirážka za podružný materiál				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M21	14VD	Přirážka za podružný materiál (5% z ostatního materiálu)		0,05	214412,68	10 720,63	10 720,63	0,00	10 720,63	0,00	0,00
Elektromontáže											
210220022R00	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi, FeZn 30x4 a D 8 - 10 mm	m	150,00	26,37	0,00	0,00	3 955,50	3 955,50	0,00	0,00
210220010R00	210220010R00	Nátěr zemnicího pásu do 120 mm2	m	2,10	13,49	0,00	0,00	28,33	28,33	0,00	0,00
210220301R00	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO,SP, atd./	kus	6,00	30,86	0,00	0,00	185,16	185,16	0,00	0,00
210220302R00	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR 02, SR 03,atd/	kus	12,00	20,13	0,00	0,00	241,56	241,56	0,00	0,00

17	210100003R00	Ukončení vodičů + zapojení do 16 mm2	kus	48,00	28	0,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00
18	210100001R00	Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2	kus	21,00	28	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00
19	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus	12,00	91	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00
20	210202013R00	Svítlidlo venkovní výbojkové 70W	kus	5,00	303,99	0,00	1 519,95	1 519,95	0,00	0,00
21	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	31,50	9,6	0,00	302,40	302,40	0,00	0,00
22	210120101R00	Patrona pojistková do 60A včetně montáže	kus	7,00	11,38	0,00	79,66	79,66	0,00	0,00
23	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	11,00	2,72	0,00	29,92	29,92	0,00	0,00
24	210204011R00	Stožár osvětlovací nadz. výšky do 5 m	kus	5,00	1407,99	0,00	7 039,95	7 039,95	0,00	0,00
25	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	5,00	562,99	0,00	2 814,95	2 814,95	0,00	0,00
26	210220401RT1	Označení uzemnění	kus	5,00	51,4	0,00	257,00	257,00	0,00	0,00
27	210950202R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 2 kg	m	133,00	27,5	0,00	3 657,50	3 657,50	0,00	0,00
28	210810054R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2	m	167,00	76,12	0,00	12 712,04	12 712,04	0,00	0,00
29	210010124R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm	m	130,00	18,95	0,00	2 463,50	2 463,50	0,00	0,00
30	210010123R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm	m	40,00	8,83	0,00	353,20	353,20	0,00	0,00
31	210191502R00	Montáž pojistkové skříně 3x63A na sloup včetně popisu VO	kus	1,00	5746	0,00	5 746,00	5 746,00	0,00	0,00
32	210220373R00	Úhelník ochranný nebo trubka	kus	1,00	146,18	0,00	146,18	146,18	0,00	0,00
33	210040551R00	Šablony a proud.spoje-šroubovou svorkou do 50 mm2	kus	4,00	180	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
34	210202013R00	Demontáž -svítlidlo venkovní výbojkové 70W	kus	6,00	333	0,00	1 998,00	1 998,00	0,00	0,00
35	210204011R00	Demontáž -stožár osvětlovací	kus	6,00	4145	0,00	24 870,00	24 870,00	0,00	0,00
36	460050704RT1	Zemní práce při montážích								
36	460050704RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.4	m3	2,54	1279,65	0,00	3 250,31	3 250,31	0,00	0,00
37	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 vč. upěchování a úpravy povrchu	kus	6,00	179,55	0,00	1 077,30	1 077,30	0,00	0,00
38	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní homině 3	m2	42,50	36,38	0,00	1 546,15	1 546,15	0,00	0,00
39	460200164RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4	m	119,00	382,85	0,00	45 559,15	45 559,15	0,00	0,00
40	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	133,00	12,26	788,17	842,41	1 630,58	0,00	0,00
							91 344,25	91 344,25	10,94	0,00

41	460570164R00	Zához rýhy 35/80 cm, homina třídy 4, se zhutněním	m	119,00	74,67	0,00	8 885,73	8 885,73	0,00	0,00
42	460620006RT1	Osetí povrchu travou vč. dodávky osiva	m2	60,00	18,44	171,11	935,29	1 106,40	0,00	0,00
43	460010024R00	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	0,13	2199,25	77,71	214,79	292,50	0,00	0,00
44	460030011R00	Sejmutí dřvu	m2	60,00	39,99	0,00	2 399,40	2 399,40	0,00	0,00
45	460200304R00	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor. 4	m	14,00	277,4	0,00	3 883,60	3 883,60	0,00	0,00
46	460570304R00	Zához rýhy 50/120 cm, homina tř. 4, se zhutněním	m	14,00	156,27	0,00	2 187,78	2 187,78	0,00	0,00
47	460620021RT1	Demontáž a zpětné osazení obrubníku vč. zřízení lože vč. dodávky materiálu	m	6,00	63,27	225,45	154,17	379,62	0,07	0,41
48	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	28,00	175,28	1 431,96	3 475,88	4 907,84	0,00	0,00
49	460030073RT2	Bourání živých (asfalt, beton) povrchů tl. vrstvy 10 - 25 cm včetně odvozu na skládku	m2	7,00	253,18	0,00	1 772,26	1 772,26	0,00	0,00
50	460650024RT1	Uvedení komunikace do pův. stavu - podkladová vrstva, položení asfaltu (kompletní dodávka materiálu + montáž)	m2	7,00	412,77	2 567,22	322,17	2 889,39	0,46	3,20
51	460080001RT1	Demontáž - betonový základ do zeminy bez bednění vč. dodávky betonu	m3	3,05	3139,75	0,00	9 576,24	9 576,24	2,40	7,33
		Ostatní materiál					0,00	214 412,68		0,40
52	34874302	S "S" - komplet : stožár St h4, lucerna 823, sv. zdroj vč. rec. poplatků	kus	5,00	24640	123 200,00	0,00	123 200,00	0,01	0,05
53	354405030000	Zemnicí drát FeZn o 10mm+5% pr.	m	18,00	26,37	474,66	0,00	474,66	0,00	0,00
54	35441846	Štítek označovací na kabel	kus	11,00	2,72	29,92	0,00	29,92	0,00	0,00
55	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2+5% pr.	m	33,00	9,59	316,47	0,00	316,47	0,00	0,01
56	35441895	Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm	kus	5,00	8,69	43,45	0,00	43,45	0,00	0,00
57	35441996	Svorka SR 3a, SR02	kus	12,00	22,59	271,08	0,00	271,08	0,00	0,00
58	34571066	Trubka elektroinstalační pr. 40 +5 % pr.	m	42,00	12,22	513,24	0,00	513,24	0,00	0,01
59	34571025	Trubka kopoflex 63 +5 % pr.	m	137,00	15,25	2 089,25	0,00	2 089,25	0,00	0,10
60	28314141.A	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm červená 3,3 m/kg	kg	42,00	1,16	48,72	0,00	48,72	0,00	0,04
61	35711717	Skříň přípojková plastová 3x 63A na sloup, 1xpřívod, 1x vývod	kus	1,00	905,53	905,53	0,00	905,53	0,00	0,00
62	34111076	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2+ 5% pr.	m	175,00	76,12	13 321,00	0,00	13 321,00	0,00	0,11

63	35441846	Štítek označovací - uzemnění	kus	8 413,00	4,09	34 409,17	0,00	34 409,17	0,00	0,00
64	35441830	Úhelník ochranný , ochranná trubka (dřevěný)	kus	1,00	140,24	140,24	0,00	140,24	0,00	0,00
65	35441925	Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm	kus	1,00	30,87	30,87	0,00	30,87	0,00	0,00
66	34523602	Kroužek styčný pro E27 porcelánový 2510 6 A	kus	7,00	8,18	57,26	0,00	57,26	0,00	0,00
67	34523416	Vložka pojistková E27 2410 6 A normální	kus	7,00	5,61	39,27	0,00	39,27	0,00	0,00
68	34523307	Hlavice pojistková E27 2310-11 ořesuvzdorná	kus	7,00	18,16	127,12	0,00	127,12	0,00	0,00
69	35431162	Svorka odbočná, propichovací do 50 mm ²	kus	4,00	55,77	223,08	0,00	223,08	0,00	0,00
70	354405030000	Zemnicí pásek FeZn 30x4mm+5% pr.	m	139,00	26,37	3 665,43	0,00	3 665,43	0,00	0,00
71	345230530000	Vložka pojistková E 33 -16A/gG	kus	1,00	17,1	17,10	0,00	17,10	0,00	0,00
72	345230710000	Kroužek styčný E 33 16A	kus	1,00	17,1	17,10	0,00	17,10	0,00	0,00
73	34524306	Hlavice pojistková E33 2320-11 ořesuvzdorná	kus	1,00	22,02	22,02	0,00	22,02	0,00	0,00
74	34844541	Svítilno "R"- reflektor TESLUX LED T10UYAS-BLACK100W(úprava barvy oproti stand. barvě a optiky) vč. sv. zdroje a rec.poplatků	kus	2,00	11823	23 646,00	0,00	23 646,00	0,01	0,02
75	34562042	Stožárová svorkovnice pro připojení 2x4x16, s pojistkou 1 x E27, min. IP 43	kus	3,00	65,94	197,82	0,00	197,82	0,00	0,00
76	34562042	Stožárová svorkovnice pro připojení 2x4x16, s pojistkou 2 x E27, min. IP 43	kus	2,00	65,94	131,88	0,00	131,88	0,00	0,00
77	34874302	Základový prvek betonový -hotový do země B50	kus	5,00	2095	10 475,00	0,00	10 475,00	0,01	0,05
					Celkem:	433 757,16				

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce veřejného osvětlení v zámeckém parku (var. II)			Objednatel:	Město Studénka
Druh stavby a účel:	SO 01 Veřejné osvětlení			Projektant:	
Lokalita:	k.ú. Studénka nad Odrou, parc.č. 2			Zhotovitel:	Moravia Trend s.r.o.
Zpracoval:	Martiníková			Zpracováno dne:	17.4.2017
Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)		45032	45 032,00	0,00
M13VD	Podíl přidružených výkonů		102,8	102,80	0,00
M14VD	Přirážka za podružný materiál	10720,63	0	10 720,63	0,00
M21	Elektromontáže		72144,8	72 144,80	0,00
M46	Zemní práce při montážích	5261,61	86082,64	91 344,25	10,94
	Ostatní materiál	214412,68	0	214 412,68	0,40
Celkem:				433 757,16	

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA STUDENKY
 Objekt: D.7.3 - Úsek 7.3 - Pánská

Objednatel: Město Studénka
 Zhotovitel: Moravia Trend s.r.o. Studénka
 Místo: Studénka, ul.Pánská

Zpracoval: Ing. Jiří Sklenář
 Datum: 18. 6. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

745 Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových

1	741	745904112	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg	m	15,000	27,50	412,50
"trasa" 6					6,000		
"do sloupu" 2					2,000		
"na sloup" 7					7,000		
Součet					15,000		

PSV Práce a dodávky PSV

741 Elektroinstalace - silnoproud

2	921	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	26,000	33,00	858,00
6+4*5					26,000		
3	354	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	16,120	26,37	425,08
Hmotnost: 0,62 kg/m							
26*62					16,120		
4	741	741110312-Rkp40	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložena volně	m	9,000	27,50	247,50
"trasa" 6					6,000		
"do sloupu" 2					2,000		
"na sloup" 1					1,000		
Součet					9,000		
5	345	345710970	trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1563	m	9,000	46,22	415,98
EAN 8595057626317							

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA STUDÉNKY
Objekt: D.7.3 - Úsek 7.3 - Pánská

Objednatel: Město Studénka
Zhotovitel: Moravia Trend s.r.o. Studénka
Místo: Studénka, ul.Pánská

Zpracoval: Ing. Jiří Sklenář
Datum: 18. 6. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
32	921	210202016-D	Demontáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných parkových na sloupek	kus	5,000	333,00	1 665,00
33	921	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	4,000	1 227,00	4 908,00
34	722	722- 7-P	Sadový stožár přírubový 7m, oboustr. zinkovaný	ks	4,000	4 111,26	16 445,04
35	316	316722-00-otv	Příplatek na zhotovení otvoru pro kabel v horní části ve výrobě	ks	4,000	1 243,34	4 973,36
36	921	210204002-D	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	4,000	4 145,00	16 580,00
37	921	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	1,000	1 227,00	1 227,00
38	722	722- 8,0-P	Síliniční stožár přírubový 8m, oboustr.zinkovaný	ks	1,000	6 312,25	6 312,25
39	316	316722-00-otv	Příplatek na zhotovení otvoru pro kabel v horní části ve výrobě	ks	1,000	2 069,38	2 069,38
40	921	210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg	kus	1,000	652,00	652,00
41	316	316722-SV-2-1500	Dvojvýložník 180st. pro stožár typu SV1500	ks	1,000	840,38	840,38
42	921	210204105-D	Demontáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg	kus	1,000	652,00	652,00
43	921	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000	491,00	491,00
44	722	2072 - 2xE27	stožár.svorkovnice IP54 2xE27	ks	1,000	30,86	30,86
45	341	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	6,000	41,36	248,16
			obsah kovu [kg/m], Cu =0,196, Al =0				
46	921	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mř prací do 1 000 000 KC	kus	1,000	13 800,00	13 800,00
47	921	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	5,000	2 873,00	14 365,00
48	921	210280351	Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	kus	2,000	2 873,00	5 746,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA STUDÉNKY
Objekt: D.7.3 - Úsek 7.3 - Pánská

Objednatel: Město Studénka
Zhotovitel: Moravia Trend s.r.o. Studénka
Místo: Studénka, ul.Pánská

Zpracoval: Ing. Jiří Sklenář
Datum: 18. 6. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
49	921	210280542	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třířázkového	kus	2,000	2 873,00	5 746,00
50	921	210280712	Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,000	13 800,00	13 800,00
51	921	210950101-1	Očíslování stožárů -správce VO (73.-Kč/osvětlené místo)	kus	5,000	108,00	540,00

Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace a řezy)

46-M

52	946	460010024	Výtyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru viz řezy	km	0,006	2 199,25	13,20
53	946	460010025	Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru	km	0,006	2 199,25	13,20
54	946	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	5,000	484,98	2 424,90
55	946	460070103	Hloubení nezapažených jam pro deskové zemniče ručně v hornině tř 3	kus	4,000	3 462,75	13 851,00
56	946	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	5,000	3 747,75	18 738,75
57	946	46008-R1	Základ prefabrikovaný pro sadový sloup	ks	4,000	1 569,88	6 279,50
58	946	46008-R2	Základ prefabrikovaný pro silniční sloup do 8m	ks	1,000	1 764,63	1 764,63
59	946	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	6,000	92,33	553,98
60	946	460421082	Lože kabelů z písku nebo šterkopisku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	6,000	93,58	561,51
61	946	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	6,000	30,21	181,26
62	946	460600021	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m	m3	0,804	231,80	186,37
"za písek" 6*.35*.2					0,420		
"za základy sloupů" 4*.24*.255*.9+1*.4*.41*1					0,384		

