
M Ě S T O   S T U D É N K A 
  městský úřad 

nám. Republiky 762, 742 13 Studénka 
 

 

Příloha č.1 Výzvy 

Stránka 1 z 5 

 
ZADÁVACÍ PODMÍNKY 

na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu:  
Výkon technického dozoru stavebníka (dále též TDS) na staveništi při provádění stavby 

„Cyklistická stezka Nová Horka“ 
 

1. ZADAVATEL ZAKÁZKY 

město Studénka 
na adrese:  nám. Republiky 762, 742 13 Studénka 
zastoupené:  Liborem Slavíkem, starostou 
IČ:   00298441 
DIČ:   CZ 00298441 
 

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Vyhlašovaná veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve 
smyslu ust. § 27 ZZVZ. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není dle ust. § 31 ZZVZ 
zadávaná žádným z postupů podle ZZVZ. 

2.2 Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu 
použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci, a to z důvodu určitosti a 
srozumitelnosti výzvy (např. požadavky na zpracování nabídky, prokázání kvalifikace, 
apod.), tedy za účelem naplnění požadavků dle § 6 ZZVZ (zásad rovného zacházení, 
transparentnosti, nediskriminace a přiměřenosti). 

3. PŘEDMĚT ZAKÁZKY, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, MÍSTO A PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA 
PLNĚNÍ 

3.1. Předmět zakázky 

Předmětem zakázky výkon technického dozoru stavebníka (dále též TDS) na staveništi při 
provádění stavby „Cyklistická stezka Nová Horka“ v rozsahu dokumentace pro provádění 
stavby a pokynů příkazce. 

Požadovaná činnost příkazníka (TDS) zahrnuje zejména:  

a. seznámení s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, 
s obsahem obchodní smlouvy a s obsahem povolení,  

b. účast na vytýčení staveniště a stavby dodavatelem před zahájením práci,  
c. součinnost při přípravě realizace staveb - spolupráce při plnění povinností, uložených 

příkazci ve stavebním povoleni a územním souhlasu 
d. kompletaci dokladů pro předání staveniště, předáni staveniště a zabezpečení zápisu do 

stavebního (montážního) deníků,  
e. organizaci a vedení pravidelných kontrolních dnů stavby, vypracování zápisů. Zápis musí 

být jasný a přehledný. V zápise bude také uveden údaj o vývoji ceny díla, vícepráce, 
méněpráce a čerpání finančních prostředků.  

f. kontrolu souladu prováděných prací s projektovou dokumentací. Pokud bude zjištěn 
nesoulad prováděných prací s projektovou dokumentací, bude o tom ihned proveden zápis 
do stavebního deníků a zasláno e-mailem příkazci oznámení a sjednána náprava,   

g. kontrolu systematického doplňování dokumentací zhotovitele, podle které se stavba 
realizuje, pořizování digitální fotodokumentace celkového průběhu stavby,  

h. projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebních objektů nebo 
provozních souborů, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Veškeré 
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dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením příkazci. Spolupráci se zhotovitelem na 
přípravě změnových listů, 

i. spolupráci s projektantem dokumentace provádění stavby (DPS) a s dodavatelem stavby a 
jejich subdodavateli při vykonávání nebo navrhování opatření na odstranění případných 
závad projektu,  

j. průběžnou kontrolu předávaných podkladů pro dokumentaci skutečného provedení stavby, 
zvláště u technického vybavení a jiných konstrukcí, které se stanou nepřístupnými po jejich 
zakrytí,  

k. zabezpečení dodržování podmínek stavebního povolení, územního souhlasu a opatření 
státního stavebního dohledu po dobu realizace staveb, posuzování dopadu změn stavby v 
průběhu její realizace na vydaná rozhodnutí orgánů státní správy, vypracování návrhů na 
opatření, účast na jednáních a místních šetřeních svolaných orgány státní správy,  

l. kontrolu věcné správnosti soupisů provedených prací do 3 dnů po obdržení, a povinnost o 
všech závažných okolnostech bez odkladu informovat příkazce,  

m. kontrolu dodržování nákladů staveb a signalizaci příkazci možných odchylek od 
dohodnutých cen díla a platebního kalendáře, posouzení stavu a předání písemného 
odborného stanoviska s návrhem na rozhodnutí příkazci,  

n. kontrolu správnosti položek pří postupné fakturaci pří prováděni stavby, (tzn. ověření 
skutečně provedených prací na stavbě, v případě víceprací také kontrola nacenění položek 
dle postupu uvedeného v SoD se zhotoviteli předmětných staveb), 

o. kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 
nepřístupnými a zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku s poznámkou o pořízení 
fotodokumentace těchto částí, 

p. kontrolu dodržování standardů materiálů dodávaných zhotoviteli podle DPS,  
q. kontrolu funkčnosti dodaných zařízení a požadovaných parametrů těchto zařízení,  
r. kontrolu dodržování technologických postupů, předepsaných výrobci materiálů, a výrobků, 

použitých při realizací děl  
s. kontrolu, zda dodavatelé vykonávají předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, 

účast na nich, kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu 
vykonávaných prací a dodávek (atesty, protokoly, o požární bezpečností zabudovaných 
prvků, o plnění požadavků na nešíření hluku ve zhotovovaných konstrukcích, o dodržování 
parametrů ochrany životního prostředí, o dodržování bezpečnostních předpisů apod.), 
organizační zabezpečení povinností příkazce při individuálních zkouškách a účast na 
těchto zkouškách,  

t. zajištění pasportizace okolních objektů, ploch a průběžná kontrola případných dopadů 
staveb na pasportované objekty a plochy,  

u. sledování vedení stavebního a montážního deníků v souladu s podmínkami obchodní 
smlouvy, uplatňování námětů (min. dle vyhl. č. 499/2006 Sb., přílohy č. 5),  

v. spolupráci s pracovníky zhotovitele při vykonávání opatření na odvrácení nebo na omezení 
škod pří ohrožení stavby živelnými událostmi,  

w. kontrolu postupu prací podle časového plánu stavby a smlouvy a upozornění příkazce na 
nedodržení termínů, příprava podkladů pro uplatnění sankcí příkazce vůči dodavateli 
(vyčíslení celkového počtu dnů pro uplatnění sankce v souladu s SoD),  

x. v průběhu výstavby přípravu podkladů pro závěrečné hodnocení stavby, spolupráci při 
závěrečném vyúčtování staveb, 

y. přípravu a kontrolu dokladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na 
konání o odevzdání a převzetí,  

z. kontrolu odstraňování vad a nedostatků zjištěných pří přebírání stavebních prací a dodávek 
v dohodnutých termínech,  

aa. kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem,  
bb. kompletaci podkladů a dokladů, nezbytných pro kolaudační řízení, ověření jejich úplnosti 

dle podmínek stavebního povolení a požadavků stavebního úřadu, vypracování a podání 
návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí,  

cc. zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety (vyhl. č. 360/1992 Sb., zák. č. 
200/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů),  

dd. vypracování závěrečné zprávy a zprávy k fakturaci a předání příkazci všech dokladů 
v písemné podobě a naskenované na CD-R nebo DVD-R,  
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ee. výkon TDS pro činnosti výše nespecifikované práce, ale uvedené v příloze č. 6 Sazebníku 
pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA, 
vydaného v r. 2018, 

ff. součinnost TDS v záruční době - bude prováděna na základě samostatných objednávek a 
samostatné úhrady (nezahrnuto v ceně dle čI. 6. smlouvy).  I když by se jednalo o 
reklamace v důsledku špatného dozoru 

 

3.2. Zadávací dokumentace 

 Zadávací dokumentace je tvořena těmito Zadávacími podmínkami, Návrhem příkazní 
smlouvy a projektovou dokumentací. Tyto dokumentace budou přístupné pomocí dálkového 
přístupu na internetu na adrese 

 
    https://zakazky.mesto-studenka.cz/vz00000952 

 kde si je dodavatelé mohou stáhnout do svého počítače.  

3.3. Místem plnění je: 

k.ú. Studénka nad Odrou – Nová Horka, Butovice, Studénka, Komunikace II/464 (Mošnov – 
Bílovec) 

3.4. Předpokládaný termín realizace je: 

 od 04/2020 – 08/2020 

4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 

4.1. Základní způsobilost: 

Uchazeč ve své nabídce předloží:  
 čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti, obdobně jako dle § 74, zákona č. 

134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. 

4.2. Profesní způsobilost: 

Uchazeč ve své nabídce předloží: 
 výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do 

takové evidence vyžaduje, obdobně jak je uvedeno v § 77 odst. 1) zákona č.134/2016 Sb., o 
veřejných zakázkách, 

 doklad, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné 
zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, obdobně jak je uvedeno v § 
77 odst. 2), písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, 

 doklad, že je uchazeč odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (autorizace 
v oboru dopravní stavby), obdobně jak je uvedeno v § 77 odst. 2), písm. c) zákona 
č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.  

4.3. Technická kvalifikace: 

Uchazeč ve své nabídce předloží: 
 seznam služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně 

uvedení jejich rozsahu, doby poskytnutí a identifikace objednatele,  
 seznam musí obsahovat minimálně 3 akce, jejichž předmětem byly práce obdobného 

charakteru (za práce obdobného charakteru se považuje: výkon technického dozoru u 
dopravních staveb se stavebními náklady min. 4 mil. Kč bez DPH/stavba). V seznamu musí 
být rovněž uveden kontakt na odpovědnou osobu, která může potvrdit údaj o tom, zda byla 
služba poskytnuta řádně, odborně a v požadovaném rozsahu. 

 
Uchazeč doloží doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii a ČP v originálu. 

5. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemné vysvětlení zadávacích podmínek. 
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro 
podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí písemné  

https://zakazky.mesto-studenka.cz/vz00000952
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žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, 
nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. 

6. KRITÉRIA PRO VÝBĚR DODAVATELE 

Tato zakázka bude mít jako základní hodnotící kritérium pro zadání zakázky nejnižší nabídkovou 
cenu.  

7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK 

Dodavatel ve své nabídce uvede nabídkovou cenu v členění: 

Odměna za výkon činnosti bez DPH   ………,- Kč 
DPH (21 %)      ………,- Kč   
Celková odměna celkem s DPH   ………,- Kč        

 
 

8. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

Pro hodnocení nabídek dle nejnižší nabídkové ceny bude použito seřazení nabídek ve 
vzestupném pořadí. 

9. ZPŮSOB PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY 

Uchazeč předloží svou nabídku formou Návrhu příkazní smlouvy, která musí být podepsána 
osobou oprávněnou za uchazeče podepisovat. Návrh příkazní smlouvy musí obsahovat veškeré 
požadavky stanovené Návrhem příkazní smlouvy předané zadavatelem, příp. tento musí být 
součástí (přílohou) Návrhu příkazní smlouvy vypracované uchazečem (v nezměněné podobě). 
Nabídka musí být podána písemně, v uzavřené obálce, označené názvem zakázky:  

Výkon technického dozoru stavebníka (dále též TDS) na staveništi při provádění 
stavby „Cyklistická stezka Nová Horka“ 

a heslem NEOTEVÍRAT, na které musí být také uvedena adresa, na niž je možno zaslat 
vyrozumění o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

Zadavatel požaduje následující formální členění nabídky: 

Krycí list nabídky  
9.1. Návrh Příkazní smlouvy 
9.2. Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů 

a) Základní způsobilost  
b) Profesní způsobilost  
c) Technická kvalifikace  

10. TERMÍNY A LHŮTY 

10.1. Zadavatel nebude organizovat prohlídku místa plnění. Místo plnění je veřejně přístupné, 
proto si ho může každý dodavatel prohlédnout individuálně.  

10.2. Uchazeč je povinen svou nabídku doručit nejpozději do 9. 4. 2020 do 10:00, hodin na adresu 
zadavatele. Opožděně podané nabídky zadavatel neotevírá a vyrozumí uchazeče o tom, že 
nabídky byly podány po lhůtě. 

10.3. Otevírání obálek se uskuteční dne 9. 4. 2020 v 10:10 hodin 
 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1. V případě nedodržení požadavků zadavatele bude nabídka automaticky vyřazena. 
11.2. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky zakázky nebo zakázku zrušit. 
11.3. Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit všechny informace, které požadoval  

v rámci zadávacího řízení, např. výsledek hodnocení nabídek spolu s cenou. 
11.4. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o zrušení veřejné zakázky malého 

rozsahu do 5 pracovních dnů po rozhodnutí na profilu zadavatele; v takovém případě se 
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oznámení o zrušení veřejné zakázky považuje za doručené všem dotčeným účastníkům 
zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. 

11.5. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru na profilu zadavatele; v takovém 
případě se oznámení o výběru považuje za doručené všem dotčeným účastníkům 
zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. 

 
 
Datum:  31. 3. 2020 
 
 
Jméno a příjmení: Ing. Radmila Nováková  
Funkce: Vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje  


		2020-03-31T06:39:20+0000
	Not specified




