

ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

název: MĚSTO STUDÉNKA
sídlo: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
zastoupeno: Libor Slavík, starostou
IČ: 00298441
datová schránka: vz3bvhc
profil zadavatele: <https://zakazky.mesto-studenka.cz/>
obecná adresa zadavatele: <http://www.mesto-studenka.cz/>

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Modernizace Dělnického domu ve Studénce – opakované řízení “

Zadavatel v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)

RUŠÍ ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZZVZ, a to z následujícího důvodu:

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení:

Dne 29.06.2023 usnesením č. 82/06/23 rozhodlo Zastupitelstvo města Studénky o **nepřijetí úvěru** a neuzavření smlouvy o úvěru na realizaci projektu „Modernizace Dělnického domu ve Studénce“ mezi Komerční bankou, a. s., a městem Studénka a taktéž rozhodlo o **nepřijetí dotace** z podprogramu DT 117d8220E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov ve výši 19.874.129,00 Kč na akci č. 117D8220E9181 „Modernizace Dělnického domu ve Studénce“ poskytovanou Ministerstvem pro místní rozvoj.

Zastupitelstvo města se rozhodlo nepřijmout úvěr a odmítnout dotaci na realizaci projektu „Modernizace Dělnického domu ve Studénce“, jelikož v průběhu výběrového řízení došlo k výrazným změnám, které **negativně ovlivňují ekonomickou situaci města**:

1. V průběhu prvních necelých 6 měsíců letošního roku došlo k významnému a neočekávatelnému nárůstu nákladů na odstranění havárií vnitřních rozvodů v budovách města (sportovní centrum, mateřské školy, základní školy, budova DZU), které vyčerpaly téměř 7.000.000,00 Kč z rozpočtové rezervy města.
2. Dalším faktorem je **absolutní nejistota** s dopady ohlášeného vládního konsolidačního úsporného balíčku do hospodaření obcí v příštím roce či letech.
3. Dále to jsou obavy z případných víceprací, které obvykle rekonstrukce starých budov během realizace provází.
4. V průběhu června zadavatel do majetku města získal darem budovu bývalého internátu, která si vyžádá k zabezpečení alespoň základního provozu nemalé finanční prostředky. Podle hrubého odhadu jsou náklady vyčísleny: základní energetická opatření (min. výměna oken, osvětlení a spodní stavba proti vlhkosti) za +/- 15.000.000,00 Kč plus úprava nevyužívaných prostor na mateřskou školu či dětskou skupinu za dalších +/- 15.000.000,00 Kč.

Následně Rada města Studénka dne 12.07.2023 na svém jednání rozhodla zrušit podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v rámci otevřeného řízení „Modernizace Dělnického domu ve Studénce – opakované řízení“ usnesením č. 305/13/23 z důvodu nepřijetí úvěru a nepřijetí dotace z podprogramu DT 117d8220E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov ve výši 19.874.129,00 Kč na akci č. 117D8220E9181 „Modernizace Dělnického domu ve Studénce“ poskytovanou Ministerstvem pro místní rozvoj.

Studénka, dne 14.07.2023

.....
Libor Slavík - starosta