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Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.]
Návrh smlouvy o dílo
č. SŘÚPaR/2025/00__/SD (dle objednatele)


I.
Smluvní strany

Objednatel:	město Studénka
		nám. Republiky 762
		742 13 Studénka
		zastoupeno:			Liborem Slavíkem, starostou
		IČO:				00298441
		DIČ:				CZ00298441 
		bankovní spojení:		Komerční banka, a. s.
		číslo účtu:			924801/0100 
		kontaktní osoby ve věcech 
smluvních a technických:	Ing. Radmila Nováková, vedoucí odboru SŘÚPaR
	 	telefon, e-mail:			556 414 330, novakova@mesto-studenka.cz
						Ing. Jan Krzák, referent odboru SŘÚPaR
		telefon, e-mail:			556 414 303, krzak@mesto-studenka.cz
						 
					
	dále jen objednatel


Zhotovitel:	……………….
		……………….
		zastoupena:			……………….			
		IČO:				……………….				
		DIČ:				……………….				
		bankovní spojení:		……………….		
		číslo účtu:			……………….			
		kontaktní osoba:		……………….		
		e-mail:				……………….				
		mobil:				……………….								
			
						
	dále jen zhotovitel

II.
Předmět smlouvy
Předmětem zakázky je zpracování studie na regeneraci sídliště s názvem „Studie regenerace sídliště ve Studénce“. Studie bude komplexně řešit regeneraci sídliště, spočívající v návrhu využití a uspořádání území sídliště.


Součástí studie bude:
· Součástí zakázky je zajištění geodet. zaměření pozemků, na kterých bude navrženo nové umístění staveb a stavebních úprav.
· V rámci studie budou řešeny plochy pro párkování, chodníky, stezky pro cyklisty, plochy pro sport a volnočasové využití, doplnění veřejného osvětlení, doplněn městský mobiliář, plochy zeleně a plochy pro stanoviště komunálního odpadu.
· V rámci studie bude řešena  možnost vybudování rozšíření parkoviště na ulici Arm. Gen. L. Svobody ve vnitrobloku mezi domy s č. p. 743 a č. p. 738. Součástí studie bude zhodnocení výjezdových poměrů z vnitrobloku na místní komunikaci na parc. č. 1347/10 v kat. území Butovice, případné potřeby úprav provozu ve vnitrobloku nebo vybudování nového výjezdu a řešení veřejného osvětlení.
· Koncepce hospodaření s dešťovou vodou.
· Koncepční řešení technické infrastruktury.
· Zpracovatel studie osloví obyvatelé sídliště ve Studénce s dotazy zaměřenými na využití veřejných prostor na sídlišti. Forma oslovení obyvatel bude čistě v kompetenci zpracovatele studie např. – dotazník, anketa atd..
· Pracovní verze studie  musí být zpracovateli studie prezentována veřejnosti.
· Prověřit možnosti umístění nově navržených jednotlivých staveb, provést návrh.
· Součástí zakázky je vyhotovení situací, půdorysů, pohledů, řezů řešených prostor, detailů a popisů mobiliáře a spec. dodávek, 3D vizualizace řešeného území.
· Orientační propočet nákladů, rozpracován do podrobnosti v členění na jednotlivé etapy.
· Řešené území bude rozděleno do ucelených částí – etap – dle kterých bude možné zpracovat projektovou dokumentaci, respektive realizovat konečnou regeneraci.
· Očekáváme nejdříve vytvoření návrhu ve 2D s rozmístěním navržených staveb, který projde připomínkami a na základě odsouhlasené varianty pak bude takový návrh převeden do 3D podoby vč. zasazení do prostoru.
· Všechny úpravy navržené ve studii musí být umístěny na pozemcích v majetku města Studénky.
· V dotčené lokalitě byl proveden dotační projekt ,,Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce – etapa II.“ Tento projekt je nutné respektovat.
· V dotčené lokalitě bude v letošním roce provedena celková rekonstrukce veřejného osvětlení. Tento projekt je nutné respektovat.
· V rámci zpracování studie musí být splněný podmínky uvedené v Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2025.
· Náklady na zpracování studie budou spolufinancovány z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2025.

2.1 V případě, že se bude zhotovitel odkazovat na technické normy, legislativní předpisy apod., je nutné, aby použil odkazy na aktuálně platné a účinné předpisy.
2.2 Ve studii budou dodrženy veškeré technické normy, právní, bezpečnostní, požární atd. předpisy. Budou rovněž respektovány a zapracovány připomínky a požadavky objednatele.
2.3 Studie bude vyhotovena (včetně propočtu nákladů) ve 4 paré a 1 x v digitální podobě (CD-R) – výkresy s příponou *.dwg, textové zprávy ve formátu s příponou *.doc, tabulkové ve formátu s příponou *.xls. Vyjádření veškerých dotčených subjektů (dotčené subjekty, správci inženýrských sítí atd.) budou převedena do digitální podoby s příponou *.pdf. 3D vizualizace řešeného území.  
2.4 Digitální podoba studie bude provedena ve struktuře, s názvy a příslušnými identifikačními znaky dle struktury, názvů a identifikačních znaků tištěné verze studie (jednotlivé výkresy nelze slučovat do větších formátů).
2.5 Studie bude v průběhu zpracování konzultována min. 5 konzultačními výbory s objednatelem. Zápis z konzultačního výboru vypracovává zhotovitel.

2.6 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k tomu, že studii vypracuje a předá objednateli bez vad a nedodělků a prosté veškerých autorských práv za podmínek stanovených touto smlouvou.
2.7 Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít bez vad a nedodělků ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo za podmínek dále touto smlouvou stanovených.



III.
Základní ustanovení
3.1 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a dohodly se, že rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících z této smlouvy se bude řídit příslušnými ustanoveními tohoto zákona.
3.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené  v této smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. Porušení tohoto závazku jde k tíži té strany, která změnu včas neoznámila.
3.3 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu a po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít uzavřenu pojistnou smlouvu pojištění ochrany autorizované osoby ve výši nejméně 1 % z předpokládané ceny realizace díla dle studie, jež je předmětem této zakázky. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit kopii smlouvy uvedené v první větě tohoto odstavce. Porušení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za porušení smlouvy podstatným způsobem.
3.4 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy ve smyslu § 5 odst. 1 občanského zákoníku a je oprávněn vykonávat odbornou činnost v oboru projektování nejméně v rozsahu nezbytném pro vypracování studie dle této smlouvy.
3.5 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele
4.1 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.
4.2 Objednatel v termínu navrženém zhotovitelem připraví příslušný konzultační výbor, na kterém bude dohodnut další postup. 

V.
Místo plnění
Místem předání díla je Městský úřad Studénka, odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje. 
VI.
Doba plnění
Doba plnění předmětu smlouvy je dohodou stanovena:
							předání díla nejpozději do 20.11.2025
        
VII.
Cena díla
Cena za realizaci předmětu smlouvy dle čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a platná až do doby ukončení realizace předmětu smlouvy.

Cena bez DPH			  ………,- Kč
DPH				  ………,- Kč  
Cena včetně DPH		………..,- Kč
Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů a to až do doby předání díla.
Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.


VIII.
Platební podmínky
0. Zálohové platby nejsou sjednány. Ustanovení § 2611 občanského zákoníku se nepoužije.
0.1 Předmět díla bude zhotovitelem plněn v termínech dle čl. VI.
0.2 Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která musí mít náležitosti dle platné legislativy a bude obsahovat číslo této smlouvy a protokol o předání a převzetí díla.
0.3 Datem zdanitelného plnění jsou data předání zaznamenané na předávacím protokolu, ve kterém zástupce objednatele svým podpisem potvrdí, že dílo přejímá bez vad a nedodělků (viz odst. 9.7 této smlouvy). Předávací protokol je nedílnou součástí faktury, kterou zhotovitel předá objednateli ve dvou vyhotoveních.
0.4 Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur vystavených objednatelem (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.) a doručených zhotoviteli činí rovněž 30 kalendářních dnů.
0.5 Nebude-li faktura obsahovat některé náležitosti nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu a vystaví novou fakturu. Vrátí-li objednatel fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží ode dne doručení nově vystavené faktury.
0.6 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
0.7 V případě, že dojde ke zrušení, nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení, nebo odstoupení fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem z ujednané ceny.



IX.
Způsob předání díla
9.1 Zhotovitel předá 1 paré studie + studii v digitální podobě nejméně 14 pracovních dnů před termínem provedení díla dle čl. VI. objednateli k posouzení. Součástí předání je podrobné seznámení objednatele s technickým řešením díla a studie, jež je předmětem této smlouvy. O předání studie k posouzení bude sepsán předávací protokol.
9.2 Objednatel je povinen provést posouzení a kontrolu kompletnosti díla dle této smlouvy nejpozději do 10 pracovních dnů.
9.3 V případě, že objednatel neshledal žádných vad a nedodělků, vyzve písemně (e-mail) zhotovitele k dotisku a předání zbývajících 3 paré studie.
9.4 V případě, že objednatel bude požadovat doplnění či úpravu studie, požádá zhotovitele písemnou formou (e-mail) o doplnění či dopracování.
9.5 Po následné kontrole postupuje objednatel dle odst. 9.3. 
9.6 V případě pochybnosti o úplnosti a kompletnosti díla je objednatel oprávněn nechat posoudit předané dílo, jež je předmětem této smlouvy, nezávislé autorizované osobě. Pokud nezávislá autorizovaná osoba vyhodnotí dílo jako dílo bez vad a nedodělků, hradí posouzení objednatel. Pokud však nezávislá autorizovaná osoba shledá v předaném díle vady a nedodělky (neúplnost, nedostatečná specifikace apod.), půjdou náklady spojené s posouzením na vrub zhotovitele s tím, že tento je povinen bezodkladně dílo dokončit dle dispozic nezávislé autorizované osoby.
9.7 Po dodání zbývajících paré studie potvrdí objednatel zhotoviteli písemný doklad o tom, že studii přebírá bez vad a nedodělků. Datum uvedené na tomto dokladu je dnem zdanitelného plnění pro fakturu.




X.
Záruční podmínky
10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo dle všech částí smlouvy záruku po dobu 36 měsíců. Na plnění záručních podmínek se vztahuje pojistná smlouva – viz čl. III. této smlouvy.
10.2 Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
XI.
Úroky z prodlení, smluvní pokuty
11.1 V případě nedodržení termínu předání dokončeného díla dle čl. VI. má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 
11.2 V případě prodlení objednatele s placením faktur je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné výši.
11.3 Smluvní pokuty se nazapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
11.4 Smluvní pokuty a další peněžitá plnění (např. úroky z prodlení, náhradu škody) je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i pře datem její splatnosti.
11.5 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 

XII.
Odpovědnost za vady, škody apod.
12.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
12.2 Na vady díla a záruky za jakost díla se obdobně použije právní úprava obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. 
12.3 Zhotovitel je povinen oprávněné vady či reklamace odstranit na vlastní náklady ve lhůtě do 5 pracovních dnů od termínu uznání reklamace. Pokud charakter vady či reklamace neumožňuje její odstranění v této lhůtě, dohodnou se smluvní strany písemnou dohodou o termínu a postupu jejího odstranění.


XIII.
Ostatní ujednání
13.1 V případech výslovně neupravených touto smlouvou o dílo se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.
13.2 Objednatel může od smlouvy odstoupit mimo zákonných důvodů i v případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla dle této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů. V takovém případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit veškeré prokazatelné škody vzniklé z neplnění této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžitě po doručení odstoupení. Tímto ujednáním nejsou dotčeny oprávněné požadavky objednatele vyplývající z článku XI. této smlouvy.
13.3 Nastane-li prodlení zhotovitele v návaznosti na neočekávané podmínky, které nastaly ze strany třetích osob a tato skutečnost nemohla být ani ze strany objednatele, ani ze strany zhotovitele ovlivněna, bude na žádost zhotovitele lhůta k předání díla o tuto skutečnost dodatkem ke smlouvě prodloužena. Zhotovitel musí tuto skutečnost písemně oznámit objednateli do tří dnů od zjištění této skutečnosti, jinak jeho nárok na prodloužení lhůty zaniká. Z neočekávané podmínky se považuje vyšší moc a prodlení dotčených správních orgánů a třetích osob.
13.4 Zhotovitel je oprávněn jednostranně smlouvu vypovědět bez udání důvodu, je však povinen objednateli uhradit veškeré prokazatelné škody vzniklé z neplnění této smlouvy. Výpověď nabývá platnosti okamžitě po jejím doručení.
13.5 Zhotovitel díla může provedením díla pověřit jinou osobu jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. V tom případě zhotovitel za dílo odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. 
13.6 Dílo lze použít k účelům vyplývajícím z této smlouvy, a to beze změn a jakýchkoliv zásahů, které zhotovitel neautorizoval. 





XIV.
Závěrečná ujednání 
14.1 Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo lze učinit jen písemně formou vzestupně očíslovaných dodatků smlouvy o dílo, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
14.2 Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
14.3 Písemnosti se považují za doručené tehdy, resp. obdobně, jak je uvedeno v zákoně č. 500/2004 Sb., o správním řízení (Správní řád), v platném znění. 
14.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
14.5 Tato smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.



XV.
Doložka platnosti právního úkonu
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Libor Slavík – starosta, zmocněn k podpisu smlouvy dle směrnice č. SM/11/2023/SŘÚPaR, schválené usnesením Rady města Studénka č. 522/23/23 ze dne 14.12.2023.


         Ve Studénce, dne __.__.2025	      V ____________, dne __.__.2025



         ……………..…………………………..		                            …….………………..……………………….
                     za objednatele						     za zhotovitele


Příloha:
Zadávací podmínky
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