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Návrh smlouvy o dílo  
č. SŘÚPaR/2016/00__/SD (dle objednatele) 

č. ________________ (dle zhotovitele) 
 
 

1. Smluvní strany 
 
 
Objednatel: město Studénka 
  nám. Republiky 762 
  742 13 Studénka 
  zastoupeno:  Lubomírem Šobichem, starostou 
  bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 
  číslo účtu:  924801/0100 
  IČ:   002 98 441 
  DIČ:   CZ00298441  
  telefonní číslo: 556 414 303 

fax:   556 414 302 
  e-mail:   vicha@mesto-studenka.cz 

osoba oprávněná k předání staveniště, jednání ve věcech technických a převzetí 
díla:   Ing. Radmila Nováková – vedoucí odboru SŘÚPaR 

Ing. David Vícha – referent přípravy a realizace investic 
 

dále jen objednatel 
 
 
Zhotovitel: ………………… 
  ………………… 
  ………………… 
  zastoupen:  ………………………….. 
  bankovní spojení: ………………………….. 
  číslo účtu:  ………………………….. 
  IČ:   ………………………….. 
  DIČ:   ………………………….. 

telefonní číslo: ………………………….. 
  fax:   ………………………….. 
  e-mail:   ………………………….. 
  osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a realizaci díla: 
 
  dále jen zhotovitel 
 
 
2. Předmět zakázky na stavební práce 
 
2.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby : Novostavba chodníkového tělesa na ulici Butovická – I. etapa 

Místo  stavby : město Studénka, ul. Butovická  – kat. území Butovice 

Projektant : PROJEKT 2010, spol. s r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice 
 
2.2 Předmět plnění 

Zhotovitel se za podmínek uvedených v této smlouvě a v zadávacích podmínkách zavazuje 
realizovat a objednatel převzít a zaplatit hotové dílo, uvedené v této smlouvě pod názvem 
„Novostavba chodníkového tělesa na ulici Butovická – I. etapa“. 
Provedení stavebních prací, rozsah prací, kvalita a druh dodávaných materiálů jsou dány zadávací 
dokumentací stavby, kterou zhotovitel obdrţel v rámci zadávacího řízení.  

mailto:vicha@mesto-studenka.cz
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2.3 Součástí díla jsou dále: 
2.3.1 vytýčení staveniště – zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za 

správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla. Bude-li během provádění 
díla či po jeho převzetí zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo 
zaměření jakékoliv části díla, je zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu objednatele 
odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným objednatelem.  

2.3.2 vytýčení inţenýrských sítí, plnění podmínek daných správci inţenýrských sítí a aktivní 
spolupráce při kontrole a ověřování stavů jednotlivých sítí s jejich správci (v případě 
nutnosti ověření kopanými sondami). 

2.3.3 staveniště – zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za správnost 
rozměrů a zaměření všech částí díla. Bude-li během provádění díla či po jeho převzetí 
zjištěna jakákoliv chyba rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je zhotovitel povinen 
bezodkladně na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to 
způsobem stanoveným objednatelem.  

2.3.4 průběţné pořizování fotodokumentace stavby (v datové podobě), která zdokumentuje 
zahájení, průběh a ukončení realizace díla. O pořizování fotodokumentace vést průběţný 
záznam ve stavebním deníku. 

2.3.5 zabezpečení dodrţování podmínek veškerých povolení (územní rozhodnutí, stavební 
povolení atd.), podmínek jednotlivých správců inţenýrských sítí a správce komunikace. 

2.3.6 zabezpečení předmětu stavebních prací, aby nemohlo dojít k úrazu osob. 
2.3.7 zabezpečení dodrţování podmínek uvedených v projektové dokumentaci.  
2.3.8 zabezpečení potřebných energetických médií k realizaci díla.  
2.3.9 provedení předepsaných zkoušek, revizí a předání dokladů dle platných norem a předpisů 

souvisejících s plněním této zakázky.  
2.3.10 likvidace nevyuţitého materiálu a odpadu v souladu s platnou legislativou. 
2.3.11 celkový úklid díla před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla zahrnuje 

kompletní a úplné vyčištění díla před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který 
umoţní uţívání ploch bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. 
Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací a uvedení okolí stavby do stavu podle 
projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace 
(u ploch, které nejsou projektem řešeny). 

2.3.12 vyhotovení geometrického plánů pro zápis do katastru nemovitostí (věcné břemeno a 
rozdělení pozemků) a geodetického zaměření skutečného provedení stavby v  počtu šesti 
paré pro kaţdou část. 

2.3.13 zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a to: 
 3 x v listinné podobě   
 1 x v digitální podobě (CD/DVD) – výkresová dokumentace formát dwg a pdf, dokladové 

části – doc, poloţkové rozpočty – xls, formuláře, revizní zprávy, stavební deník, protokoly o 
zkouškách atd. s razítky a podpisy – naskenováno – pdf. 

 Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu 
stavebních prací a instalací podle stavu provedeného díla. Dokumentace musí mít takovou 
podrobnost, aby umoţnila provozovateli zjistit povahu stavby při provádění rekonstrukcí a 
oprav. Součástí dokumentace skutečného stavu je veškerá dokladová agenda uvedená 
v této smlouvě – doklady vyjma atestů, certifikátů a prohlášení o shodě, zkoušky, revize – 
tyto předá zhotovitel v jednom vyhotovení při předání díla a naskenované ve formátu pdf na 
CD/DVD nosiči. 

Zhotovitel ručí za to, ţe při realizaci díla nepouţije ţádný materiál, o kterém je v době jeho uţití 
známo, ţe je škodlivý, nebo jinak nevhodný pro pouţití. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za 
škody vzniklé objednateli případným porušením tohoto závazku. 
Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít ve sjednané jakosti a v určeném provedení (bez 
funkčních nebo estetických vad) ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení 
předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo za podmínek dále touto 
smlouvou stanovených. 
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3. Základní ustanovení 

3.1 Smluvní strany se dohodly, ţe se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností 
vyplývajících z této smlouvy bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto 
zákoníku a předpisy vztahujícími se k provádění díla. 

3.2 Smluvní strany prohlašují, ţe údaje uvedené  v této smlouvě a taktéţ oprávnění k podnikání 
jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, 
ţe změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, ţe 
osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. Porušení tohoto závazku 
jde k tíţi té strany, která změnu včas neoznámila. 

3.3 Zhotovitel prohlašuje, ţe má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti na 
škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě (pojistná ochrana pro případ škody, kterou 
pojištěný při své podnikatelské činnosti můţe způsobit třetí osobě, tj. škody na ţivotě, 
zdraví nebo věci) a to na pojistnou částku nejméně v celkové výši předmětu plnění. 

3.4 Pojistné události vyplývající z výše uvedeného pojištění vyřizuje na své náklady zhotovitel, 
který v ţádném případě nebude uplatňovat pojišťovnou neuspokojené nároky na 
objednateli. Pojištění odpovědnosti za škodu a případné plnění pojišťovny z titulu škod 
tohoto typu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti vyplývající z případného nedodrţení 
termínu v důsledku odstraňování škod. 

3.5 Za škody způsobené zhotovitelem na jiném majetku objednatele při realizaci díla podle této 
smlouvy odpovídá zhotovitel podle obecně platných právních předpisů o náhradě škody. 

3.6 Zhotovitel prohlašuje, ţe se v rámci přípravy a zpracování nabídky v plném rozsahu 
seznámil se zadávací dokumentací poskytnutou zadavatelem zakázky (výkresová 
dokumentace, technické zprávy, výkazy výměr a zadání), absolvoval prohlídku a 
seznámení se s místem realizace díla, v rámci prohlídky si ověřil stav a ţe si všechny 
nejasné podmínky a poţadavky potřebné a nutné pro realizaci díla vyjasnil s oprávněným 
zástupcem zadavatele, příp. odpovědným projektantem. 

3.7 Zhotovitel prohlašuje, ţe je odborně způsobilý k zajištění plnění předmětu smlouvy. 

3.8 Smluvní strany prohlašují, ţe předmět smlouvy není plněním nemoţným a ţe smlouvu 
uzavírají po pečlivém zváţení všech moţných důsledků. 
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4. Místo plnění, vlastnictví, provozovatelé  

Místem plnění pro realizaci díla je město Studénka, ul. Butovická – kat. území Butovice. 
Místem plnění pro předání dokumentací a dokladových částí je Městský úřad Studénka, odbor 
SŘÚPaR, dveře č. 27. 
Vlastníkem pozemků, kde je předmět díla realizován, je objednatel a Moravskoslezský kraj. 
 

5. Doba plnění  

Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty následující den od splnění níţe uvedených 
podmínek: 

 podpis smlouvy 
 protokolární předání staveniště 

Od data protokolárního předání staveniště začne plynout doba plnění pro zhotovení předmětného 
díla. 
 

Doba plnění předmětu smlouvy dle článku 2 je: 
 

Realizace: 
     45 dní  

Předání PD skutečného provedení a geometrických zaměření: 

     do 30.11.2016 
 

V případě, ţe o to objednatel poţádá, přeruší zhotovitel práce na díle nebo jeho částech. Pokud 
toto přerušení ovlivní termín realizace díla (zhotovitel nemůţe přesunout kapacity na jinou část 
díla), posunou se termíny přerušením dotčené o dobu přerušení prací. 
 

 
6. Celková cena díla 

Celková cena za plnění předmětu díla dle této smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran 
v absolutní částce. Celková cena odpovídá nabídce předloţené zhotovitelem v zadávacím řízení a 
je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná aţ do doby ukončení platnosti smlouvy. 
Jednotlivé dílčí částky jsou uvedeny v oceněných výkazech výměr navrţených zhotovitelem 
v rámci zadávacího řízení, doplněném o poloţky, u kterých je zhotovitel přesvědčen a objednateli 
prokázal, ţe jsou nezbytné k provedení díla v plném rozsahu a bezvadné kvalitě a které ve 
výkazech výměr nebyly uvedeny. 
Tyto oceněné výkazy výměr jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2. 
Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů a to 
aţ do doby dokončení díla. 
Zhotovitel výslovně prohlašuje, ţe cena dle tohoto odstavce zahrnuje veškeré náklady na úplné 
dokončení předmětu smlouvy dle čl. 2 této smlouvy a jeho předání v bezvadném stavu. Cena je 
neměnná i v případě jakýchkoliv víceprací v průběhu stavebních prací, pokud by tyto nevzešly 
z důvodů uvedených v čl. 7 této smlouvy. 
 

Celková cena díla: 
Cena díla bez DPH     …………… Kč 

 
K této částce bude připočítána DPH ve výši sazby platné v době uskutečněného zdanitelného 
plnění.  
 
Jelikoţ se jedná o plnění uvedené v § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
pouţije se reţim přenesené daňové povinnosti. 
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7. Překročení nabídkové ceny 

7.1 Při realizaci díla dle této smlouvy nelze uplatnit jakékoliv poţadavky na vícepráce. 
Objednatel má za to, ţe zhotovitel v cenové nabídce předloţené ve výběrovém řízení 
přezkoumal a zohlednil proveditelnost díla a případné úpravy nad rámec předloţené 
projektové dokumentace zahrnul do navrţené smluvní ceny. 

7.2 Výjimku mohou tvořit pouze vícepráce, jejichţ příčinou jsou nepředvídatelné skutečnosti 
vyplývající z konstrukce a stáří stavby, na které je dílo realizováno. 

7.3 Poţadavky na navýšení ceny díla z důvodů těchto víceprácí je zhotovitel povinen uplatnit u 
objednatele písemnou formou, a to záznamem ve stavebním deníku určeném pro tyto 
zápisy, doloţenou listinami prokazující oprávněnost poţadavku na úpravu ceny. 

7.4 V tomto případě budou práce vyvolané takovými nepředvídatelnými skutečnostmi oceněny 
následně: 

 poloţky obsaţené ve výkazech výměr – podle poloţek, které jsou obsaţeny v oceněných 
výkazech výměr – příloha č. 2 této smlouvy 

 v případě, ţe v oceněném výkazu výměr takové poloţky obsaţeny nejsou, zhotovitel 
předloţí objednateli poţadavek na úpravu ceny, a to formou kalkulace ceny, doloţenou 
listinami prokazující oprávněnost výše úpravy ceny. Za odpovídající listiny bude 
objednatel povaţovat výsledky výběrového řízení, v němţ budou osloveni alespoň 3 
dodavatelé. 

nebo náklady na vícepráce, budou účtovány dle Sborníku cen stavebních prací 2016 
zpracovaného společností RTS, a.s., Brno ve výši 80 % těchto sborníkových cen. 

7.5 O částku, která vyplyne z tohoto ocenění, bude v souladu se zákonem formou dodatku ke 
smlouvě zvýšena celková cena sjednaná ve smlouvě. Změna ceny nemůţe mít zpětnou 
účinnost. Zhotovitel je oprávněn vícepráce realizovat teprve po jejich písemném 
odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele. 

 
8. Vlastnictví, odpovědnost za škody 

Objednatel je ve smyslu § 2599 Občanského zákoníku vlastníkem díla po celou dobu výstavby. Po 
protokolárním předání příslušných částí pozemků zhotoviteli ke zhotovení díla přechází nebezpečí 
za veškeré škody vzniklé při provádění díla na pozemcích a majetku ve vlastnictví objednatele na 
zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen před zahájením prací pořídit fotodokumentaci všech ploch, na kterých bude 
provádět realizaci díla. Prokazování o nezpůsobení škody je na straně zhotovitele. 
Vlastníkem zařízení staveniště, včetně pouţívaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných 
pro provedení díla, je zhotovitel, který nese odpovědnost za škody na těchto věcech. 
Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem řádného splnění závazku, tj. 
dohodou smluvních stran a prohlášením objednatele v zápise o předání a převzetí díla, ţe závazek 
zhotovitele byl řádně splněn a ţe dokončené dílo objednatel přejímá. 
 

9. Platební podmínky 

9.1 Zálohy na realizaci díla dle této smlouvy nejsou sjednány. 
9.2 Objednatel potvrzuje, ţe pro realizaci díla čl. 2 této smlouvy má vytvořeny dostatečné 

finanční zdroje. 
9.3 Cena díla bude hrazena průběţně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) 

vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemţ datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce. 

9.4 Zhotovitel předloţí objednateli vţdy nejpozději do 3. dne následujícího měsíce oceněný 
soupis provedených prací.  

9.5 Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 8 dnů ode dne jeho 
obdrţení.  

9.6 Po odsouhlasení soupisu objednatelem, vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne 
měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.  
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9.7 Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná.  

9.8 Zhotovitel bude vystavovat faktury za zhotovené dílo do celkové výše 90 % z ceny díla.  
Po zkolaudovaní stavby a odstranění vad a nedodělků, vystaví zhotovitel fakturu ve výši 5% 
celkové ceny díla a předá objednateli k proplácení. Zbylých 5% bude proplaceno viz bod 9.9. 

9.9 Platba za řádně provedené a objednatelem převzaté dílo bude provedena následujícím 
způsobem: 
9.9.1 zhotovitel vystaví objednateli fakturu na zbylou částku ve výši 5 % z celkové ceny díla, 

kterou uvolní ve prospěch zhotovitele po předání finanční záruky na částku rovnající 
se výši zbylé neproplacené částce.  
Finanční záruka bude uvolněna po skončení záruky na celé dílo. 

   
 S finanční zárukou je objednatel oprávněn nakládat v případě, kdy ze strany zhotovitele 

nedojde k plnění jakýchkoliv závazků a povinností vůči objednateli, které vyplývají z této 
smlouvy.  

9.10 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního a 
materiálového deníku, soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen 
oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umoţnit. 

9.11 Pokud se smluvní strany nedohodnou ve lhůtě 10-ti kalendářních dnů, ode dne 
prokazatelného předloţení soupisu provedených prací objednateli, na celém rozsahu 
poloţek v předloţeném soupisu provedených prací, předloţí spornou záleţitost rozhodci, na 
kterém se smluvní strany dohodnou. Do doby rozhodnutí nemůţe zhotovitel uplatňovat 
ţádné smluvní sankce, vyplývající z peněţitého dluhu objednatele. 

9.12 Faktura bude splatná do 30 dnů od jejich doručení objednateli. Smluvní strany se dohodly, 
ţe splatnost faktur vystavených objednatelem (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, 
náhrady škody aj.) a doručených zhotoviteli činí 21 dnů. 

9.13 Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně 
prostřednictvím drţitele poštovní licence. 

9.14 Faktura, včetně jejich příloh, bude objednateli předána ve dvou vyhotoveních. 

9.15 Objednatel bude oprávněn pozastavit financování v případě, ţe zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce, práce provádí v rozporu se zadávací dokumentací, ustanoveními této 
smlouvy, vyhlášenými podmínkami soutěţe nebo pokyny objednatele. 

9.16 Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla bude faktura, která musí mít náleţitosti 
dle platné legislativy, číslo této smlouvy a předávací protokol předmětu díla, podepsaný 
oběma smluvními stranami. 

9.17 V případě, ţe zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně 
cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náleţitost, je objednatel oprávněn vadnou 
fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve 
vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. 

9.18 Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běţet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta splatnosti běţí opět ode dne doručení opravené faktury. 

9.19 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která 
provádí platbu. 

 

10. Staveniště 

10.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště protokolárně s tím, ţe staveniště bude 
předáno celé.  

10.2 Objednatel je povinen si zajistit na své náklady plochy pro staveniště, pro skladování 
materiálů a výrobků zhotovitele a vybudování jeho zařízení staveniště. 

10.3 Zhotovitel vyklidí své zařízení v den podpisu předávacího protokolu díla, pokud se později 
obě smluvní strany nedohodnou jinak. 

10.4 Zhotovitel je povinen udrţovat na převzatém staveništi pořádek čistotu. 
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10.5 Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště. Zhotovitel nese v plném rozsahu 
nebezpečí škody na zhotovovaném díle aţ do jeho řádného předání a převzetí a dále 
nebezpečí poškození příp. ztráty skladovaného materiálu. 

10.6 Zhotovitel zajistí osazení staveniště dočasným dopravním značením dle vyjádření POLICIE 
ČR a plně zodpovídá za stálé umístění a jeho údrţbu po dobu výstavby. 

 
11. Jakost díla 

11.1 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zadávací dokumentací 
stavby, s platnými právními předpisy souvisejícími s realizací díla, podle schválených 
technických a technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo 
evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným 
standardem u pouţívaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodrţel 
smluvenou kvalitu díla. 

11.2 Dodrţení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností 
zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

11.3 Dílo musí vykazovat parametry stanovené zadávací dokumentací stavby a nesmí se odchýlit 
od ČSN a technických poţadavků na realizaci díla, dle kterých je dokumentace stavby 
zpracovaná. 

11.4 V případě, ţe bude nutno pouţít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací 
dokumentaci stavby, lze pouţít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu 
s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. 

11.5 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

11.6 Stavební práce budou realizovány při splnění všeobecných podmínek ve smyslu ust. § 2586 
a následujících Občanského zákoníku. 

 
12. Provádění díla 

12.1 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí. 

12.2 Při realizaci díla budou dodrţeny podmínky zadávací dokumentace stavby, podmínky 
platných předpisů a vyhlášek, technologických postupů, postupy stanovené výrobci a 
dodavateli jednotlivých materiálů a komponent, zhotovitel bude plnit poţadavky dotčených 
orgánů a organizací při provádění díla. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoli 
škoda, nese veškeré vzniklé náklady související s odstraněním škod zhotovitel. 

12.3 Realizací díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montáţních 
prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech 
činností spojených s plněním předmětu smlouvy nezbytných pro uvedení předmětu 
smlouvy do uţívání. 

12.4 V případě potřeby omezení provozu nad rámec odsouhlaseného časového plánu, zhotovitel 
dohodne s objednatelem nezbytnou úpravu časového plánu, o čemţ provede zápis ve 
stavebním deníku, který objednatel a provozovatel potvrdí svým podpisem. 

12.5 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyţadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Zhotovitel je povinen na 
poţádání ze strany objednatele předloţit oprávněné osobě objednatele doklad o splnění 
této podmínky. 

12.6 Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohroţování bezpečnosti a majetku osob, 
nadměrnému nebo zbytečnému obtěţování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit řádný úklid znečištěných ploch a prostranství, které byly 
jeho činností dotčeny. 

12.7 Zhotovitel je povinen si sám zajistit skládky na všechny druhy odpadů vyplývajících 
z realizace předmětu díla. 
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12.8 Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke 
kontrole prací, jeţ budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, ţe se na 
tuto výzvu objednatel bez váţných důvodů nedostaví, můţe zhotovitel pokračovat v 
provádění díla. Neučiní-li tak, je povinen na ţádost objednatele na svůj náklad odkrýt práce 
a konstrukce, které byly zakryty, nebo se staly nepřístupnými. 

12.9 Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny 
povinnosti z nich vyplývající. 

12.10 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překáţky bránící řádnému provedení díla, je 
povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

12.11 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyţadovaných prací. 

12.12 Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných 
objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Objednatel uvede při kaţdém kontrolním dnu 
do stavebního deníku termín konání následujícího kontrolního dne. 

12.13 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost, ochranu zdraví všech svých osob 
v prostoru staveniště a dodrţování hygienických předpisů a zabezpečí vybavení pracovníků 
ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel neodpovídá za bezpečnost osob, které mají 
přístup do prostor objednatele, pokud se budou v prostoru staveniště nacházet 
neoprávněně. 

12.14 Pokud činností zhotovitele (opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 
vyplývajících za zákona, ČSN, nebo jiných norem, nebo podmínek vyplývajících z této 
smlouvy) bude objednateli nebo jiným subjektům způsobena škoda, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Není-li to moţné, pak je povinen poskytnout přiměřenou finanční náhradu. 

12.15 V případě, ţe zhotovitel zjistí vadu nebo chybu projektu i přes skutečnosti uvedené v odst. 
3.6. a 3.7. této smlouvy, je povinen neprodleně informovat objednatele, technický dozor 
investora  a projektanta o zhotovení příslušného zápisu do stavebního deníku, nejpozději 
do 24 hodin. Podmínkou uplatnění jakýchkoliv nároků ze zjištěné chyby nebo vady projektu 
je, ţe zhotovitel protokolárně (protokolem sepsaným a odsouhlaseným zhotovitelem, 
projektantem a objednatelem) případně znalecky prokáţe tuto chybu resp. vadu, jakoţ i 
skutečnost, ţe provedl veškerá nutná opatření, aby důsledky spojené s odstraňováním 
vady projektu a jejich následky byly omezeny na nejmenší moţnou míru. 

12.16 Objednatel se zavazuje, ţe odsouhlasí změny materiálů a dodávek navrhované 
zhotovitelem, vţdy při splnění těchto podmínek: 
 navrhovanou změnu schválí projektant 
 změna nezhorší uţitnou hodnotu, funkčnost, kvalitu, vzhled a technické parametry díla 
 změna nebude mít vliv na bezpečnost díla 
 změna nezpůsobí zvýšení ceny díla 
 změnu odsouhlasí poskytovatel dotace 

12.17 V případě schválení návrhu změny přinášející podstatnou úsporu materiálových nákladů 
bude celková cena díla na základě dodatku k této smlouvě dohodnutým způsobem 
sníţena. 

12.18 Zhotovitel povede mimo stavební deník soupis doplňků a změn vůči projektové 
dokumentaci, s vyznačením příslušných změn a s vyjádřením projektanta. Zhotovitel 
nebude poţadovat přepracování projektové dokumentace u něj navrţených změn. 

 

13. Stavební deník 

13.1 Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb - příloha č. 9. Do deníku zhotovitel zapisuje 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh 
výstavby. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisu připojovat své 
stanovisko (souhlas, námitky apod.) 
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13.2 Za objednatele je oprávněn do deníku nahlíţet a zapisovat objednatel nebo pracovník 
k tomu objednatelem pověřený. Zápisy provedené do stavebního deníku se nepovaţují za 
změnu smlouvy o dílo. 

13.3 Veškeré zápisy o změnách vyţadující odsouhlasení objednatele, příp. projektanta budou 
uvedeny ve stavebním deníku a vyjádření k těmto zápisům budou provedeny do pěti 
pracovních dnů, jinak se má za to, ţe s tímto obě strany souhlasí. 

13.4 Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vţdy v den, kdy byly 
tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy 
v deníku nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 
s originálním textem. Kaţdý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo 
jeho oprávněným zástupcem. 

13.5 Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby aţ do jejího řádného 
předání. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla 
objednatelem ve sjednané jakosti a v určeném provedení (bez funkčních nebo estetických 
vad). 

13.6 Zhotovitel při předání díla odevzdá objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál 
stavebního deníku. 

13.7 Stavební denník musí být k dispozici na stavbě 
 

14. Předání díla 

14.1 Objednatel má právo nezahájit řízení resp. předávání díla, není-li na staveništi pořádek, 
zejména nejsou-li plochy dotčené realizací díla řádně vyčištěny a uklizeny, nebo není-li ze 
staveniště odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích. 

14.2 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději do 5 dnů před termínem dokončení díla k jeho 
převzetí. 

14.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli 
ve sjednané jakosti a v určeném provedení (bez funkčních nebo estetických vad). O předání 
a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehoţ závěru objednatel 
prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo je povaţováno 
za dokončené aţ po ukončení všech prací a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o 
předání a převzetí. O průběhu opakovaného předání bude rovněţ pořízen protokol. 

14.4 O předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepíše zhotovitel a bude 
obsahovat: 
 označení díla 
 označení objednatele a zhotovitele díla 
 číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků 
 zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle 
 prohlášení objednatele, ţe dílo přejímá 
 datum a místo sepsání protokolu 
 jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele 
 seznam převzaté dokumentace 
 soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části 
 termín vyklizení staveniště 
 datum ukončení záruky na dílo 

14.5 Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o uloţení odpadů dle výkazu výměr, o řádném 
provedení díla dle technických norem a předpisů a v souladu s technologickými postupy, 
provedených zkouškách, revizích, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně 
prohlášení o shodě na pouţité materiály  

14.6 Zhotovitel rovněţ předá dokumentaci skutečného provedení stavby dle odst. 2.3.13 této 
smlouvy, včetně výpisu rozdílností. 

14.7 Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v protokolu cokoliv, co budou povaţovat za 
nutné. 
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14.8 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, nebo okamţikem, kdy bude zhotovitel 
připraven k předání díla objednateli a objednatel se k předání nedostaví, přestoţe k němu 
byl řádně vyzván. 

14.9 Objednatel je povinen převzít dílo, pokud je provedeno řádně, ve sjednané jakosti a v 
souladu s podmínkami a účelem této smlouvy a jejich příloh. Zhotovitel je povinen odstranit 
nedodělky resp. vady těch částí díla, které dodával a to i kdyţ tvrdí, ţe za uvedené vady a 
nedodělky neodpovídá. 

 

15. Záruční podmínky a vady díla 

15.1 Dílo má vady, jestliţe jeho provedení neodpovídá poţadavkům uvedeným v zadávací 
dokumentaci stavby, technických specifikacích, ve smlouvě, příslušným právním 
předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud 
neumoţňuje uţívání, k němuţ bylo určeno a zhotoveno. 

15.2 Na dokončené dílo a práce, které jsou předmětem této smlouvy, poskytne zhotovitel 
objednateli záruku 66 měsíců od data předání díla (po protokolárním předání a převzetí 
díla s odstraněnými případnými vadami a nedodělky). 

15.3 Zárukou za jakost je, ţe dílo bude po dobu záruky k pouţití pro účel a ţe si zachová 
obvyklé vlastnosti. 

15.4 Záruční podmínky: 
a) Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění a umoţnit prohlídku vad na místě. V reklamaci musí být vady popsány a 
uvedeno jak se projevují 

b) Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin po obdrţení reklamace písemně oznámit 
objednateli zda reklamaci uznává a jakou lhůtu pro odstranění vad navrhuje. Navrhne 
rovněţ termín zahájení prací, který nesmí překročit 48 hodin od oznámení reklamace. 

c) V případě, ţe reklamaci nehodlá uznat je povinen přesně specifikovat technické příp. 
jiné důvody. Pokud tak neučiní, má se za to, ţe reklamaci uznává a reklamovanou vadu 
odstraní do 48 hodin po termínu, který navrhne objednatel. 

d) V případě vady, kterou objednatel označil jako havárii je zhotovitel povinen nastoupit 
k odstranění vady do 24 hodin od jejího nahlášení. 

e) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemţ reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se povaţuje za včas uplatněnou. 
Prvním dnem záruční doby je den následující po ukončení předání. 

f) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ani do 3 dnů po obdrţení reklamace resp. po 
termínu navrţeném objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
jinou specializovanou firmu. Zhotovitel je povinen uhradit vzniklé náklady na odstranění 
vady. Odstraněním vady jiným subjektem záruka na dílo dle této smlouvy nezaniká. 

g) Záruka se vztahuje na celé dílo, tj. veškeré dodávky a práce s realizací díla spojených. 
h) Zhotovitel nezodpovídá za vady a nedostatky, které mají původ v nevhodném uţívání 

díla, v nedostatečné údrţbě, v uţívání díla k jinému účelu neţ bylo dáno zadávací 
dokumentací. 

i) Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. 

15.5 Na provedenou opravu v rámci stanovené záruky poskytne zhotovitel novou dílčí záruku 
v délce 48 měsíců, která však neskončí dříve neţ záruční lhůta na celé dílo.  

 

16. Smluvní pokuty 

16.1 V případě, ţe zhotovitel vlastní vinou nesplní termín dokončení díla v souladu 
s ustanovením čl. 5, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za kaţdý 
ukončený den prodlení. Objednatel je oprávněn odečíst tuto smluvní pokutu ze zúčtovací 
faktury zhotovitele. 

16.2 V případě, ţe zhotovitel neosadí dočasné dopravní značení při realizaci díla dle vyjádření 
POLICIE ČR nebo neuvede dočasné dopravní značení do původního stavu před 
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poškozením, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za kaţdý den do 
narovnaní stavu.  

16.3 V případě, nesplnění termínu odstranění závad a nedodělků, sepsaných při protokolárním 
předání a převzetí stavby, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za kaţdý den 
prodlení a za kaţdou vadu a nedodělek. 

16.4 Při nesplnění termínu vyklizení staveniště, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 1.000,- Kč za 
kaţdý den prodlení. 

16.5 V případě prodlení objednatele s placením faktur je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli 
úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. 

16.6 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za kaţdý den, který uplyne 
poté, co se objednatel nedostaví k předání a převzetí díla, písemně svolaného v souladu s 
odst. 14.2, nebo co stavbu bezdůvodně odmítne převzít. 

16.7 Ţádná ze smluvních stran nebude pokutována za případné nesplnění některého ze 
závazků v případě, ţe takové neplnění je prokazatelně přímým důsledkem zásahu vyšší 
moci. Pro účely této smlouvy je jako vyšší moc chápána pouze: válka (vyhlášená nebo 
nevyhlášená), přírodní katastrofa (s výjimkou poţáru způsobeného činností zhotovitele příp. 
jeho subdodavatelů), prokázaná sabotáţ. 

16.8 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za kaţdý 
prokazatelně zjištěný případ nedodrţení pořádku na pracovišti a za kaţdé porušení 
základních pravidel BOZP a PO. Pokuta bude vyúčtována aţ poté, kdy zhotovitel zjištěné 
nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem 
ve stanoveném termínu neodstraní. 

16.9 V případě nedodrţení termínu k vyjádření o odstranění vady, která se projevila v záruční 
době (dle této smlouvy), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za kaţdý i započatý den prodlení. 

16.10 V případě nedodrţení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době (dle 
této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč 
za vadu a den. 

16.11 V případě, ţe závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

16.12 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

16.13 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na 
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

16.14 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 
 

 
17. Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi a požární ochrana 

17.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi, které se na 
realizaci díla dle této smlouvy podílí. Dále odpovídá za dodrţování bezpečnostních, 
hygienických a poţárních předpisů a bezpečnosti provozu v prostoru staveniště. 

17.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště, staveniště oplotit nebo jinak zamezit přístupu 
nepovolaných osob do prostoru staveniště, zabezpečit okolí staveniště. 

17.3 Zhotovitel je povinen dodrţovat při provádění prací předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci. Je zodpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo 
zanedbáním bezpečnostních norem podle příslušných ustanovení zákoníku práce a 
nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, příp. podle 
zvláštních předpisů. 

17.4 Ostatní práva a povinnosti účastníků v oblasti bezpečnosti práce a poţární ochrany 
vyplývají z obecně závazných právních předpisů. 
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18. Životní prostředí a odpadové hospodářství 

18.1 Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku ze smlouvy udrţovat v maximální moţné 
míře pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstraňovat odpad a 
nečistoty, které vznikly jeho činností. Je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů 
v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou 
předepsanou dokladovou evidenci vyplývající ze zákona. 

18.2 Při neplnění povinností zhotovitele v souvislosti se zajišťováním čistoty na staveništi a 
příjezdových komunikacích a chodnících zajistí toto na náklady zhotovitele objednatel s tím, 
ţe případné veškeré postihy budou na zhotoviteli uplatněny. 

18.3 Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany ţivotního prostředí a nakládání 
s odpady, které vzniknou při jeho činnosti a plně nese následný moţný finanční postih od 
inspekce Ministerstva ţivotního prostředí za nedodrţování platných zákonů a vyhlášek. 

18.4 Zhotovitel odpovídá za dodrţování zákona o ochraně přírody a krajiny v platném znění a při 
provádění stavby nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby. 

18.5 Nakládání s veškerými chemickými látkami zajistí zhotovitel prostřednictvím autorizované 
osoby v souladu s platnou právní úpravou. 

 
19. Doložka platnosti právního úkonu 

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením  
č. ____/___/___ ze dne __.__.2016, kterým bylo rozhodnuto o výběru zhotovitele a uzavření 
této smlouvy. 

 

20. Závěrečná ujednání 

20.1 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu. 

20.2 Tato smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem, kdy objednatel oznámí zhotoviteli, ţe má na 
financování této akce zajištěné finanční prostředky v dostatečné výši. 

20.3 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, ţe tím nebudou 
porušeny podmínky zadání zakázky a to pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

20.4 Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou. Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět 
písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běţet dnem doručení 
smluvní straně. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy, případně 
tuto vypovědět za podmínek stanovených v občanském zákoníku. 

20.5 V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a 
které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná 
práva a povinnosti. 

20.6 Objednatel můţe smlouvu vypovědět písemnou výpovědí v případě, ţe dojde 
k podstatnému porušení této smlouvy. Za podstatné porušení této smlouvy se povaţuje: 
Prodlení s termínem plnění o více neţ 30 dnů. 

20.7 U výpovědi dle odst. 20.5 činí výpovědní lhůta 5 dnů a začíná běţet dnem doručení smluvní 
straně. 

20.8 V případě odstoupení od smlouvy má objednatel právo na úhradu veškerých škod vzniklých 
odstoupením od smlouvy. 

20.9 Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a 
povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Vzájemné finanční zápočty lze provádět jen v 
rámci plnění této smlouvy po předchozí dohodě. 

20.10 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud 
technický dozor provádí sám zadavatel. 
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20.11 Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. Pro případ, ţe kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane 
neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit 
takové ustanovení novým. 

20.12 Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských 
oprávnění. 

20.13 Písemnosti se povaţují za doručené tehdy, resp. obdobně, jak je uvedeno v zákoně 
č.500/2004 Sb., o správním řízení (Správní řád), v platném znění. 

20.14 Smluvní strany se dohodly, ţe změna jiných osob (subdodavatelů) můţe být provedena 
pouze po předchozím souhlasu objednatele. Subdodavatelské schéma s uvedením všech 
subdodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla, musí tvořit přílohu této smlouvy (jen, 
kdyţ bude zakázka plněna se subdodavateli). 

20.15 Smluvní strany shodně prohlašují, ţe si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a ţe 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, váţně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a ţe se dohodly o 
celém jejím obsahu, coţ stvrzují svými podpisy. 

20.16 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemţ objednatel obdrţí dvě vyhotovení a 
zhotovitel jedno vyhotovení. 

20.17 Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu odst. 3, § 1740 občanského zákoníku, s 
dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím 
nabídky na uzavření této Smlouvy. 

20.18 Přílohy smlouvy tvoří: zadávací podmínky (příloha č.1) a oceněný výkaz výměr (příloha 
č.2). 

 
 
Ve Studénce, dne  __.__.2016    V _____,  dne   __.__.2016 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………   ………………………………………… 
  za  objednatele         za zhotovitele 

 
 
Přílohy: 
 
č. 1 -  Zadávací podmínky 
č. 2 - Oceněné výkazy výměr 
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