příloha č. 2

Návrh příkazní smlouvy  

č. SŘÚPaR/2016/……../SD (dle příkazce)
č. …………… (dle příkazníka)
1.
Smluvní strany

Příkazce:
město Studénka


nám. Republiky 762



742 13  Studénka



zastoupeno:

Lubomírem Šobichem, starostou



bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.



číslo účtu:

924801/0100



IČ:


002 98 441



DIČ:


CZ00298441 



telefonní číslo:
556 414 303

fax:


556 402 337

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických:

Ing. Radmila Nováková, vedoucí odboru SŘÚPaR






556 414 330, 733 319 084, novak@mesto-studenka.cz
Ing. David Vícha, referent odboru SŘÚPaR






556 414 303, 739 051 206, vicha@mesto-studenka.cz
dále jen příkazce
Příkazník:
……………….


……………….

……………….



zastoupen:

…………………. 



bankovní spojení:
………………….



číslo účtu:

……………



IČ:


……………



DIČ:


…………….

telefonní číslo:
……………



fax:


……………



e-mail:

……………



osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: ……………



dále jen příkazník
2.
Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje za podmínek dohodnutých smlouvou provést výkony nezbytné pro splnění předmětu smlouvy, uvedeného v čI. 2.1 a příkazce se zavazuje za stejných podmínek plnění smlouvy příkazníkovi zaplatit.

2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon technického dozoru investora (dále též TDI) na staveništi při provádění stavby „Novostavba chodníkového tělesa na ulici Butovická – I. etapa“, v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (příloha č. 1), zpracované na základě projektu pro stavební povolení a následných požadavků objednatele. Projektovou dokumentaci zpracovala společnost: Projekt 2010, s.r.o., Ruská 398/43, Vítkovice, 703 00 Ostrava. 
Požadovaná činnost příkazníka (TDI) zahrnuje zejména: 

a. seznámení s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem obchodních smluv a s obsahem stavebních povolení, 

b. účast na vytýčení stavby dodavatelem před zahájením práci, 

c. součinnost při přípravě realizace stavby - spolupráce při plnění povinností, uložených příkazci ve stavebních povoleni, 

d. kompletace dokladů pro předání staveniště, předáni staveniště jednotlivým zhotovitelům (dtto - dodavatelům) a zabezpečení zápisu do stavebního (montážního) deníku, 

e. organizace a vedení pravidelných kontrolních dnů stavby, vypracování zápisů o nich a plnění úkolů na nich převzatých, 

f. kontrola souladu prováděných prací s projektovou dokumentací. Pokud bude zjištěn nesoulad prováděných prací s projektovou dokumentací, bude o tom ihned proveden zápis do stavebního deníku a sjednána náprava,  

g. kontrola systematického doplňování dokumentace zhotovitelem, podle které se stavba realizuje, pořizování digitální fotodokumentace celkového průběhu stavby, 

h. projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Veškeré dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením příkazci. Spolupráce se zhotovitelem na přípravě změnových listů
i. spolupráce s projektantem dokumentace provádění stavby (DPS) a s dodavateli stavby a jejich subdodavateli při vykonávání nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu, 

j. průběžná kontrola předávaných podkladů pro dokumentaci skutečného provedení stavby, zvláště u technického vybavení a jiných konstrukcí, které se stanou nepřístupnými po jejich zakrytí, 

k. dodržování podmínek stavebních povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby, posuzování dopadu změn stavby v průběhu její realizace na vydaná rozhodnutí orgánů státní správy, vypracování návrhů na opatření a případné zpracování žádostí o změny stavby před jejím dokončením, obstarání příslušných povolení v právní moci a s tím související veřejnoprávní projednání změn projektové dokumentace, připojované k žádosti o změnu stavby, případné doplnění podkladů a dokladů k žádosti podle dodatečných požadavků příslušného stavebního úřadu; účast na jednáních, spojených s místním šetřením případně obstarání doplněných podkladů a dokladů podle dodatečných požadavků stavebního úřadu, 

l. kontrola věcné správnosti soupisů provedených prací do 3 dnů po obdržení, o všech závažných okolnostech bez odkladu informovat příkazce, 

m. kontrola dodržování nákladů stavby a signalizace příkazci možných odchylek od dohodnuté ceny díla a platebního kalendáře, posouzení stavu a předání písemného odborného stanoviska s návrhem na rozhodnutí příkazci, 

n. kontrola správnosti položek pří postupné fakturaci pří prováděni stavby, (tzn. ověření skutečně provedených prací na stavbě, v případě víceprací také kontrola nacenění položek dle postupu uvedeného v SoD se zhotovitelem předmětné stavby),
o. kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými a zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku 

p. koordinace prací s přímými zhotoviteli příkazce a v souladu se smlouvami kontrola odevzdání připravené práce na jejich navazující činnost,

q. koordinace realizace stavby s případnými stavbami jiných investorů v dotčeném území, 

r. kontrola dodržování standardů materiálů dodávaných zhotovitelem podle DPS, 

s. kontrola dodržování technologických postupů, předepsaných výrobci materiálů, a výrobků, použitých při realizací díla 

t. kontrola, zda dodavatelé vykonávají předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, účast na nich, kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonávaných prací a dodávek (atesty, protokoly, o požární bezpečností zabudovaných prvků, o plnění požadavků na nešířeni hluku ve zhotovovaných konstrukcích, o dodržování parametrů ochrany životního prostředí, o dodržování bezpečnostních předpisů apod.), organizační zabezpečení povinností příkazce při individuálních zkouškách a účast na těchto zkouškách, 

u. zajištění pasportizace okolních objektů a průběžná kontrola případných dopadů stavby na pasportované objekty, 

v. sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami obchodních smluv, uplatňování námětů (min. dle vyhl. č.499/2006 Sb., přílohy č. 5), 

w. spolupráce s pracovníky zhotovitelů při vykonávání opatření na odvrácení nebo na omezení škod pří ohrožení stavby živelnými událostmi, 

x. kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a smluv a upozornění příkazce na nedodržení termínů, příprava podkladů pro uplatnění sankcí objednatelem vůči dodavateli, 

y. v průběhu výstavby příprava podkladů pro závěrečné hodnoceni stavby, spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby 

z. příprava a kontrola dokladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na konání o odevzdání a převzetí, účast na zkušebním provozu jednotlivých částí stavby, 

aa. kontrola odstraňování vad a nedostatků zjištěných pří přebírání stavebních prací a dodávek v dohodnutých termínech, 

ab. kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem, 

ac. kompletace podkladů a dokladů, nezbytných pro kolaudační řízení, ověření jejich úplnosti dle podmínek stavebního povolení a požadavků stavebního úřadu, vypracování a podání návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí, 

ad. zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety (vyhl. č. 360/1992 Sb., zák. č. 200/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů), 

ae. vypracování závěrečné zprávy a předání příkazci všech dokladů v písemné podobě a naskenované na CD-R nebo DVD-R, 

af. výkon TDI pro činnosti výše nespecifikované práce, ale uvedené v příloze č. 6 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA, vydaného v r. 2016,
ag. součinnost TDI v záruční době - bude prováděna na základě samostatných objednávek a samostatné úhrady (nezahrnuto v ceně dle čI. 6. smlouvy). 

2.2 Veškeré uvedené činnosti budou prováděny v úzké součinnosti s příkazcem, s jeho souhlasem, který příkazníkovi pro realizaci této smlouvy poskytne všechny potřebné podklady. Příkazník garantuje realizaci stavby v souladu s obecně závaznými právními předpisy, kvalitu provedení prací zhotovitelem, kontrolu předpokládaných finančních nákladů stavby a kontrolu harmonogramu provádění stavby.
3.
Základní ustanovení
3.1 Smluvní strany uzavírají smlouvu podle ustanovení občanského zákoníku jako smlouvu příkazní dle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku, v platném znění.

3.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené  v této smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. Porušení tohoto závazku jde k tíži té strany, která změnu včas neoznámila.

3.3 Příkazník má uzavřené „pojištění profesní odpovědnosti“, na činnosti společnosti zapsané v obchodním rejstříku, za vady a škody, případně vzniklé při výkonu těchto činností.


Základní pojistná částka je sjednána po celou dobu platnosti závazků ze smlouvy na nejméně 1,000.000,-Kč.

3.4 Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění předmětu smlouvy.

3.5 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

4.
Místo plnění, vlastnictví
Místem plnění akce „Novostavba chodníkového tělesa na ulici Butovická – I. etapa“ jsou pozemky vymezeny v projektové dokumentaci. Dokladová část bude předána příkazci v kanceláři odboru SŘÚPaR na MěÚ Studénka.

5.
Doba plnění

Doba výkonu činnosti příkazníka je stanovena po celou dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků.
6.
Cena a platební podmínky 
6.1 Cena za plnění předmětu díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v absolutní částce.
Ceny odpovídají nabídce předložené příkazníkem v zadávacím řízení – kalkulace ceny (příloha č. 2) a jsou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné a platné až do doby ukončení platnosti smlouvy.

6.2 Dále uvedená cena je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady potřebné na splnění předmětu smlouvy, odpovídající místu realizace veřejné zakázky, bez možnosti promítnutí dalších kursovních pohybů. 

6.3 Cena za plnění předmětu smlouvy:

 Cena bez DPH


,- Kč

 DPH
 (….%)



,- Kč

 Cena včetně DPH


,- Kč

6.4 V případě rozšíření nebo zmenšení rozsahu předmětu plnění této smlouvy dle požadavku příkazce bude upravena v dodatku k této smlouvě též odměna pro příkazníka.
6.5 Splatnost faktur se stanoví na 30 dní od jejich doručení příkazci. Ve všech fakturách bude účtována DPH.  

Příkazce činnost sjednanou touto smlouvou uhradí příkazníkovi po skončení stavby 90 % z ceny dle čl. 6.3. 
Po odstranění vad a nedodělků dodavatelem stavby, uhradí příkazce příkazníkovi zbývajících 10 % smluvní ceny.

6.6 Doručení faktury se provede osobně na podatelnu příkazce nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.

6.7 Faktury, včetně jejich příloh, budou objednateli předány ve dvou vyhotoveních.

6.8 Příkazce bude oprávněn pozastavit financování v případě, že příkazník bezdůvodně přeruší práce, práce provádí v rozporu se zadávací dokumentací, ustanoveními této smlouvy nebo pokyny objednatele.

6.9 Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla bude faktura, která musí mít náležitosti dle platné legislativy, číslo této smlouvy a předávací protokol předmětu díla, podepsaný oběma smluvními stranami.
6.10 V případě, že příkazník neprovede práce, které měl ve fakturovaném období vykonat, nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je příkazce oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury.

6.11 Vrátí-li příkazce vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.

6.12 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu.
6.13 Zjistí-li příkazce v průběhu plnění příkazní smlouvy její závažné porušení příkazníkem nebo další nedostatky v jeho činnosti, je po předchozím projednání oprávněn přiměřeně snížit odměnu.

7.
Povinnosti příkazce
7.1 Příkazce zmocňuje příkazníka, plnou mocí, aby jeho jménem vykonával činnosti, kterými bude realizovat předmět této smlouvy a to za podmínek touto smlouvou dohodnutých. Plná moc k jednání příkazníka jménem příkazce ve vztahu k třetím osobám je příkazníkovi udělena současně s podpisem této smlouvy.

7.2 Příkazce se zavazuje předat písemně příkazníkovi veškeré mu dostupné podklady a informace, které v průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy

7.3 Příkazce se zavazuje projednat dle potřeby s příkazníkem stav a další postup při plnění smlouvy, včetně ostatních záležitostí souvisejících s předmětem smlouvy.

7.4 Na výzvu příkazníka (e-mailem, zápisem ve stavebním deníku či jinou písemnou formou) je příkazce povinen předat stanovisko k řešené záležitosti a dát písemné pokyny k dalšímu postupu ve lhůtě, kterou příkazník s ohledem na povahu záležitosti stanoví, nejdříve však do 5 pracovních dnů od doručení výzvy. V případě, že příkazce tuto povinnost nesplní, má se za to, že souhlasí s postupem, který příkazník navrhl. 

8.
Povinnosti příkazníka
8.1 Příkazník je povinen jednat jménem příkazce osobně. K výkonu některých činností může příkazník použít třetí osoby tak, aby všechny výkony, uvedené v článku 2, prováděli pracovníci, které mají příslušnou kvalifikaci pro daný druh činnosti. Přílohou č. 3 příkazní smlouvy bude seznam osob s uvedenou kvalifikací pro jednotlivé činnosti. Za provedení těchto činností však odpovídá příkazci příkazník.

8.2 Příkazník je povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů příkazce, případně jej upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. Je rovněž povinen upozornit příkazce, že zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynu trvá, neodpovídá příkazník za škodu takto vzniklou.

8.3 Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu příkazce jakýmkoliv způsobem měnit věcný rozsah díla oproti pravomocným správním rozhodnutím, včetně schválené projektové dokumentace, termíny realizace či akceptovat vícepráce zvyšující náklady díla. V případě žádosti o souhlas (list víceprací) musí příkazník uvést podrobný rozbor příčin vedoucích ke změnám a k navrhovanému zvýšení celkových nákladů. 

Příčinou se rozumí:

a) nový požadavek investora nebo zúčastněných veřejnoprávních orgánů

b) nová skutečnost zjištěná při provádění staveb
c) chyba v projektové dokumentaci
8.4 Příkazník vyzve příkazce k účasti na všech jednáních a vyžádá si jeho stanovisko ke všem důležitým rozhodnutím.

8.5 Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci nebo jiný prospěch, je povinen mu je bez zbytečného odkladu vydat.

8.6 Příkazník neprodleně po podpisu smlouvy předá příkazci seznam odpovědných pracovníků vč. jejich podpisových vzorů, s uvedením rozsahu jejich oprávnění jménem příkazce jednat a podepisovat. Tento seznam bude příkazník dle potřeby bez zbytečného odkladu aktualizovat.

8.7 Příkazník je povinen vykonávat úkony a činnosti v rámci plnění této smlouvy s odbornou péčí, řádně a včas v souladu se zájmy příkazce a podle jeho pokynů a dohod oprávněných zástupců smluvních stran a v souladu s rozhodnutími dotčených správních orgánů.
9.
Odpovědnost příkazníka
9.1 Příkazník závazně prohlašuje, že projektovou a inženýrskou činnost má uvedenou ve výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, a v živnostenských listech. Všechny osoby, které budou za příkazníka vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě, získaly k výkonu těchto činností oprávnění podle příslušných zvláštních předpisů (zákon č. 360/1992 Sb.).

9.2 Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a dále touto smlouvou.

9.3 Příkazce je oprávněn reklamovat nedostatky v činnosti příkazníka po dobu trvání záruční doby na dílo provedené zhotovitelem. Příkazce má právo na bezodkladné a bezplatné odstranění nedostatků.

9.4 V případě škod způsobených prokazatelně nezodpovědným nebo neúplným výkonem příkazníka, uhradí příkazník příkazci veškerou vzniklou škodu.

9.5 Příkazník bude plnit svoje smluvní povinnosti s veškerou odbornou znalostí, pečlivostí a svědomitostí, v souladu s platným právním řádem, bezpečnostními předpisy, všemi oprávněnými požadavky orgánů státní správy, zúčastněných institucí a úřadů, pokyny a dispozicemi příkazce a podle obecných technických pravidel s ohledem na technické normy. Bude dodržovat i předpisy PO a BOZP.

9.6 V případě, že plnění příkazníka, podle této smlouvy, bude mít prokazatelné chyby a nedostatky, poruší-li příkazník prokazatelně své povinnosti sjednané touto smlouvou je příkazce oprávněn a příkazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ samostatně. Opakované porušení stejné povinnosti se považuje za nový případ. Právo na náhradu škody příkazce tím není dotčeno.

10.
Doložka platnosti právního úkonu

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Radmila Nováková  – vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje, zmocněna k podpisu dle směrnice SM/14/2014/RMI, schválené usnesením Rady města Studénka č. 1781/64/14 ze dne 01.10.2014.
11.
Závěrečná ujednání

11.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem, kdy příkazce podepíše smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby a písemně oznámí příkazníkovi, že má na financování této akce zajištěné finanční prostředky v dostatečné výši. Oznámení o podepsání smluv bude příkazníkovi neprodleně doručeno. Pokud nebude podepsána smlouva o dílo, ruší se od počátku příkazní smlouva a žádná ze stran není povinna cokoli druhé straně hradit či plnit, zejména je vyloučeno vznášet jakékoli požadavky za ušlý zisk a jiné škody či výdaje.
11.2 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání zakázky a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.3 Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou. Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení smluvní straně. Příkazce a příkazník jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy, případně tuto vypovědět za podmínek stanovených v občanském zákoníku.

11.4 V případě zániku závazku před řádným splněním, je příkazník povinen ihned předat příkazci zprávu o průběhu stavby a vlastnostech stavby v daný okamžik, kdy dochází k ukončení spolupráce. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

11.5 Příkazce může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí v případě, že dojde k podstatnému porušení této smlouvy. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje: Řádné nevykonávání technického dozoru investora.

11.6 U výpovědi dle odst. 11.5 činí výpovědní lhůta 5 dnů a začíná běžet dnem doručení smluvní straně.

11.7 V případě odstoupení od smlouvy má příkazce právo na úhradu veškerých škod vzniklých odstoupením od smlouvy.

11.8 Příkazník ani příkazce nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Vzájemné finanční zápočty lze provádět jen v rámci plnění této smlouvy po předchozí dohodě.

11.9 Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

11.10 Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

11.11 Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob může být provedena pouze po předchozím souhlasu objednatele. Viz bod 8.6 seznam osob
11.12 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

11.13 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž příkazce obdrží dvě vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení.

11.14 Písemnosti se považují za doručené tehdy, resp. obdobně, jak je uvedeno v zákoně č. 500/2004 Sb., o správním řízení (Správní řád), v platném znění.
11.15 Přílohy smlouvy budou tvořit: zadávací dokumentace (příloha č. 1), kalkulace ceny (příloha č. 2), seznam osob (příloha č. 3)

 Ve Studénce, dne  __.__.2016



Ve ………………., dne   __.__.2016
…………………………………………


…………………………………………

        za příkazce




       za příkazníka
Návrh příkazní smlouvy č. SŘÚPaR/2016/…./SD (dle příkazce) a č……………….(dle příkazníka)
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