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1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. Název stavby 


„VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY A NOVÉ OPLECHOVÁNÍ NA BYTOVÝCH DOMECH č.p. 808-811"  „ 

1. Místo stavby 

k.ú. Butovice   p.č.st.1640/4,  p.č.st.1568/2, p.č.st.1568/1, p.č.st.1578/2

1. Předmět projektové dokumentace 

Předmětem projektové dokumentace je návrh opravy střešní sedlové konstrukce budovy č.p.808-811 k.ú. Butovice včetně nového oplechování střešní krytiny . Součástí opravy střešní konstrukce  bude realizace nového hromosvodu , oplechování, výměna stávajících střešních žlabů , svodů , výměna dřevěného podbití střešní konstrukce , výměna  dřevěného obkladu a výměna střešní konstrukce nad stávajícím hlavním vstupem do objektů.  

A.1 .2   ÚDAJE O INVESTOROVI

Město Studénka
nám. Republiky 762
Studénka  742 13
															
A.1 .3   ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Škopová Renata 
Dolní Újezd m.č. Skoky 68
pošta Veselíčko 751 25        
mob. 733 747 353
e-mail : rskopova@seznam.cz
IČ. 731 18 214

									
A.2   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

1. Zaměření stávajícího stavu střešní konstrukce 
1. Pořízení fotodokumentace
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B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

B.2   CELKOVÝ POPIS STAVBY  

Stávající stav střešní sedlové konstrukce : 

	Stávající střešní sedlová konstrukce objektu je tvořena klasickým dřevěným krovem s celoplošným bedněním a krytinou asfaltových šindelů s posypem. Střešní konstrukce je oplechována s výskytem  stávajícího hromosvodu. Srážková voda je svedena do kanalizačních žlabů a svodů. Na střešní konstrukci je výskyt větracího potrubí a  komínové tělesa. Přístup do podstřešního prostoru je vnitřním schodištěm domu , přímý výstup na střešní konstrukci stávajícími vlezy umístěnými ve střešní konstrukci. Přibližná výška střešní konstrukce od upraveného terénu cca  15,00m .

Navržené stavební práce :

SOUPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ :

1. Příprava staveniště - výstavba lešení po celém obvodu domu 
1. Demontáž stávajícího hromosvodu a demontáž oplechování střešní krytiny 
1. Demontáž střešní krytiny - asfaltové šindele a demontáž kanalizačních žlabů a svodů 
1. Demontáž dřevěného podbití a dřevěného obložení 
1. Příprava podkladu střešní konstrukce +  uložení kontaktní folie na bednění 
1. Montáž střešních kontralatí a latí ( vytvoření podkladu k ložení plechové krytiny) 
1. Montáž střešní krytiny z plechu ( v imitaci tašky) 
1. plechová krytina v imitaci tašky 
1. kontralatě+latě
1. kontaktní folie na bednění
 -     stávající celoplošné bednění  včetně stávající střešní konstrukce dřevěné( dřevěná trámová) 
1. Osazení nových vlezů na střešní konstrukci včetně oplechování komínových  a ventilačních těles a osazení kanalizačních žlabů a svodů 
1. Osazení nového hromosvodu a ukotvení k střešní k-ci ( realizace dle platných ČSN EN norem a souboru 62 305 )
1. Montáž dřevěného podbití a dřevěného obkladu 
1. Úklid staveniště včetně demontáže lešení 

Předpokládaná doba výstavby cca 28 dní. 

Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad ) jsou plně v pravomoci dodavatele jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby veškeré vzniklé odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
				
						
						                                 Vypracoval :Škopová Renata

							                   ----------------------------------------  
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