

Smlouva o dílo

č. MHÚM/2022/0045/SD

OBJEDNATEL

Sídlo: město Studénka
nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
Zastoupené: **Lubomírem Šobichem**, místostarostou, zmocněným k podpisu smlouvy vnitroorganizační směrnici č. SM/06/2021/SŘÚPaR – Výběr dodavatelů u zakázek malého rozsahu
IČO: 00298441
DIČ: CZ00298441
Evidovaný v RES u ČSÚ
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 924 801/0100
Oprávněné osoby k jednání ve věcech technických a a převzetí díla:
Ing. Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM
Bc. Lukáš Kaňuščák, referent odboru MHÚM
Ing. Marie Chovancová, referentka odboru MHÚM
Spojení: 556 414 335, 731 158 060, chovancova@mesto-studenka.cz

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

Sídlo: **VYKI TOOLS GROUP s.r.o.**
Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín
Zastoupený: Ing. Tomášem Vytlačilem, jednatelem
IČ: 27833062
Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 30819
DIČ: CZ27833062
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-1341830277/0100
Oprávněné osoby: Ing. Tomáš Vytlačil
Spojení: mob. +420 777 869 667, e-mail: vyki@vyki.cz

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo následujícího znění:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Touto smlouvou uzavíranou na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo „**VENKOVNÍ SANACE ZDIVA MŠ R.TOMÁŠKA VE STUDÉNCĚ**“. Přesný rozsah, popis, způsob provádění, kvalita a další náležitosti a požadavky jsou definovány v této smlouvě a jejích přílohách, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Jde zejména o zadávací podmínky k veřejné zakázce, cenovou nabídku zhotovitele a projektovou dokumentaci (dále jen „PD“).

1.2 Rozsah díla jako předmětu smlouvy:

Dílem se rozumí provedení prací v rozsahu, kvalitě a druhu dodávaných materiálů dle čl. 3.1 zadávacích podmínek ze dne 16.05.2022, cenové nabídky ze dne 09.06.2022, PD a standardními technologickými a technickými postupy pro realizaci uvedeného rozsahu díla, za dodržení všech platných legislativních předpisů, norem a doporučení.

1.3 Součástí díla jsou dále:

1.3.1 zabezpečení zařízení, vybavení a prostor, ve kterých bude dílo realizováno před znečištěním a poškozením

1.3.2 zabezpečení prostor a předmětu díla tak, aby nemohlo dojít k úrazu, osob pohybujících se v prostoru staveniště

1.3.3 provedení komplexního vyzkoušení všech prvků, systémů a zařízení tvořících předmět plnění za účasti osob pověřených provozovatelem budovy.

1.3.4 likvidace nevyužitého materiálu a odpadu v souladu s platnou legislativou

1.3.5 uvedení prostor dotčených plněním předmětu smlouvy do původního stavu, a to včetně celkového úklidu před předáním a převzetím díla.

Zhotovitel ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, nebo jinak nevhodný pro použití. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli případným porušením tohoto závazku.

Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít ve sjednané jakosti a v určeném provedení (bez funkčních nebo estetických vad) ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo.

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

2.1 Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku a předpisy vztahujícími se k provádění díla.

2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. Porušení tohoto závazku jde k tíži té strany, která změnu včas neoznámila.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou a po dobu účinnosti této smlouvy bude mít uzavřenu pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti na škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě (pojistná ochrana pro případ škody, kterou pojištěný při své podnikatelské činnosti může způsobit třetí osobě, tj. škody na životě, zdraví nebo věci), a to na pojistnou částku nejméně 500.000,00 Kč. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho vyžádání pojistnou smlouvu dle předchozí věty bez zbytečného odkladu předložit. Nepředložení pojistné smlouvy dle věty první tohoto odstavce je porušením této smlouvy podstatným způsobem.

2.4 Pojistné události vyplývající z výše uvedeného pojištění vyřizuje na své náklady zhotovitel, který v žádném případě nebude uplatňovat pojišťovnou neuspokojené nároky na objednateli. Pojištění odpovědnosti za škodu a případné plnění pojišťovny z titulu škod tohoto typu nezavazuje zhotovitele odpovědnosti vyplývající z případného nedodržení termínu v důsledku odstraňování škod.

2.5 Za škody způsobené zhotovitelem na jiném majetku objednatele při realizaci díla podle této smlouvy odpovídá zhotovitel podle obecně platných právních předpisů o náhradě škody.

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že se v rámci přípravy a zpracování nabídky v plném rozsahu seznámil se zadáním objednatele, absolvoval prohlídku a seznámení se s místem realizace díla, v rámci prohlídky si ověřil stav a že si všechny nejasné podmínky a požadavky potřebné a nutné pro realizaci díla vyjasnil s oprávněným zástupcem objednatele

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění předmětu smlouvy.

2.8 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

3. MÍSTO PLNĚNÍ, PROVOZOVATELÉ

Místem plnění pro realizaci díla je:

Mateřská škola R. Tomáška – stavba občanského vybavení čp. 491 na ulici R. Tomáška, parcela č. 1789 v k.ú. Studénka nad Odrou, obec Studénka

Kontaktní osoba provozovatele:

Ing. Marie Chovancová referentka odboru MHÚM 731 158 060

Bc. Lukáš Kaňuščák referent odboru MHÚM 775 706 952

Místem plnění pro předání dokladových částí je Městský úřad Studénka, odbor místního hospodářství a údržby majetku, kancelář č. 75.

4. DOBA PLNĚNÍ

Doba plnění (termín provedení díla) předmětu smlouvy dle článku 1. je v termínu **od 01.07.2022 do 25.08.2022.**

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle nebo jeho částech. Pokud toto přerušení ovlivní termín realizace díla (zhotovitel nemůže přesunout kapacity na jinou část díla), posunou se termíny přerušením dotčené o dobu přerušení prací. Pokud venkovní teploty nedovolí realizaci, posune se termín provedení o dobu přerušení.

5. CENA DÍLA

Cena za plnění předmětu díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. Cena odpovídá nabídce předložené zhotovitelem v zadávacím řízení a platí až do doby ukončení smlouvy.

Jednotlivé dílčí částky jsou uvedeny v nabídce, vypracované zhotovitelem v rámci zadávacího řízení, doplněném o položky, u kterých je zhotovitel přesvědčen a objednateli prokázal, že jsou nezbytné k provedení díla v plném rozsahu a bezvadné kvalitě. Nabídka zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy.

Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena dle tohoto odstavce zahrnuje veškeré náklady na úplné dokončení předmětu smlouvy dle čl. 1. této smlouvy a jeho předání v bezvadném stavu. Cena je neměnná i v případě jakýchkoliv víceprací v průběhu realizace díla, pokud by tyto nevzešly z důvodů uvedených v čl. 6. této smlouvy.

Cena díla:

Cena bez DPH 1.057.000,00 Kč

DPH 21 % 221.970,00 Kč

Cena včetně DPH 1.278.970,00 Kč

Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) prohlašuje, že ke dni uskutečnění tohoto plnění nejedná jako osoba povinná dani. V souladu s ustanovením § 92a, odst. 2 zákona o DPH v aktuálním znění, se proto **nepoužije** režim přenesení daňové povinnosti.

Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

6. PŘEKROČENÍ NABÍDKOVÉ CENY

Při realizaci díla podle této smlouvy nelze uplatnit jakékoliv požadavky na vícepráce. Objednatel má za to, že zhotovitel v cenové nabídce předložené ve výběrovém řízení přezkoumal a zohlednil proveditelnost díla a vše zahrnul do navržené smluvní ceny. Cena za dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.

Cenu díla bude možné měnit pouze:

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“),
- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel písemně nařídil formou víceprací provádět a které nebyly zahrnuty v položkovém rozpočtu.

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v čl. 5 této smlouvy budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

7. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY, POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE A DÍLA

Vlastnictví zhotovovaného díla se řídí ustanoveními § 2599 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

7.1 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

7.2 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

7.3 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7.4 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

7.5 Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.6 Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):

- a. způsobené provozní činností,
- b. způsobené vadným výrobkem,
- c. vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
- d. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
- e. vzniklé na věcech provozovatele budov,
- f. způsobené objednateli

7.7 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla. Výše pojistné částky je stanovena na 1.000.000,00 Kč.

7.8 Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy o dílo.

7.9 Nepředložení dokladu zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1 Zálohy na realizaci díla dle této smlouvy nejsou sjednány.

8.2 Objednatel potvrzuje, že pro realizaci díla čl. 1. této smlouvy má vytvořeny dostatečné finanční zdroje.

8.3 Platba bude provedena za celé dílo souhrnně.

8.4 Podkladem pro úhradu smluvní ceny zhotoveného díla bude faktura, která musí obsahovat náležitosti dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, číslo této smlouvy a předávací protokol předmětu díla bez vad a nedodělků, podepsaný oběma smluvními stranami.

8.5 Faktura má splatnost 30 dnů ode jejího doručení objednateli. Peněžitý závazek objednatele se považuje za plněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

8.6 Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.

8.7 Faktury, včetně jejich příloh, budou objednateli předány ve dvou vyhotoveních.

8.8 V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

8.9 Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.

8.10 Zhotovitel má v případě prodloužení objednatele s úhradou faktury nezaplacené v termínu splatnosti nárok na úrok z prodloužení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

9. STAVENIŠTĚ

9.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště protokolárně – zápisem o předání a převzetí staveniště.

9.2 Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 3 dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí díla pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

9.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.

9.4 Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště.

9.5 Zhotovitel bude hradit elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média provozovateli na základě dohody, kterou v písemné podobě předloží objednateli před zahájením díla.

10. JAKOST DÍLA

10.1 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s realizací díla, podle schválených technických a technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla.

10.2 Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

10.3 Dílo musí vykazovat parametry stanovené zadávací dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od ČSN a technických požadavků na realizaci díla, dle kterých je dokumentace stavby zpracovaná.

10.4 V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami.

10.5 Stavební práce budou realizovány při splnění všeobecných podmínek ve smyslu ust. § 2586 a následujících Občanského zákoníku.

11. PROVÁDĚNÍ DÍLA

11.1 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

11.2 Při realizaci díla budou dodrženy podmínky zadávací dokumentace stavby, PD, podmínky platných předpisů a vyhlášek, technologických postupů, postupy stanovené výrobcí a dodavateli jednotlivých materiálů a komponent, zhotovitel bude plnit požadavky dotčených orgánů a organizací při provádění díla.

11.3 Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady související s odstraněním škod zhotovitel.

11.4 Realizaci díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.

11.5 Zhotovitel je povinen si sám zajistit skládky na všechny druhy odpadů vyplývajících z realizace předmětu díla.

11.6 Zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele na svůj náklad odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty, nebo se staly nepřístupnými.

11.7 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

11.8 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

11.9 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost, ochranu zdraví všech svých osob v prostoru staveniště a dodržování hygienických předpisů a zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel neodpovídá za bezpečnost osob, které mají přístup do prostor objednatele, pokud se budou v prostoru staveniště nacházet neoprávněně.

11.10 Pokud činností zhotovitele (opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN, nebo jiných norem, nebo podmínek vyplývajících z této smlouvy) bude objednateli nebo jiným subjektům způsobena škoda, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Není-li to možné, pak je povinen poskytnout přiměřenou finanční náhradu.

11.11 V případě, že zhotovitel zjistí vadu nebo chybu projektu i přes skutečnosti uvedené v odst. 2.6 této smlouvy, je povinen neprodleně informovat objednatele a projektanta o zhotovení příslušného zápisu do stavebního deníku, nejpozději do 24 hodin. Podmínkou uplatnění jakýchkoliv nároků ze zjištěné chyby nebo vady projektu je, že zhotovitel protokolárně (protokolem sepsaným a odsouhlaseným zhotovitelem, projektantem a objednatel) případně znalecky prokáže tuto chybu resp. vadu, jakož i skutečnost, že provedl veškerá nutná opatření, aby důsledky spojené s odstraňováním vady projektu a jejich následky byly omezeny na nejmenší možnou míru.

11.12 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasí změny materiálů a dodávek navrhované zhotovitelem, vždy při splnění těchto podmínek:

- navrhovanou změnu schválí projektant
- změna nezhorší užitnou hodnotu, funkčnost, kvalitu, vzhled a technické parametry díla
- změna nebude mít vliv na bezpečnost díla
- změna nezpůsobí zvýšení ceny díla

12. STAVEBNÍ DENÍK

12.1 Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ledaže objednatel písemně potvrdí zhotoviteli, že stavební deník či jinou přiměřenou dokumentaci provádění stavby vést nemusí. Do deníku zhotovitel zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh výstavby. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisu připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.)

12.2 Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel nebo pracovník k tomu objednatelem pověřený. Zápisy provedené do stavebního deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo.

12.3 Veškeré zápisy o změnách vyžadující odsouhlasení objednatele budou uvedeny ve stavebním deníku a vyjádření k těmto zápisům budou provedeny do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s tímto obě strany souhlasí.

12.4 Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

12.5 Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do jejího řádného předání. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem ve sjednané jakosti a v určeném provedení.

12.6 Zhotovitel při předání díla odevzdá objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál stavebního deníku. Stavební deník musí být k dispozici na stavbě.

13. PŘEDÁNÍ DÍLA

13.1 Objednatel má právo nezhájít řízení resp. předávání díla, není-li na staveništi pořádek, zejména nejsou-li prostory dotčené realizací díla řádně vyčištěny a uklizeny, nebo není-li ze staveniště odstraněn odpad vzniklý při stav. pracích.

13.2 Zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla.

13.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo je považováno za provedené až po ukončení všech prací a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí. O průběhu opakovaného předání bude rovněž pořízen zápis.

13.4 O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat :

- označení díla
- označení objednatele a zhotovitele díla
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle
- prohlášení objednatele, že dílo přijímá
- datum a místo sepsání zápisu
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
- seznam převzaté dokumentace
- náklady za provedení díla
- termín vyklizení staveniště
- datum ukončení záruky na dílo.

13.5 Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o uložení odpadů, o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů a v souladu s technologickými postupy, provedených zkouškách, revizích, testech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě na použité materiály.

13.6 Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

13.7 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, nebo okamžikem, kdy bude zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k předání nedostaví, přestože k němu byl řádně vyzván.

13.8 Objednatel je povinen převzít dílo, pokud je provedeno řádně, ve sjednané jakosti, bez vad a v souladu s podmínkami a účelem této smlouvy a jejích příloh. Zhotovitel je povinen odstranit nedodělky resp. vady těch částí díla, které dodával, a to i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá.

14. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

14.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům objednatele a parametrům uvedeným v cenové nabídce zhotovitele, technických specifikacích, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

14.2 Na dokončené dílo a práce, které jsou předmětem této smlouvy, poskytne zhotovitel objednateli záruku **60** měsíců od data předání díla (po protokolárním předání a převzetí díla s odstraněnými případnými vadami a nedodělkami).

14.3 Záruční podmínky:

a) Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a umožnit prohlídku vad na místě. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují.

b) Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává a jakou lhůtu pro odstranění vad navrhuje. Navrhne rovněž termín zahájení prací, který nesmí překročit 48 hodin od oznámení reklamace.

- c) V případě, že reklamaci nehodlá uznat, je povinen přesně specifikovat technické příp. jiné důvody. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a reklamovanou vadu odstraní do 48 hodin po termínu, který navrhne objednatel.
- d) V případě vady, kterou objednatel označil jako havárii, je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady do 24 hodin od jejího nahlášení.
- e) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Prvním dnem záruční doby je den násl. po ukončení předání.
- f) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ani do 3 dnů po obdržení reklamáce resp. po termínu navrženém objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Zhotovitel je povinen uhradit vzniklé náklady na odstranění vady. Odstraněním vady jiným subjektem záruka na dílo dle této smlouvy nezaniká.
- g) Záruka se vztahuje na celé dílo, tj. veškeré dodávky a práce s realizací díla spojených.
- h) Zhotovitel nezodpovídá za vady a nedostatky, které mají původ v nevhodném užívání díla, v nedostatečné údržbě, v užívání díla k jinému účelu než bylo dáno zadávací dokumentací.
- i) Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- j) Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce dle článku 14.2. Tato záruční doba začíná běžet dnem následujícím po odstranění vady.

14.4 Objednatel má právo odstranit vady, závady a nedodělky sám nebo je nechat odstranit třetí osobou a domáhat se na zhotoviteli úhrady nákladů vzniklých v souvislosti s odstraněním těchto nedostatků v případě, že zhotovitel neposkytne součinnost a odmítne tyto nedostatky odstranit. Smluvní pokuta dle čl. 14.3 této smlouvy se v takovém případě počítá do dne zahájení odstranění vad třetí osobou.

15. SMLUVNÍ POKUTY

15.1 V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy z dlužné částky za každý den prodlení.

15.2 V případě, že zhotovitel nesplní termín provedení díla (zahrnující jeho dokončení a předání) v souladu s čl. 4 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny za dílo za každý i započatý den prodlení až do dne dokončení díla.

15.3 V případě nesplnění termínu odstranění závad a nedodělků sepsaných při protokolárním předání a převzetí stavby, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny za dílo za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek až do dne jejich úplného odstranění.

V případě nesplnění termínu odstranění závad a nedodělků v průběhu záruční doby dle čl. 14 této smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny za dílo za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek až do dne jejich úplného odstranění.

15.4 Při nesplnění termínu vyklizení staveniště, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 500,00 Kč za každý den prodlení až do dne předání staveniště zpět objednateli.

15.5 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny za dílo za každý den, který uplyne poté, co se objednatel nedostaví k předání a převzetí díla, písemně svolaného v souladu s odst. 13.2, nebo co stavbu bezdůvodně odmítne převzít.

15.6 Žádná ze smluvních stran nebude pokutována za případné nesplnění některého ze závazků v případě, že takové neplnění je prokazatelně přímým důsledkem zásahu vyšší moci. Pro účely této smlouvy je jako vyšší moc chápána pouze: válka (vyhlášená nebo nevyhlášená), přírodní katastrofa (s výjimkou požáru způsobeného činností zhotovitele příp. jeho subdodavatelů), prokázaná sabotáž.

15.7 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny za dílo za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti a za každé porušení základních pravidel BOZP a PO. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.

15.8 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době (dle této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny za dílo za vadu a den až do doby odstranění vady v záruční době.

15.9 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

15.10 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

15.11 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

15.12 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

16. BEZPEČNOST A OCHRANA NA STAVENIŠTI A POŽÁRNÍ OCHRANA

16.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostorách staveniště, které se na realizaci díla dle této smlouvy podílí. Dále odpovídá za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a bezpečnosti provozu v prostoru staveniště.

16.2 Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je zodpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních norem podle příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, příp. podle zvláštních předpisů.

16.3 Ostatní práva a povinnosti účastníků v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

17. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODPADOVÉ HOPODÁŘSTVÍ

17.1 Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku ze smlouvy udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstraňovat odpad a nečistoty vzniklé při jeho činnosti. Je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající ze zákona.

17.2 Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, které vzniknou při jeho činnosti a plně nese následný možný finanční postih od inspekce Ministerstva životního prostředí za nedodržování platných zákonů a vyhlášek.

17.3 Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny v platném znění a při provádění stavby nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby.

18. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

18.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

18.2 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

18.3 Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy za podmínek stanovených v občanském zákoníku.

18.4 V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

18.5 V případě odstoupení od smlouvy má objednatel právo na úhradu veškerých vzniklých škod.

18.6 Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

18.7 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

18.8 Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

18.9 Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednateelských oprávnění.

18.10 Písemnosti se považují za doručené tehdy, resp. obdobně, jak je uvedeno v zákoně č.500/2004 Sb., o správním řízení (Správní řád), v platném znění.

18.11 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

18.12. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

18.13. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Studénky na své schůzi konané dne 23.06.2022, usnesením č. 1632/71/22.

Přílohy:


Zadávací podmínky ze dne 16.05.2022

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 09.06.2022

Ve Studénce, dne 23.6.2022

Ve Studénce, dne 28.6.2022


za objednatele



VYKI
TOOLS GROUP s.r.o.
Břídolova 1347/22, 741 01 Nový Jičín
IČO: 27833062 DIČ: CZ27833062
za zhotovitele



M Ě S T O S T U D Ě N K A
městský úřad
nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

ZADÁVACÍ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu

„VENKOVNÍ SANACE ZDIVA MŠ R.TOMÁŠKA VE STUDÉNCĚ“

1. ZADAVATEL ZAKÁZKY

město Studénka

na adrese: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
zastoupené: Lubomírem Šobichem, místostarostou
IČO: 00298441
DIČ: CZ 00298441

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Vyhlášená veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu ust. § 27 ZZVZ. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není dle ust. § 31 ZZVZ zadávána žádným z postupů podle ZZVZ.

Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci, a to z důvodu určitosti a srozumitelnosti výzvy (např. požadavky na zpracování nabídky, prokázání kvalifikace, apod.), tedy za účelem naplnění požadavků dle § 6 ZZVZ (zásad rovného zacházení, transparentnosti, nediskriminace a přiměřenosti). Zadavatel požaduje, aby dodavatel při plnění veřejné zakázky v maximální možné míře postupoval sociálně odpovědně (legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky budou podílet), environmentálně odpovědně a v maximální míře do plnění veřejné zakázky zapojoval inovace, tzn., aby dodržoval zásady uvedené v § 6 odst. 4 zákona. Dodržování těchto zásad při plnění veřejné zakázky dodavatel v nabídce prokáže čestným prohlášením. *(Dodavatel může využít vzor čestného prohlášení, který je součástí přílohy zadávací dokumentace).*

3. PŘEDMĚT ZAKÁZKY, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, MÍSTO A PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ

3.1. Předmět zakázky

Předmětem zakázky na stavební práce pod názvem „**VENKOVNÍ SANACE ZDIVA MŠ R.TOMÁŠKA VE STUDÉNCĚ**“ je provedení venkovní sanace zdiva sklepa objektu Mateřské školy R. Tomáška – stavba občanského vybavení čp. 491 na ulici R. Tomáška, parcela č. 1789 v k.ú. Studénka nad Odrou, obec Studénka, dle zadávacích podmínek a projektové dokumentace „**VENKOVNÍ SANACE ZDIVA MŠ R.TOMÁŠKA VE STUDÉNCĚ**“, zpracované Michalem Pospíšilem, POR Přerov, Denisova čp. 2916/9, 750 02 Přerov, IČO: 65912535.

Součástí plnění předmětu zakázky je:

Objekt bude odkopán, sanován, zaizolován a doplněn o drenážní systém. Stávající vnější rozvody dešťové kanalizace budou materiálově vyměněny – trasy a řešení zůstávají stávající. Povrchy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu případně obměněny – dle PD.

V blízkosti objektu se nachází velké množství sítí (zejména Cetin – optický kabel). Proto bude část výkopových prací prováděna ručně.

Pozn.: Není známa přesná hloubka uložení stávající kanalizace (BETON 150), bude upřesněno během prováděcích prací - budou přepočítány spády drenáží.

Pokud nebude možné napojit odvod gravitačně je nutné prohloubení šachty DŠ1 a osazení kalového čerpadla s přečerpáváním do rozvodu od svodu DS-2 (NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU)

Poloha ani dimenze stávajících rozvodů dešťové kanalizace není ověřena - bude upřesněno během prováděcích prací.

Bourací práce

Stávající povrchy kolo objektu budou vybourány nebo demontovány. Okolo objektu budou provedeny výkopy pro možnou úpravu stávající vnější k-ce objektu pod terénem a doplnění nového systému drenáží. Betonové silniční panely budou naříznuty a částečně odbourány aby byl možný výkop. Stávající betonové plochy okolo fasády budou vybourány. Stávající zásyp předzahrádky kamenivem bude po dobu prací přemístěn. Z uliční části bude okapový chodník demontován a uložen pro zpětnou montáž. V této části(severní část) budou výkopové práce prováděny ručně vzhledem k množství sítí a šachet. Práce je nutné provádět v souladu s pravidly správců jednotlivých sítí. Veškeré sítě musí být před započítím prací vytyčeny. Stávající paty dešťových svodů budou vybourány (cca 1,5mb), aby mohly být napojeny nové odvody s lapači střešních nečistot. V rámci bourací prací budou vybourány i stávající rozvody dešťové kanalizace na pozemku(materiálová výměna).

Stávající podesta u západní části objektu bude vybourána vč. kamenného obkladu, aby bylo možné zaizolování.

Poznámky

- Stávající předzahrádka

ROSTLINY BUDOU PO DOBU PRACÍ PŘEMÍSTĚNY (NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU),

KAMENNÝ ZÁSYP PŘESUNUT (4/8, tl.150mm) + VYBOURÁNÍ GEOTEXTÍLIE(PŘEDPOKLAD)

PO SKONČENÍ PRACÍ BUDE ZAHŘÁDKA VRÁCENA DO PŮVODNÍHO STAVU (NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU)

- Výkopy budou prováděny s ohledem na přítomnost místních rozvodů vedené v blízkosti objektu. Tyto rozvody jsou zakresleny ve výkresové dokumentaci. Přesné výškové kóty budou upřesněny během prováděcích prací. Přesný rozsah bouracích a demontážních prací je uveden ve výkresové dokumentaci. NEJSOU ZNÁMY PŘESNÉ SKLADBY A ŘEŠENÍ OBJEKTU - BUDE UPŘESNĚNO BĚHEM PROVÁDĚCÍCH PRACÍ !!!

Stavební řešení - nový stav

Vybourané plochy okolo objektu budou doplněny převážně novou zámkovou dlažbou a novými okapovými chodníky. Část plochy vedle hl. vchodu do 1.PP bude vysypaná kamenivem(oblázky). Nové okapové chodníky budou spádovány od objektu. Stávající dešťové svody budou přepojeny na nové rozvody s lapači nečistot na patě svodu. Část svodu bude znovu dopojena(cca 1,5mb). Demontovaná dlažba a okapový chodník budou vráceny zpět a povrchy uvedeny do původního stavu. V rámci předzahrádky bude zpětně vrácen kamenný zásyp 150mm včetně nové geotextilie. Část nadzemní soklové části bude přestěrkována a opatřena marmolitem – hnědý odstín(východní a jižní část fasády) – v této části již byl v minulosti osekán původní obklad soklu budovy).

Podzemní část fasády bude opatřena novou hydroizolací, která bude chráněna nopovou fólií. Hydroizolace bude napojena na stávající vodorovnou izolaci(zpětný spoj) v podlaze 1.PP(jedná se o předpoklad – bude upřesněno během prováděcích prací). Nová nopová fólie bude ukončena typizovanou lištou. Pod základovou spárou bude osazen nový drenážní systém ve spádu. Systém tvoří drenážní potrubí DN100 obalené kamenivem (frakce 4/8, 8/16) a geotextílií. Potrubí je napojeno na dvojici plastových šachet Ø300mm, které jsou v nejvyšším a nejnižším bodě systému. Z šachty DŠ1 jsou pak vody odváděny gravitačně do dešťové kanalizace.

Nová podesta u bočního vchodu. Bude zpětně vybetonována(ŽB tl.200mm, C25/30 XC2, 2xkari síť 100x100x6) a opatřena kamenným kobercem. Hrana podesty řešena nerezovou lištou.

Přesné výškové kóty budou upřesněny během prováděcích prací.

Okolí objektu dotčené stavbou bude upraveno do původního/nového stavu.

Přesný rozsah nových prací je patrný z výkresové dokumentace.

Terénní úpravy

Dojde k výkopům pro hydroizolaci spodní stavby. A okolo objektu bude doplněn nový drenážní systém. Travnatý terén, narušený stavbou, bude vyrovnán a oset travním semenem.

Okolí objektu dotčené stavbou bude upraveno do původního/nového stavu.

Elektroinstalace -Hromosvodní instalace

V rámci odkopané stavby bude okolo objektu doplněn zemnicí pásek FeZn, který bude propojen se stávajícími hromosvody.

Skladby nových konstrukcí:

SKLADBA A - SPODNÍ ČÁST STAVBY

- zásyp
- nopová fólie
- hydroizolace (1x asfaltová penetrace, 1x modifikovaný asfaltový pás s polyester.tkaninou, 1x asfaltový pás se skleněnou tkaninou)
- stávající zdivo
- interiér
- >> podél objektu bude osazen nový drenážní systém
- >> sokl objektu bude z východní a jižní strany opatřen novým marmolitem
- >> severní strana objektu bude odkopána ručně vzhledem přítomnosti sítí u objektu (zejména - cetin - optický kabel)

SKLADBA B - PŮVODNÍ DLÁŽDĚNÁ PLOCHA

- | | |
|------------------------------|---------|
| - betonová dlažba(300x300mm) | 30mm |
| - lože štěrkodrt' | 40mm |
| - podklad štěrkodrt' | 200mm |
| (8/16mm, 11/22mm, 16/32mm) | |
| - geotextílie | 300g/m2 |
| - zemní pláň | |

SKLADBA D - NOVÁ DLÁŽDĚNÁ PLOCHA

- | | |
|----------------------------|---------|
| - zámková dlažba | 60mm |
| - lože štěrkodrt' | 40mm |
| - podklad štěrkodrt' | 200mm |
| (8/16mm, 11/22mm, 16/32mm) | |
| - geotextílie | 300g/m2 |
| - zemní pláň | |

Pozn. Nové hydroizolace budou napojeny na stávající hydroizolaci objektu - !!! Nejsou známy přesné skladby a řešení objektu - bude upřesněno během prováděcích prací !!!

Rozvody kanalizace

Stávající rozvody vnější rozvody dešťové kanalizace budou demontovány. Bude provedena materiálová výměna. Nové rozvody budou napojeny na stávající napojovací místa – viz. PD.

Nové rozvody kanalizace budou odvádět dešťovou vodu ze stávající střechy objektu MŠ. Dešťové vody z celé střechy jsou svedeny 6-ti střešními svody. Paty těchto svodů budou v délce cca 1,5mb vybourány aby mohly být doplněny lapače střešních nečistot. Trasy zůstávající stávající. Dešťový svod DS4 je stávající – předpokládá se že rozvod je již v materiálu PVC-KG – *bude ověřeno během prováděcích prací.*

Okolo objektu bude osazen nový drenážní systém napojený gravitačně do dešťové kanalizace.

Na provedení vnější dešťové kanalizace je doporučeno plastové potrubí (KG systém) vedený ve spádu min. 1,0%, v nezámrzné hloubce, která bude přizpůsobena hloubce stávající místní sítě a spádu terénu.

Před zahájením zemních prací na přípojných trasách, zajistí zhotovitel vytýčení inženýrských sítí, vedených v trase. Při montáži kanalizace budou dodrženy nejmenší dovolené svislé a vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Při výkopu nesmí být výkopek ukládán na silnici. Výkopové práce budou prováděny strojně s ruční dokopávkou.

Nové potrubí bude uloženo na dusané pískové lože o síle 10 cm, 20 cm nad vrchol trouby bude proveden dusaný pískový obsyp. Na tuto vrstvu bude uložena signalizační fólie červené barvy. Zbytek zásypu bude proveden z proseté, dusané a prolévané zeminy.

Pozn.Není známa přesná hloubka uložení a způsob napojení nových přípojných tras kanalizace, bude upřesněno po odkrytí stávajících přípojných míst kanalizace.

Drenážní systém

Pod základovou spárou bude osazen nový drenážní systém ve spádu (min.0,8%). Systém tvoří drenážní potrubí DN100 obalené kamenivem (frakce 4/8, 8/16) a geotextilií. Potrubí je napojeno na dvojici plastových šachet Ø300mm, které jsou v nejvyšším a nejnižším bodě systému. Z šachty DŠ1 jsou pak vody odváděny gravitačně do dešťové kanalizace.

Ochranná pásma technické infrastruktury

K PD byly přiloženy stanoviska, vyjádření a situační výkresy správců sítí, vč. podmínek pro provádění stavby. Práce je nutné provádět v souladu s pravidly správců jednotlivých sítí. Veškeré sítě musí být před započítím prací vytýčeny.

Elektroinstalace

V rámci odkopané stavby bude okolo objektu doplněn zemnicí pásek FeZn, který bude proožen se stávajícími hromosvody.

Bezpečnost práce

Při provádění montážních prací je nutno, aby osoby provádějící montáž byly seznámeny s bezpečnostními a protipožárními předpisy. O tomto seznámení musí být zápis v montážním deníku. Pracovníci obsluhy musí být řádně školeni a seznámeni se zařízením v provozu, kompletní technologií a povinnostmi v případě havárie.

Při kontrolních dnech bude prováděn zápis do stavebního deníku, včetně veškerých změn a připomínek. Při provádění díla budou použity pouze kvalitní materiály s dodanými certifikáty.

3.2. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je tvořena těmito Zadávacími podmínkami, Návrhem smlouvy a projektovou dokumentací včetně výkazů výměr (slepého rozpočtu). Tyto dokumenty budou přístupné pomocí dálkového přístupu na internetu na adrese:

<https://zakazky.mesto-studenka.cz/vz00001162>

kde si je dodavatelé mohou stáhnout do svého počítače.

3.3. Místo plnění

Místem plnění je:

- a) Realizace díla – objekt Mateřské školy R. Tomáška – stavba občanského vybavení čp. 491 na ulici R. Tomáška, parcela č. 1789 v k.ú. Studénka nad Odrou, obec Studénka,
- b) Předání dokladové části – MěÚ Studénka, nám. Republiky č.p. 762, odbor MHÚM, dveře č. 75.

3.4. Předpokládaný termín realizace: od 01.07.2022 nejpozději do 25.08.2022.

3.5. Předpokládaná hodnota zakázky: 1.000.000,00 Kč bez DPH

4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

4.1. Profesní způsobilost:

Uchazeč ve své nabídce předloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, obdobně jak je uvedeno v § 77 odst. 1) zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách,
- doklad, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, obdobně jak je uvedeno v § 77 odst. 2), písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.
- doklad, že je uchazeč odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje v rozsahu odpovídající předmětu zakázky obdobně, jak je uvedeno v § 77 odst. 2), písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách

4.2. Technická kvalifikace:

Uchazeč ve své nabídce předloží:

- seznam stavebních prací poskytnutých uchazečem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich realizace.
- seznam musí obsahovat minimálně 3 akce, jejichž předmětem byly práce stejného nebo obdobného charakteru s finančním objemem min. 500.000,00 Kč/ 1 zakázku.

V seznamu musí být rovněž uveden kontakt na odpovědnou osobu, která může potvrdit údaj o tom, zda byla práce poskytnuta řádně, odborně a v požadovaném rozsahu.

Uchazeč doloží doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii.

4.3. Plnění prostřednictvím jiných osob

V případě prokazování části kvalifikace prostřednictvím jiných osob, je tato jiná osoba povinna plnit příslušnou část zakázky, ke které se prokazována kvalifikace vztahuje. Účastník v nabídce doloží smlouvu s touto osobou v požadovaném časovém rozmezí a rozsahu.

5. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemné vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí písemné žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.

6. KRITÉRIA PRO VÝBĚR DODAVATELE

Tato zakázka bude mít jako základní hodnotící kritérium pro zadání zakázky nejnížší nabídkovou cenu bez DPH.

Nejnižší nabídková cena - váha 100 %

7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK

Dodavatel ve své nabídce uvede nabídkovou cenu v členění:

Cena bez DPH

DPH

Celková cena včetně DPH

8. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Pro hodnocení nabídek dle nejnížší nabídkové ceny (celkové roční ceny bez DPH) bude použito seřazení nabídek do vzestupného pořadí.

Stejně hodnocené nabídky budou seřazeny dle data a času podání vzestupně.

9. ZPŮSOB PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

Uchazeč předloží svou nabídku formou Návrhu smlouvy o dílo, která musí být podepsána osobou oprávněnou za uchazeče podepisovat. Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat veškeré požadavky stanovené Návrhem smlouvy předané zadavatelem, příp. tento musí být součástí (přílohou) Návrhu smlouvy o dílo vypracované uchazečem (v nezměněné podobě). Doklady uvedené v čl. 3. a 4. přiloží uchazeč k návrhu smlouvy.

Nabídka musí být podána písemně, v uzavřené obálce, označené názvem zakázky:

„VENKOVNÍ SANACE ZDIVA MŠ R.TOMÁŠKA VE STUDÉNCI“

a heslem **NEOTEVÍRAT**, na které musí být také uvedeno **IČO a adresa**, na niž je možno zaslat vyznění o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

Zadavatel požaduje následující formální členění nabídky:

Krycí list nabídky – obsah nabídky (*vzor je součástí přílohy zadávací dokumentace*)

9.1. Návrh smlouvy o dílo (ručně vyplněný)

- 9.2. Stanovení ceny díla – např. oceněný výkaz výměr apod.
- 9.3. Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů
 - a) Profesní způsobilost
 - b) Technická kvalifikace

Čestné prohlášení *(lze využít vzor čestného prohlášení, který je součástí přílohy zadávací dokumentace)*

10. TERMÍNY A LHŮTY

- 10.1. Zadavatel stanovuje na **02.06.2022 v 09:00** hodin prohlídku místa plnění se srazem účastníků před hlavním vchodem budovy Mateřské školy R. Tomáška čp. 491 na ulici R. Tomáška.
- 10.2. Lhůta pro podání nabídek končí dne **13.06.2022 v 09:00** hodin. Opožděně podané nabídky v listinné podobě zadavatel neotevívá a vyrozumí uchazeče o tom, že nabídka byla podána po lhůtě.
- 10.3. Otevírání nabídek se uskuteční dne 13.06.2022 v 10:30 hodin v zasedací místnosti č. dveří 52 v budově Městského úřadu Studénka.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. V případě nedodržení požadavků zadavatele bude nabídka automaticky vyřazena.
- 11.2. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky zakázky nebo zakázku zrušit.
- 11.3. Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit všechny informace, které požadoval v rámci zadávacího řízení, např. výsledek hodnocení nabídek spolu s cenou za realizaci zakázky.
- 11.4. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o zrušení veřejné zakázky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí na profilu zadavatele; v takovém případě se oznámení o zrušení veřejné zakázky považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
- 11.5. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru na profilu zadavatele; v takovém případě se oznámení o výběru považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Datum: 16.05.2022

Jméno a příjmení: Ing. Milan Kyjovský
Funkce: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 220010

Stavba: Venkovní sanace zdiva MŠ R. Tomáška 491, Studénka

Místo:

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel: Město Studénka

Projektant:

Michal Pospíšil

Uchazeč: VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 057 000,00	1 278 970,00
220010	Venkovní sanace zdiva MŠ R. Tomáška 491, Studénka	1 057 000,00	1 278 970,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 220010
Stavba: Venkovní sanace zdiva MŠ R. Tomáška 491, Studénka

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel:
Město Studénka

IČ: 00298441
DIČ: CZ00298441

Uchazeč:
VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

IČ: 27833062
DIČ: CZ27833062

Projektant:
Michal Pospíšil

IČ: 65912535
DIČ: CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 057 000,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 057 000,00	221 970,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 278 970,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín
IČO: 27833062 DIČ: CZ27833062

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Výměna spodní části vstupu cca 1,5 m pro napojení nových tabačků nečistot					
	W		1,50*5		7,500			
	W		Součet		7,500			
D		772	Podlahy z kamene				575,12	
91	K	772522811	Demontáž dlažby z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do maty	m2	2,765	208,00	575,12	CS ÚRS 2022 01
	W		výkr.č. D.1.2-01					
	W		vstup do budovy					
	W		2,95*0,60*1,10*0,15		1,935			
	W		(2,95+0,60*2)*0,20		0,830			
	W		Součet		2,765			
D		777	Podlahy lité				2 951,59	
92	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	2,600	14,00	36,40	CS ÚRS 2022 01
	W		výkr.č. D.1.2-03					
	W		podesta bočního vstupu do budovy					
	W		2,95*0,60		1,770			
	W		(2,95+0,60*2)*0,20		0,830			
	W		Součet		2,600			
93	K	777211011	Podlahy z opoxidové pryskyřice s oblázků křemíkových frakce 2 až 5 mm li 10 mm	m2	2,600	634,00	1 648,40	CS ÚRS 2022 01
	W		výkr.č. D.1.2-03					
	W		podesta bočního vstupu do budovy					
	W		2,95*0,60		1,770			
	W		(2,95+0,60*2)*0,20		0,830			
	W		Součet		2,600			
94	K	777211711	Pinicí tmel pro vytvoření nepropustného povrchu	m2	2,600	430,00	1 118,00	CS ÚRS 2022 01
	W		výkr.č. D.1.2-03					
	W		podesta bočního vstupu do budovy					
	W		2,95*0,60		1,770			
	W		(2,95+0,60*2)*0,20		0,830			
	W		Součet		2,600			
95	K	777911111	Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	0,830	159,00	131,97	CS ÚRS 2022 01
	W		výkr.č. D.1.2-03					
	W		podesta bočního vstupu do budovy					
	W		(2,95+0,60*2)*0,20		0,830			
	W		Součet		0,830			
96	K	999777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	28,515	0,57	16,82	CS ÚRS 2022 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				96 110,52	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				9 000,00	
97	K	012103000	Výkresy inženýrských sítí	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 01
98	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				25 000,00	
99	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
100	K	034103000	Oplocení staveniště	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2022 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				4 000,00	
101	K	1045203000	Kompletační činnost	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
102	K	045303000	Koordináční činnost	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
D	VRN6		Územní vlivy				20 000,00	
103	K	065002000	Mimoúzemní doprava materiálů	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2022 01
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				38 110,52	
104	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	soubor	1,000	38 110,52	38 110,52	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová souhlava
	W		přezrahadka 13,60*2,10+2,01*1,50		31,560			
	W		Mažeoučet		31,560			
	W		Součet		145,873			
59	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm	m	15,100	396,00	5 979,50	CS ÚRS 2022 01
	W		výkř.č. D 1 2-01		12,500			
	W		5,0+2,10+4,50		2,500			
	W		2,50		15,100			
	W		Součet					
80	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plochých ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	2,000	358,00	718,00	CS ÚRS 2022 01
	W		výkř.č. D 1 2-01		2,000			
	W		2		2,000			
	W		Součet					
81	K	966071821	Rozebření oplocení z dřátěného pleťva se čtvercovými oky v do 1,8 m	m	5,000	65,30	328,50	CS ÚRS 2022 01
	W		výkř.č. D 1 2-01		5,000			
	W		2,60+2,40		5,000			
	W		Součet					
	D	997	Přesun suti				163 167,28	
82	K	997221811	Naládění suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	80,942	197,00	15 945,57	CS ÚRS 2022 01
83	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	80,942	280,00	22 863,76	CS ÚRS 2022 01
84	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 214,130	12,50	15 176,63	CS ÚRS 2022 01
	W		80 (42*15) Přepočtené koeficientem množství		1 214,130			
85	K	997013601	Poplatek ze uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	43,688	1 380,00	80 895,74	CS ÚRS 2022 01
86	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,988	1 530,00	1 508,58	CS ÚRS 2022 01
87	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	36,290	1 300,00	47 177,00	CS ÚRS 2022 01
	D	998	Přesun hmot				19 758,82	
88	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	48,631	337,00	15 714,65	CS ÚRS 2022 01
89	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	18,723	218,00	4 044,17	CS ÚRS 2022 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				201 106,85	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				98 801,69	
70	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé ze studena nátěrem penetračním	m2	65,400	30,00	1 962,00	CS ÚRS 2022 01
	W		výkř.č. D 1 2-03					
	W		výkř.č. D 1 2-05					
	W		(2,80+1,25+11,30+6,95+1,0+1,0+0,60+11,30+1,50+3,50+3,65+0,60*4+3,50+0,95+2,80)*1,20		65,400			
	W		Součet		35,400			
71	M	11163150	Ilek penetrační asfaltový	t	0,022	110 000,00	2 420,00	CS ÚRS 2022 01
	W		Poznámka k položce					
	W		Souběže 0,3-0,4 mm?					
	W		55 4*1 221 Přepočtené koeficientem množství		0,022			
72	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	130,800	250,00	32 700,00	CS ÚRS 2022 01
	W		výkř.č. D 1 2-03					
	W		výkř.č. D 1 2-05					
	W		(2,80+1,25+11,30+6,95+1,0+1,0+0,60+11,30+1,50+3,50+3,65+0,60*4+3,50+0,95+2,80)*1,20		130,800			
	W		Součet		130,800			
73	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	79,853	230,00	18 368,19	CS ÚRS 2022 01
	W		výkř.č. D 1 2-03					
	W		výkř.č. D 1 2-05					
	W		(2,80+1,25+11,30+6,95+1,0+1,0+0,60+11,30+1,50+3,50+3,65+0,60*4+3,50+0,95+2,80)*1,20		65,400			
	W		Součet		65,400			
	W		65 4*1 221 Přepočtené koeficientem množství		79,853			
74	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	79,853	250,00	19 963,25	CS ÚRS 2022 01
	W		výkř.č. D 1 2-03					
	W		výkř.č. D 1 2-05					
	W		(2,80+1,25+11,30+6,95+1,0+1,0+0,60+11,30+1,50+3,50+3,65+0,60*4+3,50+0,95+2,80)*1,20		65,400			
	W		Součet		65,400			
	W		55 4*1 221 Přepočtené koeficientem množství		79,853			
75	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopolové fólie	m2	85,400	35,00	5 359,00	CS ÚRS 2022 01
	W		výkř.č. D 1 2-03					
	W		výkř.č. D 1 2-05					
	W		(2,80+1,25+11,30+6,95+1,0+1,0+0,60+11,30+1,50+3,50+3,65+0,60*4+3,50+0,95+2,80)*1,20		85,400			
	W		Součet		85,400			
76	M	28323005	fólie profilovaná (nopolová) drenážní HDPE s výškou nopolu 8mm	m2	79,853	80,00	4 791,16	CS ÚRS 2022 01
	W		55 4*1 221 Přepočtené koeficientem množství		79,853			
77	K	711181383	Izolace proti zemní vlhkosti nopolovou fólií ukončení horní lánou	m	54,500	150,00	8 175,00	CS ÚRS 2022 01
	W		výkř.č. D 1 2-03					
	W		výkř.č. D 1 2-05					
	W		(2,80+1,25+11,30+6,95+1,0+1,0+0,60+11,30+1,50+3,50+3,65+0,60*4+3,50+0,95+2,80)		54,500			
	W		Součet		54,500			
	K	968711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	939,366	3,05	2 865,07	CS ÚRS 2022 01
	D	721	Zdravotní technika - vnitřní kanalizace				89 290,00	
79	K	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	13,400	550,00	7 370,00	CS ÚRS 2022 01
	W		výkř.č. D 1 4 a-01					
	W		10,10		10,100			
	W		1,80+1,50		3,300			
	W		Součet		13,400			
80	K	721173317	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160	m	24,500	850,00	20 825,00	CS ÚRS 2022 01
	W		výkř.č. D 1 4 a-01					
	W		9,70+1,30		11,000			
	W		5,10+1,30		6,700			
	W		11,40+1,30		12,700			
	W		2,80+1,30		4,100			
	W		Součet		34,500			
81	K	721242105	Lapač sítěřních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapačím košem DN 110	kus	5,000	750,00	3 750,00	CS ÚRS 2022 01
	W		výkř.č. D 1 2-04					
	W		výkř.č. D 1 4 a-01					
	W		5		5,000			
	W		Součet		5,000			
82	K	721242503	Demontáž lapačů sítěřních splavenin DN 110	kus	5,000	169,00	845,00	CS ÚRS 2022 01
	W		výkř.č. D 1 2-01					
	W		5		5,000			
	W		Součet		5,000			
83	K	721-R01	Napojení kanalizace DN160 na stávající betonové potrubí, vybourání otvoru, obetonování	soubor	2,000	15 000,00	30 000,00	
84	K	721-R02	Napojení kanalizačního potrubí DN160 do stávající betonové šachty, vybourání otvoru, obetonování	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
85	K	721-R03	Napojení na stávající potrubí, přechod beton - plast	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				10 937,20	
86	K	741410021	Montáž vodičů uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v měslské zástavbě v zemi	m	65,000	58,80	3 822,00	CS ÚRS 2022 01
87	M	35443064	pás zemní 20x3mm FeZn	kg	61,750	100,00	6 175,00	CS ÚRS 2022 01
	W		55*10 95 Přepočtené koeficientem množství		61,750			
88	K	741410041	Montáž vodičů uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v měslské zástavbě	m	8,000	51,70	310,20	CS ÚRS 2022 01
	W		2*10		8,000			
	W		Součet		8,000			
89	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	6,300	100,00	630,00	CS ÚRS 2022 01
	W		6*1 05 Přepočtené koeficientem množství		6,300			
	D	784	Konstrukce kramplířské				551,25	
90	K	784004861	Demontáž svodu do suti	m	7,500	73,50	551,25	CS ÚRS 2022 01
	W		výkř.č. D 1 2-01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			13,0*1,0*2		5,000			
			11,55*0,30		3,465			
			(7,30+11,95+1,25+2,0+3,60+0,30)*0,40		10,560			
			11,10*0,50		5,550			
			Mezisoučet		71,925			
			plochy zámkové dlažby					
			2,60*1,40+0,30*2,50+1,95*5,60+3,20*1,50+6,0*1,10		26,740			
			1,50*3,10+4,50*0,95+0,60*0,40+3,40*1,90		15,625			
			Mezisoučet		42,365			
			Součet		114,290			
41	K	564750001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	31,560	233,00	7 353,48	CS ÚRS 2022 01
			podzabrádka					
			13,60*2,10+2,0*1,50		31,560			
			Součet		11,260			
42	K	571908112	Kryt vymývaným dekorativním kamenivem (kačlíkem) tl 260 mm	m2	1,473	849,00	1 250,58	CS ÚRS 2022 01
			výkr.č. D 1.2-03					
			1,55*0,35		1,473			
			Součet		1,473			
43	K	598211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	42,365	450,00	19 054,25	CS ÚRS 2022 01
			výkr.č. D 1.2-03					
			2,60*1,40+0,30*2,50+1,95*5,60+3,20*1,50+6,0*1,10		26,740			
			1,50*3,10+4,50*0,95+0,60*0,40+3,40*1,90		15,625			
			Součet		42,365			
44	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x185x60mm přírodní	m2	43,638	400,00	17 454,40	CS ÚRS 2022 01
			42,365*1,03 Přepočtené koeficientem množství		43,638			
45	K	598811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikostí do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	55,815	480,00	26 791,20	CS ÚRS 2022 01
			výkr.č. D 1.2-03					
			použita převážně stávající dlažba					
			8,0*2,50		15,000			
			18,50*1,90		31,350			
			(3,0*1,0)*2		6,000			
			11,55*0,30		3,465			
			Součet		55,815			
46	M	59245115	dlažba betonová chodníková 300x300x32mm přírodní	m2	4,158	500,00	2 079,00	CS ÚRS 2022 01
			11,55*0,30		3,465			
			Součet		3,465			
			3,465*1,2 Přepočtené koeficientem množství		4,158			
47	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikostí přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	18,110	450,00	7 249,50	CS ÚRS 2022 01
			výkr.č. D 1.2-03					
			(7,30+11,95+1,25+2,0+3,60+0,30)*0,40		10,560			
			500 x 500 mm - použita stávající dlažba					
			11,10*0,50		5,550			
			Součet		18,110			
48	M	59245320	dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní	m2	11,616	550,00	6 388,80	CS ÚRS 2022 01
			výkr.č. D 1.2-03					
			(7,30+11,95+1,25+2,0+3,60+0,30)*0,40		10,560			
			Součet		10,560			
			10,56*1,1 Přepočtené koeficientem množství		11,616			
D 5 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
49	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	10,980	74,00	812,52	CS ÚRS 2022 01
			výkr.č. D 1.2-03					
			výkr.č. D 1.2-05					
			pod vyrovnání stěrkou - marmolit - sořl objektu					
			(11,30+7,0)*0,60		10,980			
			Součet		10,980			
50	K	622142501	Potázení vnějších stěn sklovitáknitým píselem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	10,980	285,00	3 129,30	CS ÚRS 2022 01
			výkr.č. D 1.2-03					
			výkr.č. D 1.2-05					
			vyrovnaní pod marmolit - sořl objektu					
			(11,30+7,0)*0,60		10,980			
			Součet		10,980			
51	K	622131021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omílek stěn	m2	10,980	57,00	625,86	CS ÚRS 2022 01
			výkr.č. D 1.2-03					
			výkr.č. D 1.2-05					
			sořl objektu					
			(11,30+7,0)*0,60		10,980			
			Součet		10,980			
52	K	622911112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omíčka vnějších stěn	m2	10,980	700,00	7 688,00	CS ÚRS 2022 01
			výkr.č. D 1.2-03					
			výkr.č. D 1.2-05					
			sořl objektu					
			(11,30+7,0)*0,60		10,980			
			Součet		10,980			
53	K	629925101	Očistění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	76,380	77,00	5 881,26	CS ÚRS 2022 01
			výkr.č. D 1.2-03					
			výkr.č. D 1.2-05					
			marmolit - sořl objektu					
			(11,30+7,0)*0,60		10,980			
			Mezisoučet		10,980			
			pod novou hydroizolací					
			(2,80+1,25+11,30+8,95+1,0+1,0+0,60+11,30+1,50+3,50+0,60*4+3,50+0,95+2,80)*1,20		85,400			
			Mezisoučet		85,400			
			Součet		76,380			
D 8 Trubní vedení								
54	K	894811113	Revizní šachta z PVC typ tlmy, DN 315/160 hl od 1380 do 1730 mm	kus	2,000	8 500,00	17 000,00	CS ÚRS 2022 01
			výkr.č. D 1.2-04					
			DŠ1, DŠ2					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
55	K	899722112	Krytí potrubí z plastu vystražnou fólií z PVC 25 cm	m	41,200	13,00	535,60	CS ÚRS 2022 01
			výkr.č. D 1.4-02					
			DN110					
			10,10+1,80		11,900			
			DN160					
			9,70+5,40+11,40+2,80		29,300			
			Mezisoučet		41,200			
			Součet		41,200			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
56	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu » boční operou	m	60,950	198,00	12 068,10	CS ÚRS 2022 01
			výkr.č. D 1.2-03					
			0,80+3,30+1,50+11,50+3,20+7,0+2,10+7,50+0,40+3,0+11,50+1,80+3,0+1,70+0,95+1,90		60,950			
			Součet		60,950			
57	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	62,778	140,00	8 789,06	CS ÚRS 2022 01
			60,95*1,03 Přepočtené koeficientem množství		62,778			
58	K	919720122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná mámě hm přes 200 do 300 g/m2	m2	145,850	73,00	10 647,05	CS ÚRS 2022 01
			výkr.č. D 1.2-03					
			plochy betonové dlažby 300 x 300 mm, 400 x 400 mm, 500 x 500 mm					
			9,0*2,50		15,000			
			18,50*1,90		31,350			
			(3,0*1,0)*2		6,000			
			11,55*0,30		3,465			
			(7,30+11,95+1,25+2,0+3,60+0,30)*0,40		10,580			
			11,10*0,50		5,550			
			Mezisoučet		71,925			
			plochy zámkové dlažby					
			2,60*1,40+0,30*2,50+1,95*5,60+3,20*1,50+6,0*1,10		26,740			
			1,50*3,10+4,50*0,95+0,60*0,40+3,40*1,90		15,625			
			Mezisoučet		42,365			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(9,70+5,40+11,40+2,80)*0,15*0,80		2,637			
	W		Mezroučet		3,530			
	W		Součet		3,530			
	W		3,53*2 Přepočtené koeficientem množství		7,060			
17	K	175151101	Obšypání potrubí strojné sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,468	262,00	908,92	CS ÚRS 2022 01
	W		výš.č. D 14 a-02					
	W		DN110					
	W		(10,10+1,80)*0,11*0,50		0,855			
	W		DN160					
	W		(9,70+5,40+11,40+2,80)*0,16*0,60		2,813			
	W		Součet		3,468			
18	M	58337310	Stěrka písek frakce 0/4	f	6,936	650,00	4 508,40	CS ÚRS 2022 01
	W		3,468*2 Přepočtené koeficientem množství		6,936			
19	K	181351003	Rozprostření omítky tl. vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	100,000	89,00	8 900,00	CS ÚRS 2022 01
	W		předpoklad 150 m2					
	W		100,0		100,000			
	W		Součet		100,000			
20	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omítky	f	10,800	500,00	5 400,00	CS ÚRS 2022 01
	W		(100,0+0,0)*0,15		6,000			
	W		Součet		6,000			
	W		6*1,6 Přepočtené koeficientem množství		10,800			
21	K	181411131	Založení parkového trávniku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	100,000	27,00	2 700,00	CS ÚRS 2022 01
	W		předpoklad 100 m2					
	W		100,0		100,000			
	W		Součet		100,000			
22	M	00572410	osivo směs travní parkové	kg	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2022 01
	W		100*0,02 Přepočtené koeficientem množství		2,000			
	D	2	Zakládání				48 828,30	
23	K	211571121	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem drobným lžezným	m3	14,400	1 230,00	17 712,00	CS ÚRS 2022 01
	W		výš.č. D 1.2-03					
	W		výš.č. D 1.2-05					
	W		2*30,0*(0,60+0,40)		14,400			
	W		Součet		14,400			
24	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	120,000	37,00	4 440,00	CS ÚRS 2022 01
	W		výš.č. D 1.2-03					
	W		výš.č. D 1.2-05					
	W		2*30,0*(0,60+0,40)*2		120,000			
	W		Součet		120,000			
25	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	142,140	45,00	6 396,30	CS ÚRS 2022 01
	W		120*1,1645 Přepočtené koeficientem množství		142,140			
26	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy	m	80,000	338,00	20 880,00	CS ÚRS 2022 01
	W		plocha pro vtekání vody min. 30 cm2/m					
	W		výš.č. D 1.2-03					
	W		30,0*2		60,000			
	W		Součet		60,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 775,00	
27	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus	2,000	343,00	686,00	CS ÚRS 2022 01
	W		výš.č. D 1.2-03					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
28	M	55342251	sloupek plotový průběžný Pz a kompozitové 1750/38x1,5mm	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2022 01
29	K	348121221	Osazení podhrabových desek tl. přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	2,000	466,00	932,00	CS ÚRS 2022 01
	W		výš.č. D 1.2-03					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
30	M	59233120	deska plotová betonová 2900x50x290mm	kus	2,000	950,00	1 900,00	CS ÚRS 2022 01
31	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,8 m	m	5,000	93,40	467,00	CS ÚRS 2022 01
	W		výš.č. D 1.2-03					
	W		2,60+2,40		5,000			
	W		Součet		5,000			
32	M	31324744	pletivo drátěné se střívkovými oky zapletené Pz 50x2x1250mm	m	5,250	200,00	1 050,00	CS ÚRS 2022 01
	W		4*1,05 Přepočtené koeficientem množství		5,250			
	D	4	Vodorovná konstrukce				11 887,09	
33	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tl. C 25/30	m3	0,389	4 240,00	1 649,38	CS ÚRS 2022 01
	W		výš.č. D 1.2-03					
	W		podestla bočního vstupu do budovy					
	W		2,95*0,60*0,20		0,354			
	W		stráně betonu 10*0,354*0,10		0,335			
	W		Součet		0,389			
34	K	430362021	Výstuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,016	80 000,00	960,00	CS ÚRS 2022 01
	W		výš.č. D 1.2-03					
	W		podestla bočního vstupu do budovy - 2 x KARI síť 100 x 100 x 6 mm					
	W		(2,95*0,60*4,44*0,001)*2		0,016			
	W		Součet		0,016			
35	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímochařích v do 4 m	m2	1,245	894,00	1 113,03	CS ÚRS 2022 01
	W		výš.č. D 1.2-03					
	W		podestla bočního vstupu do budovy					
	W		(2,95+0,60)*2*0,30		1,245			
	W		Součet		1,245			
36	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímochařích v do 4 m	m2	1,245	141,00	175,55	CS ÚRS 2022 01
37	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného lžezného	m3	3,530	1 430,00	5 047,90	CS ÚRS 2022 01
	W		výš.č. D 1.4 a-02					
	W		DN110					
	W		(10,10+1,80)*0,15*0,50		0,893			
	W		DN160					
	W		(9,70+5,40+11,40+2,80)*0,15*0,80		2,637			
	W		Součet		3,530			
38	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	m3	2,353	1 250,00	2 941,25	CS ÚRS 2022 01
	W		výš.č. D 1.4 a-02					
	W		DN110					
	W		(10,10+1,80)*0,10*0,50		0,595			
	W		DN160					
	W		(9,70+5,40+11,40+2,80)*0,10*0,60		1,758			
	W		Součet		2,353			
	D	5	Komunikace pozemní				120 889,60	
39	K	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	114,290	149,00	17 029,21	CS ÚRS 2022 01
	W		výš.č. D 1.2-03					
	W		plochy betonové dlažby 300 x 300 mm, 400 x 400 mm, 500 x 500 mm					
	W		6,0*2,50		15,000			
	W		18,50*1,90		31,350			
	W		(3,0*1,0)*2		6,000			
	W		11,55*0,30		3,465			
	W		(7,30+11,95+1,25+2,0+3,60+0,30)*0,40		10,560			
	W		11,10*0,50		5,550			
	W		Mezroučet		71,925			
	W		plochy zámkové dlažby					
	W		2,60*1,40+0,30*2,60+1,95*5,50+3,20*1,50+6,0*1,10		26,740			
	W		1,50*3,10+4,50*0,95+0,80*0,40+3,40*1,90		15,625			
	W		Mezroučet		42,365			
	W		Součet		114,290			
40	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	114,290	142,00	16 229,18	CS ÚRS 2022 01
	W		výš.č. D 1.2-03					
	W		plochy betonové dlažby 300 x 300 mm, 400 x 400 mm, 500 x 500 mm					
	W		6,0*2,50		15,000			
	W		16,50*1,90		31,350			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Venkovní sanace zdiva MŠ R. Tomáška 491, Studénka

Místo:

Zadavatel:

Město Studénka

Uchazeč:

VYKJ TOOLS GROUP s.r.o.

Datum:

11. 5. 2022

Projektant:

Michal Pospíšil

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady souplu celkem							1 057 000,00	
HSV Práce a dodávky HSV							759 782,63	
1 Zemní práce							315 279,69	
1	K	113106121	Rozebření dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro páli ručně	m2	57,950	100,00	5 795,00	CS ÚRS 2022 01
	W		vykr.č. D.1.2-01					
	W		okapový chodník					
	W		11,0*0,50		5,500			
	W		dlažba ve dvoře					
	W		8,0*2,50		15,000			
	W		18,50*1,90		31,350			
	W		(3,0*1,0)*2		6,000			
	W		Součet		57,850			
2	K	113107122	Odstánění podkladů z kaméniva drceného tl 200 mm ručně	m2	37,080	370,00	13 712,70	CS ÚRS 2022 01
	W		vykr.č. D.1.2-01					
	W		okapový chodník					
	W		11,0*0,50		5,500			
	W		předzáhrádka					
	W		13,60*2,10+2,0*1,50		31,500			
	W		Součet		37,080			
3	K	113107181	Odstánění podkladů z kaméniva drceného tl přes 50 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	60,949	47,00	2 864,80	CS ÚRS 2022 01
	W		vykr.č. D.1.2-01					
	W		pod betonovými plochami					
	W		3,70*0,90		3,330			
	W		3,95*1,90		6,835			
	W		6,0*0,95+1,645*0,30		6,194			
	W		2,50*1,50		3,750			
	W		11,15*0,60		6,690			
	W		7,50*0,60		4,500			
	W		Mezosočet		31,399			
	W		2,95*0,60		1,770			
	W		7,50*0,90		6,750			
	W		2,10*1,50		3,150			
	W		3,0*2,0		6,000			
	W		3,60*3,20		11,520			
	W		0,60*0,60		0,360			
	W		Součet		60,949			
4	K	113107182	Odstánění podkladů z kaméniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	52,350	85,00	3 402,75	CS ÚRS 2022 01
	W		dlažba ve dvoře					
	W		8,0*2,50		15,000			
	W		18,50*1,90		31,350			
	W		(3,0*1,0)*2		6,000			
	W		Součet		52,350			
5	K	113107171	Odstánění podkladů z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	31,399	190,00	5 965,81	CS ÚRS 2022 01
	W		vykr.č. D.1.2-01					
	W		3,70*0,90		3,330			
	W		3,95*1,90		6,835			
	W		6,0*0,95+1,645*0,30		6,194			
	W		2,50*1,50		3,750			
	W		11,15*0,60		6,690			
	W		7,50*0,60		4,500			
	W		Součet		31,399			
6	K	113107332	Odstánění podkladů z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 m2	m2	29,550	410,00	12 115,50	CS ÚRS 2022 01
	W		vykr.č. D.1.2-01					
	W		2,95*0,60		1,770			
	W		7,50*0,90		6,750			
	W		2,10*1,50		3,150			
	W		3,0*2,0		6,000			
	W		3,60*3,20		11,520			
	W		0,60*0,60		0,360			
	W		Součet		29,550			
7	K	113204111	Vytěžení obrub záhonových	m	3,000	55,00	165,00	CS ÚRS 2022 01
	W		vykr.č. D.1.2-01					
	W		dlažba ve dvoře					
	W		3,0*2		6,000			
	W		Součet		3,000			
8	K	121151103	Semnulí omítky plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	60,000	62,00	3 720,00	CS ÚRS 2022 01
	W		vykr.č. D.1.4 a-04					
	W		(10,0*2*3,0)		60,000			
	W		Součet		60,000			
9	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných hmotných tlůdy těžkosti I skupiny 3 ručně	m3	21,840	2 000,00	43 680,00	CS ÚRS 2022 01
	W		vykr.č. D.1.2-04					
	W		pohled severní - uliční pohled - podzemní kabelové vedení					
	W		14,0*1,20*1,30		21,840			
	W		Součet		21,840			
10	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hmotné tlůdy těžkosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	89,840	850,00	76 364,00	CS ÚRS 2022 01
	W		vykr.č. D.1.2-04					
	W		(4,50+8,50+13,0+9,0+11,0+6,0+9,0+4,0)*1,20*1,30		99,840			
	W		Součet		89,840			
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10 000 m výkopku/sypání z hmotiny tlůdy těžkosti I skupiny 1 až 3	m3	30,881	298,00	9 202,54	CS ÚRS 2022 01
	W		21,84+99,84-90,799		30,881			
	W		Součet		30,881			
12	K	162751119	Příměsí k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hmotiny tlůdy těžkosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10 000 m	m3	308,810	23,00	7 102,63	CS ÚRS 2022 01
	W		30,881*10 Přepočtené koeficientem množství		308,810			
13	K	167151101	Nakládání výkopku z hmotiny tlůdy těžkosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	30,881	154,00	4 755,67	CS ÚRS 2022 01
	W		21,84+99,84-90,799		30,881			
	W		Součet		30,881			
14	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kaméní kód odpadu 17 05 04	t	55,586	1 300,00	72 261,80	CS ÚRS 2022 01
	W		30,881*18 Přepočtené koeficientem množství		55,586			
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	84,329	182,00	15 347,88	CS ÚRS 2022 01
	W		vykr.č. D.1.4 a-02					
	W		DN110					
	W		(10,10+1,80)*0,15*0,50		0,893			
	W		DN160					
	W		(9,70+5,40+11,40+2,80)*0,15*0,60		2,637			
	W		Mezosočet		3,530			
	W		výkopy					
	W		21,84+99,84		121,680			
	W		odpočet koze, objemu a zásypu potrubí, drenážního žebra					
	W		(3,53+3,468+14,40+60,0*0,60*0,10+3,53+2,353)		-30,881			
	W		Mezosočet		90,799			
	W		Součet		84,329			
16	M	58337310	Šterkopísek frakce 0/4	t	7,080	650,00	4 599,00	CS ÚRS 2022 01
	W		vykr.č. D.1.4 a-02					
	W		DN110					
	W		(10,10+1,80)*0,15*0,50		0,893			
	W		DN160					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Venkovní sanace zdiva MŠ R. Tomáška 491, Studénka

Místo:

Zadavatel:

Město Studénka

Uchazeč:

VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Datum:

11. 5. 2022

Projektant:

Michal Pospíšil

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 057 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

759 762,63

1 - Zemní práce	315 279,69
2 - Zakládání	48 828,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 775,00
4 - Vodorovné konstrukce	11 887,09
5 - Komunikace pozemní	120 889,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	18 134,94
8 - Trubní vedení	17 535,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 528,31
997 - Přesun sutě	163 167,28
999 - Přesun hmot	19 758,82

PSV - Práce a dodávky PSV

201 106,85

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	98 801,69
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	89 290,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	10 937,20
784 - Konstrukce klempířské	551,25
772 - Podlahy z kamene	575,12
777 - Podlahy lité	2 951,59

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

96 110,52

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	9 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 000,00
VRN6 - Územní vlivy	20 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	38 110,52

Projaktant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín
IČO: 27833062 DIČ: CZ27833062

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

[Handwritten signature]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Venkovní kanalizační MŠ R. Tomáška 491, Studénka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Studénka

Uchazeč:

VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Projektant:

Michal Pospíšil

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2022

IC:

00298441

DIČ:

CZ00298441

IC:

27833062

DIČ:

CZ27833062

IC:

65812535

DIČ:

CZ7404195678

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

1 057 000,00

DPH základní
sazba

Základ daně
1 057 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
221 970,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 278 970,00



Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín
IČO: 27833062 DIČ: CZ27833062