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B. Souhrnná technická zpráva 

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

V rámci zpracování dodavatelské dokumentace stavby budou dodány technologické listy 

k jednotlivým typům materiálů použitých při stavebních prací na rozšíření kapacity hřbitovů. Budou 

použity takové materiály, které jsou schválené k použití, stejné nebo lepší kvality. 

b) Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Projekt BOZP není vypracován specificky pro tuto stavbu. Budou uplatňovány zásady BOZP dle 

vnitropodnikových předpisů dodavatele stavby a nadřazených vyhlášek a předpisů. 

Pro bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních pracích je třeba dodržovat ustanovení 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích.“ ve znění pozdějších předpisů (v platném znění), vyhlášek souvisejících, 

nahrazujících nebo doplňujících. 

U této stavební akce je naplněno ustanovení § 15 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, tzn., že 

celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 

vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší 

než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

V rámci stavby je určena povinnost dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, tzn., že je 

předpoklad toho, že se na staveništi bude vyskytovat více zhotovitelů. 

V rámci stavby je určena povinnost dle § 18 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, tzn., 

musí být zpracován seznam rizik, které mohou nastat v průběhu provádění dané stavby. 

 

Níže jsou v bodech uvedeny informace a postupy, které je nutno v rámci stavby dodržet: 

Realizace stavby vyžaduje spolupráci všech zúčastněných stran. Tento oddíl stanovuje povinnosti a 

pravomoci zainteresovaných stran na realizaci stavby v otázkách BOZP. 

 

1.1 Povinnosti a práva zadavatele stavby 

Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho 

činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na pracovišti, 

poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti 

s koordinátorem po celou dobu realizace akce. 

Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 

nejpozději 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli. Oznámení může být v listinné formě nebo 

elektronické podobě. 

Zadavatel je povinen určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy a ve fázi realizace. Činnosti 

koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.  

Zadavatel stavby je oprávněn na podnět koordinátora ukládat finanční postihy zhotoviteli za 

neplnění povinností, týkající se zajištění BOZP na staveništi a za porušování BOZP na staveništi. 

 

1.2 Oprávnění koordinátora BOZP 

Zřízení funkce koordinátora BOZP nezbavuje jednotlivé zhotovitele povinností plnit na úseku BOZP 

jim stanovené předpisy. Koordinátor BOZP je v souladu se zákonem 309/2006 Sb., v platném znění a 

NV 591/2006 Sb., oprávněn: 

- vstupovat bez ohlášení na staveniště a na pracoviště jednotlivých zhotovitelů a provádět kontrolní 

činnosti,  

- koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění 

BOZP, 

- sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením, zda jsou dodržovány požadavky na BOZP, 

- upozorňovat zhotovitele na nedostatky k zajištění BOZP a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je 

oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 

- provádět zápisy o zjištěných nedostatcích BOZP a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým 

způsobem byly tyto nedostatky odstraněny, 
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- v případě porušování předpisů vztahujících se k zajištění BOZP může vykázat ze staveniště 

zaměstnance zhotovitele bez nároku na úhradu vzniklé škody zhotoviteli. 

- požadovat po zhotovitelích prokázání plnění ustanovení jednotlivých právních předpisů, tohoto 

plánu BOZP a používání OOPP, 

- vyžádat si provedení dechové zkoušky za účelem zjištění požití alkoholických nápojů, 

- vykázat pracovníka zhotovitele ze stavby v případě, že u něj budou patrné příznaky požití 

alkoholických nápojů nebo jiných omamných látek. 

informovat zadavatele stavby a dávat podnět zadavateli stavby k uložení finančních postihů za 

neplnění povinností, týkajících se BOZP a za porušování předpisů BOZP. 

 

1.3 Povinnosti zhotovitele 

Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně 

informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických 

postupech, které zvolil. 

Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po 

celou dobu svého zapojení do realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady pro 

zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora a 

postupovat podle dohodnutých opatření. 

Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP provedení kontroly na svém pracovišti, 

akceptovat pokyny koordinátora BOZP, respektovat připomínky a návrhy v oblasti BOZP (zvýšení 

úrovně BOZP, bezpečnostní značení, zákaz činnosti ohrožující zdraví a život ostatních osob, majetek a 

životní prostředí).  

Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává zaměstnance, 

je povinna poskytnout zhotoviteli a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů 

nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem stavby. Jiná 

osoba informuje zhotovitele stavby nejpozději do 5-ti pracovních dnů před převzetím pracoviště, a není-

li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její 

činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na 

staveništi s vědomím zhotovitele. 

Každý zhotovitel prací, který objednává k realizaci prací dalšího zhotovitele prací = 

podzhotovitele, je povinen o této skutečnosti informovat zadavatele (investora) a koordinátora 

BOZP, a to 8 dní před nástupem pracovníků nového podzhotovitele na stavbu. 

Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP při aktualizaci plánu BOZP. 

 

1.4 Povinnosti jiných osob nebo návštěv 

Jiné osoby nebo návštěvy se pohybují po staveništi pouze za doprovodu některého z vedoucích 

pracovníků trvale přítomných na stavbě a jsou povinni dbát zvýšené bezpečnosti, respektovat 

bezpečnostní tabulky a značení, které budou v rámci stavebního díla umístěny zhotovitelem stavebního 

díla. Je zakázáno vstupovat na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. 

 

1.5 Předání staveniště, stavební deník 

Na základě podmínek smlouvy o dílo bude zhotovitel vyzván investorem k převzetí staveniště. 

Staveniště bude předáno se zápisem o předání a převzetí (NV č. 591/2006 Sb., § 2, odst. 3). Při 

příležitosti předání bude založen stavební deník, stavbyvedoucí zajistí řádné vypsání hlavičky 

stavebního deníku, včetně razítek osob odpovědných za odborné vedení stavby. 

Další předání dílčích pracovišť jednotlivým podzhotovitelům je v kompetenci hlavního zhotovitele, 

v rámci předání dílčího pracoviště musí být písemně upřesněno, kdo bude provádět navazující opatření 

z hlediska BOZP (zajištění volných okrajů, zajištění výkopů, zajištění montážního pracoviště apod.). 

V případě neshody toto rozhodne hlavní zhotovitel. 

Zhotovitel vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, 

popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby. Musí být na stavbě 

přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje 

originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí 

v něm být vynechána volná místa. Stavební deník musí obsahovat náležitosti, požadované vyhláškou 

499/2006 Sb., v platném znění. 
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1.6 Dokumentace na staveništi 

Na staveništi musí být neustále k dispozici všem zainteresovaným stranám následující dokumenty: 

- prováděcí projekt 

- projekt stavebního povolení (ohlášení) včetně právoplatného povolení se štítkem stavba povolena 

- technologické postupy prací dodané dodavatelem stavby, 

- stavební deník, 

- plán BOZP, 

- doklady o odborné způsobilosti vybraných profesí (např. svářečský průkaz, vazačský průkaz, 

jeřábnický průkaz atd.). 

 

1.7 Prostory pro osobní potřebu a hygienu zaměstnanců 

V prostoru výstavby budou vyčleněny místnosti sociálního zázemí, které budou zajišťovat potřeby 

zaměstnanců v průběhu pracovní doby. Nepředpokládá se zřizování umýváren a šaten – pravděpodobně 

budou zaměstnanci do prostoru staveniště dováženi dodávkovými vozy nebo mikrobusy z prostoru 

jejich sídla, kde bude zajištěna nezbytná hygiena v podobě umýváren a šaten pro zaměstnance. Toto je 

v kompetenci každého zhotovitele. 

 

1.8 Mimořádná událost na stavbě 

Za mimořádnou událost na stavbě je považována každá nestandardní situace, při které dojde 

k ohrožení zdraví a životů zúčastněných osob, k jejich zranění nebo smrti. Dále je za mimořádnou 

událost považována každá dopravní nehoda v rámci staveniště, technická nebo technologická nehoda a 

situace, při které může být ohroženo životní prostředí. 

Všichni zhotovitelé jsou povinni si při své činnosti počínat tak, aby mimořádným událostem 

předcházeli a pravděpodobnost vzniku mimořádné události jejich činností byla minimalizována. 

Na staveništi musí být dostupná lékárnička první pomoci – zajišťuje hlavní zhotovitel. 

Pokud k mimořádné události dojde, jsou povinni všichni zhotovitelé přijmout opatření vedoucí 

k likvidaci této události nebo alespoň ke zmírnění jejich následků. Pokud není likvidace mimořádné 

události v silách zhotovitelů, musí být bezodkladně povolány jednotky Integrovaného záchranného 

systému: 

 

Integrovaný záchranný systém    112 

Zdravotnická záchranná služba    155  

Policie ČR       158  

Hasiči       150 

 

O vzniku a průběhu mimořádné události musí být vždy informován koordinátor BOZP, který se 

rovněž účastní vyšetření jejich příčin. 

 

1.9 Kontrolní činnost BOZP při realizaci stavby 

Stavbyvedoucí a vedoucí zaměstnanci jednotlivých zhotovitelů stavby jsou povinni provádět 

každodenní kontroly dodržování bezpečnostních předpisů na jím řízených pracovištích a u svých 

podřízených zaměstnanců bez nutnosti vyhotovovat zápisy v případě nezjištěných nedostatků. V případě 

zjištění skutečností, které jsou v rozporu s předpisy BOZP, jsou povinni provést zápis do stavebního 

deníku. 

Kontroly na staveništi se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví při práci mohou dále provádět: 

• koordinátor BOZP na staveništi 

• osoby odborně způsobilé v prevenci rizik jednotlivých zhotovitelů stavebního díla. 

 

Termíny kontrolních dnů k dodržování Plánu BOZP určí koordinátor BOZP ve fázi realizace 

stavby. Z kontrolních dnů bude proveden zápis do bezpečnostního stavebního deníku, popř. do 

samostatného zápisu. 

 

2 Vyhodnocení rizik 

V níže uvedené tabulce jsou uvedena základní rizika, která jsou zřejmá z projektové dokumentace. 

Výčet rizik není konečný. Každý zhotovitel je povinen provést vlastní analýzu rizik, ve které budou 

zahrnuty zvolené technologické postupy a technologie, nářadí, pomocné konstrukce apod., které zvolil. 
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Prováděné práce Související riziko 

Zřízení staveniště, komunikace Dopravní nehoda, riziko střetu s dopravním prostředkem nebo 

stavebními mechanismy, přejetí, zachycení osoby, pád při chůzi 

Montážní práce  Pád břemena při manipulaci, převržení jeřábu, přiražení 

zaměstnance 

Práce s elektrickým ručním 

nářadím 

Úraz elektrickým proudem 

Práce ve výškách Pád osob z výšky, pád materiálu nebo nářadí z výšky a zasažení 

zaměstnance 

Manipulace s těžkými 

konstrukčními díly 

Zásah, náraz, přiražení zaměstnance manipulovaným dílem 

 

3 Bezpečnostní opatření při jednotlivých pracovních činnostech 

Návaznost jednotlivých pracovních činností bude uvedena v harmonogramu stavby vybraného 

zhotovitele. 

 

3.1 Zabezpečení staveniště, přístupy 

Řešená lokalita se nachází v zastavěném území města Bohumín. Stavba bude dostupná v rámci 

komunikací, jak je zřejmé z výkresové dokumentace. 

Jako oplocení staveniště bude sloužit dočasné oplocení stavby rozebíratelným oplocením výšky 1,8 

m. Na viditelném místě bude umístěna bezpečnostní tabulka „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“. 

Kontrola zabezpečení obvodu staveniště bude prováděna každodenně hlavním zhotovitelem stavby a 

rovněž koordinátorem BOZP v ve stanovených lhůtách. 

Plochy pro zařízení staveniště budou určeny dle výhodnosti po vzájemné dohodě mezi zadavatelem 

stavby a zhotoviteli. 

S pracemi v noci není uvažováno. Pokud by se ve výjimečných případech v noci pracovalo, je 

zhotovitel povinen zajistit adekvátní osvětlení pracoviště dle NV 591/2006 Sb., v návaznosti na NV 

361/2007 Sb., platném znění. 

 

3.2 Inženýrské sítě 

V ochranných pásmech energetických zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by mohly 

ohrozit zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Před zahájením stavebních prací je nutno 

veškeré podzemní sítě a objekty vytýčit dodavatelem stavby. 

 

3.3 Skladovací prostory materiálů 

V této době nebyly určeny skladovací plochy materiálu. Nepředpokládá se se zřízením vnitro-

staveništní skládky. Při skladování a manipulaci s materiálem je nutno dodržet tyto bezpečnostní 

požadavky: 

- Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, 

rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům 

a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 

- Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 

nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním 

musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se 

například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

- Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení 

například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů 

není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně 

položenými na sebe. 

- Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s označením 

druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s požadavky zákona č. 

350/2011 Sb. 

 

3.4 Bourací práce 

Při bouracích pracích, je nutno dodržovat následující bezpečnostní požadavky: 
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- Bourací práce budou prováděny podle zpracovaného technologického postupu dodaného 

dodavatelem stavby. 

- Všichni zaměstnanci, kteří budou bourací práce provádět, musí být prokazatelně seznámeni 

s technologickým postupem bouracích prací. 

- Při bouracích pracích na dvou nebo více místech najednou pověří zhotovitel fyzickou osobu na 

pracovišti stálým dozorem. 

- Pokud budou při bouracích pracích zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem odhaleny, 

budou skutečnosti neprodleně zapracovány do technologického postupu tak, aby byla zajištěna 

bezpečnost provádění prací. 

- Před zahájením bouracích prací musí být vymezen ohrožený prostor a zajištěn proti vniknutí 

nepovolaných osob (ohrazením, střežením, případně vyloučením provozu). 

- Musí být zajištěno zhotovitelem při provádění bouracích prací statické zajištění sousedních staveb 

(dle technologického postupu). 

- Materiál z bourané části stavby nutno průběžně odstraňovat. 

- Pokud není zajištěna stabilita částí bourané konstrukce, musí být bourací práce přerušeny. To 

platí i v případě zhoršení povětrnostní situace. 

- Zaměstnanci se nesmí pohybovat v ohroženém prostoru pracovního stroje, v případě zjištění – 

obsluha stroje přeruší činnost a bude pokračovat až po opuštění ohroženého prostoru osobami! 

 

Není-li v provozní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen 

maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 

 

- Pokud při bouracích pracích budou fyzické osoby provádějící tyto práce ohroženy padajícími 

předměty nebo materiál z pracoviště nad nimi, musí být v technologickém postupu stanovena 

opatření k zajištění jejich bezpečnosti.  

 

3.5 Práce ve výškách 

V rámci provádění stavebního díla se budou zaměstnanci pohybovat ve výšce (např. na střeše a 

lešení) tak, že chodidly budou ve výšce max. do 20 m. Při těchto pracích je nutno dodržovat následující 

bezpečnostní požadavky: 

- Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu se zpracovaným technologickým postupem pro 

práce ve výškách. 

- Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost zaměstnanců pohybujících se ve výškách pomocí 

prostředků kolektivní ochrany nebo osobními ochrannými pracovními prostředky pro práce ve 

výšce. 

- Zaměstnanci jsou povinni před použitím OOPP pro práce ve výškách před použitím provést 

kontrolu kompletnosti, nezávadnosti OOPP. 

- Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s NV 362/2005 Sb. prostory pod místem práce ve výšce, 

kde hrozí pád osob nebo předmětů. Ohrožený prostor musí mít šířku minimálně 2 m od volného 

okraje pracoviště. Nad vstupy do objektu musí být zřízeny stříšky. 

Zhotovitel je povinen přerušit práce ve výškách při nepříznivé povětrnostní situaci (bouře, déšť, 

sněžení, tvorba námrazy, rychlost větru převyšující 5 m/s, pokles teploty pod -10°C). 

 

Během stavebních prací bude na stavbě použito vnitřní lešení a vnější lešení (kde je potřeba 

zohlednit záhyby a profilaci na fasádě). 

 

3.6 Zednické práce 

Při provádění zednických prací musí zhotovitel dodržet následující bezpečnostní požadavky: 

- Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umisťují tak, aby při provozu 

nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

- Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno používat 

vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a hlubokých 

nádobách. 

- Materiál připravený pro zdění musí být ložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor 

široký nejméně 0,6 m. 
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3.7 Obecně 

Všichni zaměstnanci zhotovitele musí používat reflexní vesty a ochrannou přilbu! 

Všichni zaměstnanci musí být k prováděným činnostem zdravotně a odborně způsobilé. Tato 

povinnost je plně v kompetenci každého zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen přerušit práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 

zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního 

prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo 

stroje, živelné události, popř. vlivem jiných nepředvídatelných událostí. Při přerušení práce je povinen 

zhotovitel zajistit provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a 

vyhotoví zápis o provedených opatřeních. 

c) Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech 

jiných staveb 

 Budou dodrženy jednotlivé podmínky dotčených orgánů v rámci vyjádření ke stavebnímu 

objektu pro společné povolení.  

ČEZ 

1. Stavba urnoviště a hrobů bude umístěna minimálně 4 m ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo od 

svislé 

roviny krajního vodiče vedení VN 22 kV. Souhlasíme s předloženou koordinační situaci.  

 

-V PD je respektováno a vzdálenost je dodržena nejbližší vystavěné urnové místo je ve vzdálenosti 4m 

od krajního vodiče vedení VN  

 

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu 

je 

platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené 

zájmové 

území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek 

uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření. 

3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu 

s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. 

Postup 

a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, 

které 

budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti. 

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními 

sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány 

a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-

1, 

ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050. 

5. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti 

uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od 

základové 

části podpěrného bodu. 

6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k 

nebezpečnému 

přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být 

dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn, 

dle 

PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu 

(např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen 

požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn. 

7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení 

bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. 

v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření 
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proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ 

Distribuce, 

a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo 

havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených 

podmínek. 

8. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. 

Nebude-li 

možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 

zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. 

9. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude 

dotčený 

prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou 

cedulí. 

10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených 

firem 

k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke 

změně 

výškové nivelity země oproti současnému stavu. 

11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění 

k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v 

majetku 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 

12. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro 

elektronickou 

komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické 

infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně 

jako 

poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení 

žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. 

Zahrnutí 

obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu 

vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s. 

 

Dále udělujeme souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, 

resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení. 

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek: 

1. Podmínek uvedených ve stanovisku č.1129440514 ze dne 24.11.2022.  

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu 

je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené 

zájmové 

území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek 

uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření. 

3. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními 

sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány 

a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-

1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050. 

4. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti 

uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od 

základové části podpěrného bodu. 

5. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k 

nebezpečnému 

přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být 

dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn 

dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném 

předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel 
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povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů 

nn. 

6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení 

bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v 

ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření 

proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ 

Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem 

poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše 

uvedených podmínek. 

7. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. 

Nebude-li 

možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 

zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. 

8. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude 

dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen 

výstražnou cedulí. 

9. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených 

firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke 

změně výškové nivelity země oproti současnému stavu. 

10. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění 

k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení 

v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 

11. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro 

elektronickou 

komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické 

infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně 

jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na 

zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady 

viníka. Zahrnutí 

obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu 

vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s. 

 Veškeré podmínky budou respektovány a dodrženy umístění kolumbárií, urnových a hrobových míst 

jsou vystavěny v dostatečné vzdálenosti. 

 

d) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 

vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků 

stavebníka pro provádění stavby apod. 

Žádné zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací nejsou 

stanoveny. Staveniště, materiály a technika bude uložena na pozemcích investora. 

e) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba svým provedením ani užíváním nemá negativní vliv na životní prostředí. 

V rámci stavebních prací bude kladen důraz na předcházení vzniku odpadů a zajištění 

přednostního využití odpadů v souladu s zákonem č. 541/2020 Sb.,. Odpady budou zařazovány dle 

druhů a kategorií podle ust. § 5 a 6 zákona o odpadech. 

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve 

shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby), budou zabezpečeny před nežádoucím 

znehodnocením, odcizením nebo únikem, v souladu s ust. § 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a převedeny do vlastnictví osobě 

oprávněné k jejich převzetí podle ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech.  

Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných povinností daných zákonem o odpadech, 

povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o 

odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg 
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nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok 

zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů 

a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa 

provozovny.  

Dle vyhlášky MŽP č. 541/2020 Sb., o Katalogu odpadů, dojde při stavební činnosti ke vzniku 

následujících odpadů: 

 

Kód odpadu  název              kategorie  množství 

15 01 01  Papír, lepenkové obaly      O do 100 kg 

15 01 02 Plastové obaly       O do 50 kg 

17 01 01 Beton        O do 300 kg 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem                   O      do 650m3 

17 09 04 Směsné stavební odpady neuvedené    O do 500 kg 

 

Odpady a druhotné suroviny, které se vykupují, investor zaveze do výkupny druhotných 

surovin. Stavební suť bude skladována a odvážena v kontejnerech, druhotné kovy ve velkoobjemových 

textilních pytlích. Odpady budou odvezeny na skládku, popřípadě do sběrného dvora. 

V této stavbě se nebude nacházet zdroj znečištění ovzduší, který by nebyl vyjmenovaným 

zdrojem znečistění ovzduší, který by spadal do tabulky přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. Zákon o 

ochraně ovzduší. V rámci kvality ovzduší nebude stavba nadmíru ovlivňovat ovzduší. 

Stavba svým provedením ani užíváním nemá negativní vliv na životní prostředí. S ohledem na 

práci v interiéru budovy nedojde k narušení ochrany dřevin, ochrany památných stromů, ochrany rostlin 

a živočichů apod. 

Stavba nebude mít žádný vliv na okolní pozemky ani stavby. S ohledem na práci v interiéru 

bude mít pouze nepatrný vliv na okolní stavby ve zvýšení hlučnosti a prašnosti. Dále se místně nepatrně 

zvýší dopravní zátěž okolních ulic stavební a obslužnou dopravou, a to během provádění stavebních 

prací a následně během užívání staveb svými uživateli. 

Je třeba věnovat zvýšenou pozornost na dodržování všech norem ochrany životního prostředí se 

zvláštní pozorností na hlučnost a prašnost. V rámci stavby budou používány stroje nepřekračující 

hygienické limity. Pracovní směna je předpokládaná v délce 12 hodin od 7:00 do 19:00. 

Životní prostředí nebude stavbou ohroženo. Stavební boudy budou umisťovány v areálu stavby 

dle ZOV, a také ve vnitřní části oplocení, které ohraničuje prováděnou stavbu. Veškeré stavební 

materiály potřebné pro stavbu budou uloženy na pozemcích investora. 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

V rámci akce: PD – Rozšíření kapacity hřbitovů ve Studénce Butovice se řeší rozšíření 

stávajícího hřbitova – nová stavba, změna využití území 

 

Projektová dokumentace se týká rozšíření kapacity obecního hřbitova v obci Studénka v části 

Butovice, území se nachází za ul. Na Vyhlídce, 742 13 Studénka, okres Nový Jičín, na parcele č. 25 a 

2368/2, 2504/2, 2367/96 a 3120 k.ú. Butovice [758 442]. V katastru jsou vedeny parcely č.25 jako 

ostatní plocha a způsob využití hřbitov, urnový háj, pohřebiště, parcela č.2368/2, 2367/96 jako orná 

půda a p.č.2504/2 jako orná půda – se změnou využití na hřbitov, urnový háj, pohřebiště, parcela č.3120 

jako ostatní plocha způsob využití ostatní komunikace.  Dotčené pozemky se nachází ve velmi mírném 

sklonu, který nám bude zaručovat odvodnění během provádění stavebních prací. Plocha odvodňovaných 

zpevněných ploch bude navýšena o nové plochy chodníků s povrchovými úpravami – betonové dlažby 

tl.60 a 100 mm kačírku. Plocha z těchto odvodňovaných ploch bude odvodněna povrchově na 

pozemcích investora v rámci zeleně a stávajících travnatých porostů. Jedná se o zastavěné území a 

zastavitelnou plochu a koridory.  
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b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Stavebním úřadem v obci Studénka bylo rozhodnuto o schválení stavebního záměru na tuto 

stavbu.  

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby 

 

Předložený záměr PD – Rozšíření kapacity hřbitovů ve Studénce Butovice není v rozporu s platným 

s územním plánem obce Studénka (část Butovice) v úplném znění po změně č. 7 prosinec 2020. Pozemky na 

p.č. 25 a 2368/2, 2367/96 se nachází v plochách ve stavu stabilizovaných OH a pozemek 2504/2 

v plochách návrhu změn OH 

 

 

Uvažovaný záměr se dle výše uvedeného územního plánu nachází v ploše „OH“  

 

                    PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – HŘBITOV 

 

 Hlavní využití :   

Veřejné pohřebiště.  

 

 Přípustné využití : 

- stavby a zařízení související s provozem veřejných pohřebišť, církevní stavby 

- vyhrazená a doprovodná zeleň 

- související dopravní a technická infrastruktura  

 

 Nepřípustné využití :  

Stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména :  

- bytové domy  

- rodinné domy  

- ubytovací a stravovací stavby a zařízení  

- stavby občanského vybavení s výjimkou staveb a zařízení souvisejících s provozem veřejných   

pohřebišť 

- zahrádkářské kolonie  

- garáže  

- stavby pro výrobu a skladování  

- stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů  

- zemědělské stavby 

- lesní stavby  

- stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot  

- veřejná prostranství 

 - dopravní a technická infrastruktura, která není uvedena v přípustném využití 

 

podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu  

- výšková regulace hladiny zástavby: nestanovuje se  

- rozmezí výměry pro vymezení stavebních pozemků: nestanovuje se  

- intenzita využití stavebních pozemků - koeficient zastavění: nestanovuje se  

- intenzita využití pozemků - a) koeficient zeleně: nestanovuje se 

                     b) koeficient budov: nestanovuje se 

 

Uvažovaný záměr spadá do převažujícího účelu využití (hlavní využití) jelikož se jedná o rozšíření 

stavbou kolumbárií, hrobových míst pro jednohroby, dvojhroby pro pohřbívání. 

 Plocha, na které se má nacházet uvažovaný záměr spadá do ploch „OH“ které dle platného 

územního plánu na něm nejsou stanoveny žádné specifické podmínky pro využití ani zde není 

požadavek na zpracování územní studie nebo regulačního plánu. 
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 Plocha navrženého rozšíření je na pozemku p.č. 25, 2368/2 k.ú. Butovice[758 442]cca 310 m2. 

Celková plocha zůstává u obou pozemků nezměněná a činí 5362 a 45m2 , a na p.č. 2504/2 činí 

celková plocha 2000m2  jedná se o novou plochu rozšíření se změnou využití území, na p.č.2367/96 

je veden jen nový vnější rozvod vody. Spadá do zastavitelných ploch a koridorů. 

Navržená rozšíření  se změnou využití území nepřekračuje dle příslušných předpisů negativní 

účinky na životní prostředí nad přípustnou míru. Rozšíření kapacity je navrženo tak, aby 

neohrožovalo zdraví osob a zvířat, zdravé životní podmínky jejich uživatelů a uživatelů okolních 

staveb. Rozšíření kapacity se změnou využití území je navrženo v souladu s územním plánem obce 

Studénka 

 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území. 

V rámci projektové dokumentace a souboru navrhovaných stavebních objektů a následného 

stavebního a územního řízení je v souladu § 20, 23 vyhlášky č. 501/2006Sb. 

Pozemek p.č.2504/2 je v územním plánu veden v návrhu plochy změn OH-plochy občanského 

vybavení – hřbitov . Umísťováním staveb v rámci rozšíření kapacity hřbitovů se nezhoršuje kvalita 

ovzduší ani hodnota území. Pozemek umožňuje svou velikostí 2000 m 2 , polohou a plošným a 

prostorovým uspořádáním změnu účelu využití území z orné půdy na veřejné pohřebiště. Nové 

zpevněné plochy budou výškově napojeny na novou komunikaci, která je řešena v jiném řízení. 

Zpevněné plochy dále budou navazovat na stávající plochy starého hřbitova , tím bude dopravně 

napojen na kapacitně vyhovující komunikaci a parkoviště. Parkoviště je stávající a kapacitně vyhovuje 

dle výpočtu také pro nový hřbitov. 

Dešťová voda bude svedena a zasakována na stávajících zelených plochách a kačírku. Možnost 

vsakování na zájmovém pozemku parcel č. 25 a 2504/2, k. ú. Butovice, okres Nový Jičín, 

Moravskoslezský kraj z uvedených ploch decentralizovaně lze zhodnotit jako realizovatelnou. Byl 

proveden orientační průzkum HGP.  

 Stavba bude napojena na přípojku vody a veřejného osvětlení se souhlasem města Studénka, 

která je vlastníkem daných sítí. Stavba zohledňuje sousední pozemky a vše je vystaveno v dostačující 

vzdálenosti. 

Stavbou nenarušujeme historické, urbanistické, architektonické hodnoty. Mimo pozemek nebudeme 

v rámci staveniště a připojení na sítě technické infrastruktury žádné stavby neumisťovat. 

 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Všechna případná stanoviska a podmínky dotčených orgánů byla do dokumentace zapracována 

v rámci předcházejícího stupně projektové dokumentace a její inženýrské činnosti tak, aby projektová 

dokumentace vyhověla jejich znění a zároveň i současnému znění stavebního zákona a všech 

přidružených technických norem. 

Závazná stanoviska pak již byla zapracována v předchozím stupni dokumentace pro stavební 

povolení. Zároveň budou vytištěny a budou součásti PD v samostatné příloze. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Na danou stavbu se nevztahují žádné podmínky stavebně historického průzkumu. Stávající 

parcela se nenachází v památkové zóně, není ani nebude kulturní památkou a není nijak chráněna a 

opatřena značením dle jiných právních předpisů. Stavba není dotčena uvedeným výčtem možné ochrany 

objektu a pozemků. 

Bylo provedeno osazení případných stavebních úprav zpevněných ploch v návaznosti na 

upravovaný terén, okolní zástavbu a také vzhledem k územnímu plánu a maximální možné zastavěnosti 

jednotlivých pozemku. 

V rámci rozšíření kapacity umístěním kolumbárií, hrobových míst pro jednohroby, dvojhroby 

bude provedeno nové napojení inženýrských sítí na stávající, probíhající na dotčeného pozemku, jedná 
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se o připojení na stávající veřejné osvětlení města Studénky. A napojení na stávající vodovodní přípojku 

města Studénka, kterou rovněž spravuje. Všechny polohy stávajících sítí jsou pouze orientační. Investor 

čí provádějící firma si musí před zahájením prací nechat všechny sítě v dané lokalitě vytýčit od 

jednotlivých správců či majitelů sítí.  

Předprojektové práce byly zahájeny odbornou prohlídkou stavebního pozemku, generálním 

projektantem stavby. Následně byla provedena schůzka za přítomnosti GP a investora staveb s cílem 

vyjasnění všech postupů, požadavků a záměru projektu. 

Dotčený pozemek byl geodeticky zaměřen pro úzkou návaznost na blízké okolí. Pozemek se 

nenachází v záplavovém území ani stoleté vody. Dotčená oblast se nenachází ani v území ovlivněné 

poddolováním. 

V rámci obhlídky stavby byla fotodokumentace v areálu hřbitova a prostor dotčených 

zpevněnými plochami.  

Bylo provedeno orientační hydrogeologické posouzení zasakování. Možnost vsakování na zájmovém 

pozemku parcel č. 25 a 2504/2, k. ú. Butovice, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj z uvedených 

ploch decentralizovaně lze zhodnotit jako realizovatelnou. Celé znění provedených průzkumů je 

v samostatné příloze k této PD 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Nedojde k ovlivnění území podle jiných právních předpisů např. zákon č.20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů. 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Pozemek se nachází mimo záplavové oblasti. Nenachází se zde poddolované území (dle 

informací ze serveru http://mapy.geology.cz/). Dotčené stavební parcely se dle ÚP nenachází v území 

ohroženém výstupy důlních plynů nebo v již zmíněných záplavových oblastech. 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území, 

Úpravy stavebního objektu svým provedením ani užíváním nemají negativní vliv na okolní 

stavby a pozemky. Stavba i staveniště jsou přístupny z vlastního pozemku investora, provádění stavby 

nevyžaduje vstup na sousední nemovitosti (veškeré stavební práce budou probíhat na vlastních 

pozemcích investora – areálu hřbitova). Přechodné zvýšení hluku a prašnosti po dobu výstavby bude v 

souladu s příslušnými hygienickými předpisy. Stavba objektů nebude mít negativní vliv na odtokové 

poměry v území. 

Navržený soubor staveb nemá vzhledem e vzdálenosti k sousedním nemovitostem dopad na 

kvalitu vnitřního prostředí sousedních parcel a nemovitostí z hlediska denního osvětlení a proslunění 

pobytových místností okolních staveb a neohrožuje dodržení normových hodnot. 

Stavba je navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé 

životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí 

nad limity obsažené ve zvláštních předpisech. Stavba splňuje veškeré technické požadavky na výstavbu, 

které jsou stanoveny ve vyhlášce 20/2012 Sb. O technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky 

502/2006 Sb.,resp.vyhlášky č.431/2012 Sb. A jejich změny. Nevyskytují se v něm žádné nebezpečné 

odpady. V rámci navrhovaných souborů staveb se bude jednat o klasické stavební materiály, které 

budou po skončení stavebních prací roztříděny a odvezeny na skládku stavebního materiálu. 

Napojení inženýrských sítí bude provedeno v rámci jednotlivých profesí a navržení řádů sítí. 

Navrhovaná stavba a její přidružené zpevněné plochy nebudou mít vliv na odtokové poměry v blízkém 

okolí objektu. 

Navrhovaná stavba a změna využití území bude mít mírný vliv na odtokové poměry v blízkém okolí 

objektu. Bude provedeno zvětšení zpevněných ploch v areálu hřbitova. Dešťová voda bude svedena a 

zasakována na stávajících zelených plochách. Možnost vsakování na zájmovém pozemku parcel č. 25 a 

2504/2, k. ú. Butovice, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj z uvedených ploch decentralizovaně lze 

zhodnotit jako realizovatelnou. Dále zájmové území bylo shledáno pro daný účel z hlediska 

geologických a hydrogeologických poměrů jako vhodné. Pro možný případ zpomalení tlecího procesu v 

prostředí slaběji propustných jílovitohlinitých zemin, v jejichž výkopu a v zásypu z nakypřené relativně 

propustnější zeminy by mohlo docházet k dílčí akumulaci vody s časově zpožděným průsakem do 

http://mapy.geology.cz/


B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

    PD – Rozšíření hřbitovů ve Studénce Butovice 

Dokumentace pro provádění stavby 

Číslo přílohy: 189/2022-B-„Revize 1“ 
16 

hloubky, a navíc v případě vyšších srážek k případné kapilární vzlínavosti z podložních glacifluviálních 

písčitých sedimentů v případě jejich zvodnění, které ale nebylo v době průzkumu potvrzeno do hloubky 

5,00 m p. t., doporučujeme prodloužit délku uvedeným zákonem stanovené tlecí doby z 10 let (§22 odst 

(2) na 20 let. S kterou Krajská hygienická stanice souhlasí v uvedeném souhlasném stanovisku.  

V blízkém okolí se nachází plochy vodní a hospodářské a významný krajinný prvek, které 

nezasahují do řešeného objektu. 

 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci prováděné stavby nejsou kladeny požadavky na asanace (opatření sloužících 

k ozdravení životního prostředí). Upravená zpevněná plocha nijak nenaruší krajinný ráz této oblasti. 

Bude provedena před zahájením stavby skrývka kulturních vrstev. Z ploch trvalého záboru bude 

sejmuta ornice o mocnosti 0,35 m, tj. cca 715,75 m3 kulturních vrstev, která bude dočasně uložena na 
pozemku parc. č. 2503 v k.ú. Butovice na části s BPEJ 64610. Část ornice v množství cca 190 m3 bude 

zpětně využita na pozemcích p.č. 2368/2 a 2504/2 v k.ú. Butovice v tloušťce cca 0,2 m. Zbývající část v 

množství cca 525,75 m3 bude rozprostřena na pozemku parc. č. 2503 v k.ú. Butovice na části pozemku 

se stejným BPEJ 64610. Úložiště orniční vrstvy bude svahováno do sklonu 1:1,5 až 1:2. 
 Stavba se nedotýká vodních zdrojů ani léčebných pramenů. 

Vzrostlá zeleň ani náletová nebude v blízkosti stavby dotčena. Stavbou nebudou dotčeny ani 

poškozeny žádné části flóry ani fauny.  

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkcí lesa, 

V rámci souboru staveb se nachází část pozemku evidovaná v ZPF. Rozhodnutí o povolení vyjmutí 

bylo vydáno v rámci závazného koordinovaného stanoviska. V rámci dokumentace bylo žádáno o odnětí 

půdy ze ZPF. V rámci rozšíření kapacity hřbitovu se pozemek na p.č. 2368/2 a 2504/2 evidované v ZPF 

nachází. Dále se v projektové dokumentaci řeší skrývání ornice, která bude rozprostřena na parcelu 

č.2503 se souhlasem města Studénka. Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a územního 

plánování vydal ZÁVAZNÉ STANOVISKO - Souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského 

půdního fondu dle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

podle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb. k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního 

fondu na pozemcích: 

parcela číslo: 2368/2 2504/2 

katastrální území: Butovice Butovice 

druh pozemku: orná půda orná půda 

kód BPEJ: 64610 64610 

celková výměra pozemku: 0,0045 ha 0,2000 ha 

odnímaná plocha: 0,0045 ha 0,2000 ha 

účel: převod do ostatních ploch (pohřebiště) 

 

Z ploch trvalého záboru bude sejmuta ornice o mocnosti 0,35 m, tj. cca 715,75 m3 

kulturních vrstev, která bude dočasně uložena na pozemku parc. č. 2503 v k.ú. Butovice na části 

s BPEJ 64610. Část ornice v množství cca 190 m3 bude zpětně využita na pozemcích p.č. 

2368/2 a 2504/2 v k.ú. Butovice v tloušťce cca 0,2 m. Zbývající část v množství cca 525,75 m3 

bude rozprostřena na pozemku parc. č. 2503 v k.ú. Butovice na části pozemku se stejným BPEJ 

64610. Úložiště orniční vrstvy bude svahováno do sklonu 1:1,5 až 1:2.  
 

 

Stavbou se nebudou zabírat pozemky s funkcí lesa. 

 

l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a TI, 

možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Stavba bude zohledňovat vedení všech stávající inženýrských sítí vedoucích kolem řešených 

stavebních parcel (při provádění nedojde k dotčení vedení sítí). Veškeré sítě, které můžou být základy 
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nebo jinou uvažovanou konstrukcí dotčeny, budou provedeny přes prostupy a následně stavební otvory 

budou řádně dotěsněny. Veškeré stavební práce budou prováděny s nejvyšší opatrností.  

Stavba je umístěna na pozemcích investora – města Studénka. Není potřeba žádných trvalých 

ani dočasných záborů. 

Napojení na dopravní infrastrukturu je ze stávajícího hřbitova po ul. Na Vyhlídce a nově 

vybudované komunikace řešené v jiném řízení. Nové zpevněné komunikace budou napojeny na 

stávající síť místních komunikací. Veškeré nově navrhované chodníky jsou opatřeny přirozenou vodící 

linií, která je tvořena obrubou na vnější straně chodníku.  V místech ukončení chodníku u vstupu je 

chodník doplněn varovnými pásy a signálními pásy. Součástí jsou stávající 25 parkovacích stání pro 

osobní automobily, z nichž 2 stání jsou vyhrazena pro vozidla přepravující osoby těžce postižené nebo 

těžce pohybově postižené.  

Pro bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních pracích je třeba dodržovat 

ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb. „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích.“ ve znění pozdějších předpisů (v platném znění), vyhlášek 

souvisejících, nahrazujících nebo doplňujících. 

Je třeba věnovat zvýšenou pozornost na dodržování všech norem ochrany životního prostředí se 

zvláštní pozorností na hlučnost a prašnost. Budou používány stroje nepřekračující hygienické limity. 

Pracovní směna je dle POV předpokládána v délce 12 hodin od 7:00 do 19:00. Stavební firmy budou 

následně znečištění okolních komunikací po dohodě buďto sami nebo ve spolupráci s investorem, 

vyčištěny. Případné poškození bude uvedeno do původního stavu. 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

V rámci stavby nejsou podmiňovány stavby vyhlašující ohlášení, nejsou uvažovány žádné 

vedlejší, či dočasné investice. 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Přes pozemek stavebníka probíhají sítě technické infrastruktury (viz situační výkresy). 

 

 p. č. 25:    katastrální území: Butovice [758 442] 

   Číslo LV:     10001 

   Výměra:      5362 m2 

   Druh pozemku:     ostatní plocha 

   Způsob využití:     pohřebiště 

 

p. č. 2368/2:   katastrální území: Butovice [758 442] 

   Číslo LV:     10001 

   Výměra:      45 m2 

   Druh pozemku:     orná půda 

    

 

p. č. 2504/2:   katastrální území: Butovice [758 442] 

   Číslo LV:     10001 

   Výměra:      2000 m2 

   Druh pozemku:     orná půda 

 

 

 

p. č. 3120:    katastrální území: Butovice [758 442] 

   Číslo LV:     10001 

   Výměra:      6103 m2 

   Druh pozemku:     ostatní plocha 

 

p.č. 2367/96  katastrální území: Butovice [758 442] 

   Číslo LV:     10001 

   Výměra:      190 m2 

   Druh pozemku:     orná půda 
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Parcely jsou v majetku investora – město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka 

 

Navrhované inženýrské sítě se napojují do sítí stávajících, které se nachází po povrchem 

na parcele č. 25 a 2367/96, které jsou ve vlastnictví Obce Studénka. 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Během stavebních prací bude provedeno napojení nově navržených inženýrských sítí na 

stávající. Na stavbou dotčených parcelách vznikne ochranné pásmo. Jendotlivé vedení 

inženýrských sítí budou vedeny pod povrchem. 

B.2 Celkový popis stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 

statického posouzení nosných konstrukcí 

 

 

V rámci akce: PD – Rozšíření kapacity hřbitovů ve Studénce Butovice se řeší 

rozšíření stávajícího hřbitova – nová stavba, změna využití území 

 

SO01 – STARÝ HŘBITOV – nová stavba 

 Zpevněné plochy kolem všech nových míst k pohřbívání až po stávající hrobové místa a živým 

plotem podél celé délky budou ze zámkové dlažby tl.60 mm uloženo na sucho, lemované obrubníky. 

Kolumbária jsou tvořeny konstrukcí z eloxovaného hliníku, který nekoroduje, nedegraduje a je 

stabilní vůči povětrnostním vlivům. Na obklad je použitý GRES-rozdrcený přírodní kámen, spojený při 

vysokém tlaku, nápisové desky z kaleného čistého skla 6mm. Sestava má 3x35 schránek a budou 

instalovány na betonový základ do hl.900 mm beton C20/25. Na zpevněných plochách budou volně 

položeny lavičky 1500x450mm (plastové latě), budou vybudovány také stojany na květiny a svíčky do 

hl.600mm s rozměry 200x200mm. Vytvoří se linie hrobových míst 1x1m pro urnové hroby navazující 

na stávající urnová místa po obvodu pozemku. 

 Dojde k demontáži stávajícího oplocení v severní části. Bude provedené nové betonové 

oplocení z plných plotových betonových desek a plotového betonového sloupku výška bude 2 m, podél 

severní časti se vstupní otevíratelnou dvoukřídlou bránou 2000x1950mm pro průchod na nový hřbitov 

délky cca 61,5m. 

 

SO02 – NOVÝ HŘBITOV - se změnou využití území 
     Na novém pozemku, který navazuje na stávající hřbitov v jeho severní části, a který je 

v současné době využíván jako zemědělská, bude veřejné pohřebiště vystavěno s ohledem na zájmové 

území přítomnosti vedení VN (Ochranná pásma od vedení VN činí 1m, 4m, 10m.)  

  Podél severní hranice starého hřbitova zůstane pás stávající zeleně a na něj bude navazovat 

účelová komunikace, která je řešena v rámci jiného projektu a bude protínat vstup na nový hřbitov, 

který je navržen jako přirozené pokračování středového hlavního chodníku stávajícího hřbitova. 

V centrální části navazující na hlavní vstup budou umístěny bloky urnových míst 1x1m pro urnové 

hroby s posezením, odpadkovými koši a výsadbou zeleně s ohledem na ochranná pásma.  Podél pravé 

hranice pozemku budou umístěná hrobová místa pro dvojhroby, na tento prostor budou navazovat 

hrobová místa pro jednohroby. Kolem všech míst vznikne zpevněná plocha -chodníky cca 260m 2 ze 

zámkové dlažby tl.60mm a pojízdná plocha cca 31m 2 pro kontejnery ze zámkové dlažby tl. 100 mm, 

využitý pro průjezd z důvodu ochranného pásma vedení ČEZ. Zpevněné plochy budou odvodněny do 

zelených ploch a kačírku. Za tímto prostorem s ohledem na ochranná pásma budou umístěné kolumbária 

s kovovou konstrukcí trelážemi jen pro pnoucí rostliny. Součásti bude také rozptylová loučka lemována 

kvetoucími keři.  
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 Součásti nového hřbitova bude veřejné osvětlení celého území, nový rozvod vody do dvou míst 

pro zalévaní hrobových míst, oplocení celého pozemku s ohledem na sousední délky cca 186m. 

Betonový plot  bude opatřen pojízdnou bránou z důvodu vjezdu vozidel na zpevněnou plochu pro vozy 

ČEZ a jednou vstupní bránou. 

 

 

 

 

KOLUMBÁRIA: 

SO01 

Kolumbária jsou tvořeny konstrukcí z eloxovaného hliníku, který nekoroduje, nedegraduje a je 

stabilní vůči povětrnostním vlivům. Na obklad je použitý GRES-rozdrcený přírodní kámen, spojený při 

vysokém tlaku, nápisové desky z kaleného čirého skla 6 mm. Sestava má 3x35 schránek a budou 

instalovány na betonový základ třídy betonu C20/25 do hl.900 mm. 

SO02 

 Pro stavbu kolumbária je zvolen stavebnicový systém, jedná se o sestavu betonových 

prefabrikátů doplněnou obkladem z černého mramoru. Čelní mramorová deska je lehce snímatelná 

pomocí dvou okrasných šroubů. Vybraná sestava má 9ks schránek. Sestavy budou instalovány vedle 

sebe do řady na betonový základ třídy betonu C16/20 do hl.800 mm.  

 

 

 

OCELOVÁ TRELÁŽ U KOLUMBÁRII 

SO02 

Ocelové treláže budou vytvořeny z ocelových profilů, upevněnými do země pomocí patek 

připevněnými do betonového základu hl.800 mm. Ocelová konstrukce bude vytvořena pomocí profilů 

různých rozměrů, aby staticky vyhověla pro popínavé rostliny. Celková délka treláže 5100x1500mm a 

výška 2500 mm.  

 

 BETONOVÉ OPLOCENÍ 

SO01+SO02 

Betonové oplocení bude provedeno z dílců D4,D4,D4,D4 SP200 barvy okr,desky se zadním 

dekorem,slpupky hladké. Sloupky budou zabetonovány do betonového základu hl.800mm, délka plotu 

cca 61,5+186m, výšky 2m. 

 

URNOVÁ MÍSTA  

Betonové  prefabrikované urny, o velikosti urnových míst1000x1000mm 

 

 

  

 

SO03   ZPEVNĚNÉ PLOCHY – nová stavba 

V rámci přístavby nových hřbitovních míst, vznikla potřeba dopojení k zpevněných pochůzím a 

příp. i pojížděným plochám. Tyto plochy vedoucím mezi navrženými hroby, jsou určeny pro pěší 

dopravu a jsou uzpůsobeny pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu. Betonová zámková dlažba 

určená pro pohyb pěší dopravy, bude mít tl.60 mm. Ohraničení provedeno pomocí betonových obrub. 

Tyto zpevněné plochy budou provedeny ve smyslu napojení s ostatními objekty nebo skladbami, ve 

maximálním výškovém rozdílu 0,02m. Dilatace mezi použitou dlažbou navržena dle výrobců a 

zasypána štěrkopískovou až pískovou frakcí pro vyplnění spár. 

Prostor pro umístění popelnic bude vydlážděn ze zámkové dlažby o tl.100 mm. Tato plocha ke 

uzpůsobena pro případný provoz lehkým nákladním vozidlům a také zde není znemožněn trvalým 

způsobem provoz TNV. 

V rámci zemních prací bude provedena postupná úprava výškového terénu. Zemní pláň bude 

následně zhutněna do požadované hodnoty modulu přetvárnosti E,def,2= 30 MPa (45MPa u zámkové 

dlažby tl.100mm). Zemní pláň bude provedena ve sklonu 3 % směrem od případných navržených 
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hrobových míst. Zásyp rýh pro případné inženýrské sítě pod komunikací budou provedeny vhodným 

zásypovým materiálem s hutněním max. po 0,30m (dle posudku geotechnika a dále dle požadavků a 

podmínek jednotlivých vlastníků a správců daných inženýrských sítí).  

V rámci příjezdu k novým hrobovým místu byl již v minulosti vytvořen projekt zpevněné 

pojížděné komunikace, a to včetně obratiště pro IZS a také SKO. K této ploše se jednotlivé navržené 

chodníkové plochy napojují v místě uvažované zpevněné krajnice. Bylo provedené výškové usazení a 

nepojení dle těchto v minulosti naprojektovaných konstrukcí.  

Parkoviště není v obsahu a rozsahu projektových prací, řešeno – v blízkosti nově navrhovaných 

míst se nachází stávající parkovací stání. 

Z hlediska následné úpravy zemin je doporučena úprava podloží vozovky (zpevněných) ploch 

například formou stabilizace těchto zemin vápenným hydrátem v množství cca 2-5 % o celkové tloušťce 

úpravy aktivního podloží nebo alternativně stabilizací jinou zeminou. V případě požadavku na úpravu 

podloží komunikací je možná rovněž výměna zeminy za dobře hutnitelné materiály (asfaltový recyklát 

fr. 0/32, nebo ŠD fr. 0/32 mm). Jedná se o úpravy pouze pokud nebude daný výkopový materiál na 

dostatečné úrovni pro znovu použití či bude příliš rozdílový ve vlastnostech. 

V případě použití místních zemin do násypů pro terénní úpravy je nutno dodržet tyto zásady:  

- zabránit rozbřednutí těchto zemin srážkovou vodou před zhutněním  

- dosáhnout včasného zhutnění na předepsanou objemovou hmotnost při dodržení  

vlhkosti blízké vlhkosti optimální  

- při vlhkosti vyšší než vlhkosti wopt + 2 % je nutno docílit nižší vlhkosti buď  

časovou prodlevou nebo úpravou vlhkosti vápnem  

- hutnit zeminu po vrstvách o maximální mocnosti 0,3 m minimálně na 95 % PS  

Při použití odtěžených zemin do násypů pod komunikace je nutná úprava případně stabilizace 

těchto zemin. Jako možná varianta je stabilizace  

- jinou zeminou  

- hydraulickými pojivy 

 

  

Situační řešení zpevněných ploch v areálu bylo navrženo dle požadavků investora s přihlédnutím 

k okolnímu terénu a zároveň zachování a dodržení maximálních dovolených výsledných sklonů v rámci 

budoucího provozu na těchto plochách. 

Jako výchozí referenci byla brána již v dřívější době naprojektovaná a povolená zpevněná 

komunikace, která byla do ternu výškově usazena. Hranice zpevněné krajnice z asfaltového povrchu od 

zámkové dlažby bude oddělena pomocí betonové silničního obrubníku.  

Sklony terénu byly navrženy tak, aby vyhovovaly požadavkům českých technických norem a 

zároveň aby korespondovaly s blízkým okolím objektu a napojovacími body v rámci stávající zpevněné 

komunikace. Zpevněné plochy budou splňovat výsledný sklon, který bude v každém bodě plochy 

splňovat požadavek na minimální sklon alespoň 0,5 %, což stávající plocha splňuje. Ověření bylo 

provedeno pomocí empirického výpočtu a vzorce: 

 

𝑚 = √𝑠2 + 𝑝2, kde:  m = výsledný sklon vozovky 

s = podélný sklon vozovky 

    p = příčný sklon vozovky 

 

 Tyto sklony budou provedeny s přiměřením k okolnímu terénu a dodržení výše popsaných 

pravidel. Minimální výsledný sklon bude zajišťovat odvedení srážkových vod, a to do ploch okolních 
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zelených a jejich svrchních vrstev a dále kolem nově navržených hrobových míst, bude provedeno 

odvodnění pomocí kačírkové vrstvy. Hloubka zásypu kačírkem by měla dosahovat alespoň 150 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skladby použitých konstrukcí a materiálů: 
 

 

 

 
 

 

Ocelová treláž pro popínavé rostliny  

SO02 

 

Délka 5100mm,šířky 1500mm výška 2500mm, vzdálenost mezi sloupky 4820mm  

Jekl 140x140x12,5mm, jekl 100x100x3mm, 30x30x3mm a svislé ocelová lanka s oky  

- materiál: čtvercový žárově pozinkovaný jekl 
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Veřejné osvětlení  

SO02 

V rámci návrhu rozmístění svítidel bylo postupováno s roztečí svítidel 15-20 metrů, aby došlo 

rovnoměrnému osvětlení hlavní komunikace hřbitova pro pěší osoby.  

Rozteč svítidla byla řešena na typ svítidel PARKOVÉ SVÍTIDLO 1 x LED, 23W, 2260lm, Ra70, 

4000K 

Mezi sloupem 911 a S3 bude postaven nový pilířový rozvaděč RVO. Tento rozvaděč se bude 

nacházet na pozemku města v části hřbitova u chodníku dle situace v kabelové trase veřejného osvětlení. 

Výkopové práce na odkrytí kabeláže veřejného osvětlení budou řešeny ručně. Stávající kabeláž bude 

naspojkována a protažená do nového rozvaděče RVO, který bude obsahovat jištění nové odbočky pro 

hřbitov – jištění C16/3 a spínací hodiny pro nastavení vypnutí osvětlení v určitý čas.  Nová kabeláž bude 

uložena v zemi pod chodníkem v hloubce 0,5 metru, ve volném terénu v hloubce 0,7 metrů a pod 

vozovkou v hloubce 1,2 metrů. Pod vozovkou bude kabeláž uložena v ochranné trubce kopoflex 110. 

Ve stejné trase bude řešena rezervní trubka. Obě trubky budou obetonovány.  
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Uložení všech kabelů musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a ČSN 73 6005, v prostoru 

ochranného pásma inženýrských sítí musí být provedeno uložení kabelu dle požadavků správce 

jednotlivých sítí. Kabeláž bude uložena v ochranných trubkách po celé své délce. Ochranné trubky 

budou použity o průměru 40 mm. Veškerá nová kabeláž bude CYKY-J 4x2,5  

Nové stožáry budou dvoustupňové sadové o jmenovité délce 4 metry. Průměr horní části nesmí být 

vyšší než 60 mm pro umístění svítidla přímo na stožár. Stožár budou vetknuté a uložení základu pro 

stožár je patrný z výkresové dokumentace.  

Výzbroj stožárů – elektro výzbroje s jištěním OPV10/2A gG budou mít krytí IP 2X. Výzbroj stožáru 

musí umožňovat minimálně připojení 3ks kabelů CYKY-J 4x10. Napojení svítidel od svorkovnice ve 

stožáru bude kabelem CYKY-J 3x1,5.  

Všechny nové stožáry budou dodány celé oboustranně žárově zinkované a budou natřeny do 

výšky 1,4 m nad zemí základním nátěrem (speciální na pozinkovaný stožár) a 2 vrstvami vrchního 

nátěru v barevném provedení RAL 7043. Číslování stožárů bude provedeno barvou černou /RAL 

9005), velikost číslic 70 mm, ve výšce 2,2 m nad terénem, kolmo ke komunikaci, na straně dříku 

přilehlé ke komunikaci. Dvířka všech stožárů označit výstražnými blesky v souladu s přísl. normou.  

 

 

Vnější vedení vody 

SO02 

Vnější vodovod bude sloužit pro zásobování hřbitovních kašen pro plnění konví. Nový vnější rozvod 

vody bude napojen na stávající rozvod vody v areálu hřbitova. Výstavbu nového vnějšího vedení vody 

je nutné s koordinovat s projektem silnicí, která vznikne vedle přistavované časti hřbitova. Pokud 

budování vodovodu proběhne před výstavbou silnice nebude nutné provádět protlak, ale pouze ruční 

výkop. 

V místě dopojení kašen bude umístěna revizní šachta DN 400 s poklopem třídy zatížení A15. V šachtě 

budu umístěn vypouštěcí a uzavírací ventil. Díky čemuž bude možné uzavřít či vypustit jednotlivé 

větve. 

Zdroj vody 

Vnější areálový vodovod bude napojen na stávající areálový rozvod vody. 

Před zahájením prací je nutné provést tlakovou zkoušku vodovodu a provést posudek, jestli bude 

v místě výtokové armatury dostatečný přetlak. 

Vzhledem k charakteru stavby nelze dle legislativy stanovit bilanci spotřeby vody. 

Návrh dimenze vnějšího vedení vody dle ČSN 75 5455 

Areálový vodovod je navržen z potrubí HD PE RC 100 SD 11 DN 32.V délce cca 43m. 

Potrubí je navrženo ve spádu větším než 0,5%, což zabezpečuje trvalé odvodnění. Vnější rozvod vody 

bude opatřen vytyčovacím identifikačním vodičem. Vnější vedení bude opatřeno výstražnou bílou fólií, 

která bude uložena na obsyp potrubí. 

Uložení vodovodního potrubí, zemní práce: 

Uložení potrubí bude do hutněného pískového lože tl. 100 mm, obsyp potrubí ze zhutněného písku do 

výšky 300 mm nad horní hranu potrubí. Hutnění podsypu po vrstvách bude prováděno po stranách 

potrubí, nad potrubím se hutnit nesmí. Nad vrcholem potrubí bude položen 2x signální vodič kovový 

2xCu 4 mm2. Na pískový obsyp, ve výšce 300 mm nad potrubím bude položena PE fólie – voda. 

Potrubí vnějšího vedení vody bude vedeno v nezámrzné hloubce – dle požadavků správce sítě – 1,2m. 

Celková hloubka výkopu bude činit 1,5m + DN potrubí + 0,1m pískového lože. Spádování přípojky 

bude směrem od napojovanému objektu (min 0,3%). 

Před záhozem rýhy je nutné provést tlakovou zkoušku potrubí dle ČSN 755911. Po provedení 

proplachu, desinfekci a následném bakteriologickém rozboru vody je možné uvést potrubí do provozu. 

Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytýčení inženýrských sítí. Před záhozem investor zajistí 

zaměření skutečného provedení. 

V místě potrubí pod komunikací bude potrubí chráněno v chráničce z HD PE RC 100 SD 11 DN 

63x5,8. 

Potrubí vedené v zemi bude řešeno bez spojů, odbočka potrubí bude řešena ohybem potrubí.  
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Rozdělení potrubí bude řešeno pomocí elektrotvarovek. 

 

Krajinářské úpravy 

V rámci SO01 dojde k výsadbě živého plotu keři bobkovišně o délce 42m za novými místy pro 

jednohroby a kolumbáriem, spolu k oživení kvetoucími keři hortenzie. Mezi urnovými místy a 

jednohroby budou vytvořeny záhony pro trvalky- vřesy. 

 V rámci SO02 dojde k větší výsadbě keřů dřišťílů,jehličnanů kryptomerií japonské, kvetoucích 

keřů hortenzií, motýlách keřů kolem všech míst k pohřbívání s ohledem na bezpečnostní pásmo 

a průjezdu pod vedením ČEZ. Nové záhony trvalek u urnových míst. Živého plotu délky 13m 

za urnovými místy. Vše dle situačního výkresu. 

 

b) Účel užívání stavby 

Dojde ke změně využití v novém stavu stavby budou sloužit pro obsluhu hřbitova.  

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povoleních výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

V rámci této stavby nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.  

Bezbariérové užívání stavby bylo řešeno v rámci venkovních zpevněných ploch. 

Veškeré nově navrhované chodníky jsou opatřeny přirozenou vodící linií, která je tvořena 

obrubou na vnější straně chodníku.  V místech ukončení chodníku u vstupu je chodník doplněn 

varovnými pásy a signálními pásy. Součástí jsou stávající 25 parkovacích stání pro osobní 

automobily, z nichž 2 stání jsou vyhrazena pro vozidla přepravující osoby těžce postižené nebo 

těžce pohybově postižené. Dle výpočtu vyhoví i novému rozšíření hřbitova. 

Výstavbou nebudou dotčeny stávající stavby a nedojde k úpravě jejich bezbariérového 

užívání. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Všechna případná stanoviska a podmínky dotčených orgánů byla do dokumentace 

zapracována v rámci předcházejícího stupně projektové dokumentace a její inženýrské činnosti 

tak, aby projektová dokumentace vyhověla jejich znění a zároveň i současnému znění 

stavebního zákona a všech přidružených technických norem. 

Závazná stanoviska pak již byla zapracována v předchozím stupni dokumentace pro 

stavební povolení. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Nejsou známy žádné skutečnosti týkající se ochrany navržené stavby a její úpravy podle 

jiných právních předpisů. 

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a 

předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti 

apod. 

SO01 
Půdorysné rozměry kolumbária: 
 14,670x1,630x0,52 m a zastavěná plocha 7,63m2  
Maximální výška kolumbária: 
 +1,700 m 
Půdorysné rozměry základu pro stojany: 
0,200x0,200 m 
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Zastavěná chodníková plocha 283m2 

Betonový plot délky cca 61.5m 

 

 

 

SO02 

Půdorysné rozměry kolumbária jsou: 

 4 x 1,205 x0,4 m (4,82x0,4m) x4 a zastavěná plocha 7,7m2  

Maximální výška kolumbária: 

 +1,910 m 

Zastavěná plocha 1010m2 
Zastavěná chodníková plocha pochozí cca 586m2 a pojízdná 60m2 

Ocelový treláž u kolumbárií 

 5,1x1,5x2,5 m  

Betonový plot délky cca186m 

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy emisí a odpadů apod. 

Při provozování dopravy v lokalitě stavby je nutné dbát stávajících dopravních značení. 

Pro dopravu materiálu a odvoz suti musí být použity dopravní prostředky s příslušným 

povolením k vjezdu do blízkosti dotčených parcel. 

V rámci stavebních prací bude kladen důraz na předcházení vzniku odpadů a zajištění 

přednostního využití odpadů v souladu s zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech. Odpady 

budou zařazovány dle druhů a kategorií podle ust. § 5 a 6 zákona o odpadech. 

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 

ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby), budou zabezpečeny před 

nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, v souladu s ust. § 5 vyhlášky MŽP č. 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a převedeny 

do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech.  

Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných povinností daných zákonem o 

odpadech, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést 

průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo 

nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami 

ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé 

a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.  

S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s 

prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 

294/2005 Sb.).  

Dle vyhlášky o Katalogu odpadů, dojde při stavební činnosti ke vzniku následujících 

odpadů: 

 

 Kód odpadu  název              kategorie  množství 

15 01 01  Papír, lepenkové obaly      O do 100 kg 

15 01 02 Plastové obaly       O do 50 kg 

17 01 01 Beton        O do 2000 kg 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem                            O         do 650m3 

17 09 04 Směsné stavební odpady neuvedené    O do 50 kg 

 

 

Odpady a druhotné suroviny, které se vykupují, investor zaveze do výkupny druhotných 

surovin. Stavební suť bude skladována a odvážena v kontejnerech, druhotné kovy ve 

velkoobjemových textilních pytlích. Odpady budou odvezeny na skládku stavebního materiálu. 

Nová výstavba rozšíření hřbitova nemá negativní vliv na životní prostředí. Okolí stavby 

nebude stavebními pracemi ani budoucím používáním daných budov ohroženo. 
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Během výstavby nedojde k narušení ochrany dřevin, ochrany památných stromů (žádné 

se v okolí nenachází), ochrany rostlin a živočichů apod… 

Navržená stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky ani stavby. S ohledem na 

práci se nepatrně zvýší hlučnost a prašnost v blízkém okolí. Dále se nepatrně zvýší dopravní 

zátěž okolních komunikací stavební a dopravní obsluhou, a to během provádění stavebních 

prací a následně během užívání staveb svými uživateli. V rámci dopravy a stavebních prací 

budou upřednostňovány objízdné trasy vedoucí podél vodního toku a obce, ne přímo pokud to 

nebude nezbytně nutné. 

Je třeba věnovat zvýšenou pozornost na dodržování všech norem ochrany životního 

prostředí se zvláštní pozorností na hlučnost a prašnost. V rámci stavby budou používány stroje 

nepřekračující hygienické limity. Pracovní směna je předpokládaná v délce 12 hodin od 7:00 do 

19:00. 

Stavba se vyžádá dopojení inženýrských sítí na stávající sítě procházející přes stavební 

pozemky investora. Životní prostředí nebude stavbou ohroženo. Stavební bouda se nebude 

umisťovat. Veškeré stavební materiály potřebné pro stavbu budou uloženy na pozemcích 

investora v areálu hřbitova. 

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Stavba jako celek není členěna na jednotlivé etapy. Stavba je členěna do jednotlivých 

stavebních objektů SO01 až SO03. 

Předpokládaný termín začátku stavebních prací: léto 2023 a předpokládaná doba 

realizace je 2 rok. 

j) Orientační náklady stavby 

 Orientační náklady na stavební úpravy objektu se pohybují kolem 5 000 000,-Kč. 

 

 

ZÁVĚR: 
ZE ZJIŠTĚNÝCH OKOLNOSTÍ VYPLÝVÁ, ŽE NIC NEBRÁNÍ PROVÉST STAVBU 

JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ, RODINNÝCH DOMŮ, K NIM PŘILEHLÝCH 
DOPRAVNÍCH PLOCH A NOVĚ ZŘÍZENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A ŘÁDŮ TAK, JAK JE 
NAVRŽENO V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI.  
 

V Ostravě, říjen 2024                                                                         Vypracovala: Jana Michalcová 


