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SMLOUVA O DÍLO 
č. SŘÚPaR/2018/57/SD (dle objednatele) 

č. 2019-02 (dle zhotovitele) 

„Rekonstrukce technologie chlazení zimního 
stadionu ve Studénce“ 

 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský 

zákoník) 
mezi: 
 

Název: Město Studénka 

Sídlo: 74213 Studénka - Butovice, nám. Republiky 762 

IČO: 002 98 441 

DIČ: CZ00298441 

Právní forma: 801 - Obec 

Zastoupen: Liborem Slavíkem, starostou 

Finanční spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 924801/0100 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Libor Slavík, starosta 

Oprávněný zástupce 
ve věcech technických: 

Ing. Radmila Nováková – vedoucí odboru SŘÚPaR 
Ing. David Vícha – referent odboru SŘÚPaR 

 
(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: Brnofrost spol. s r. o. 

Sídlo: 618 00 Brno – Černovice, Charbulova 535/74 

IČO: 44017553 

DIČ: CZ44017553 

Právní forma: 112 - Společnost s ručením omezeným 

Zápis v OR: OR vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3849 

Zastoupen: Robertem Nikodemem, jednatelem 

Finanční spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

Číslo účtu: 135781/0300 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Miroslav Máčala, Robert Nikodem 

Oprávněný zástupce 
ve věcech technických: 

Zdeněk Bukovský 

 
(„zhotovitel“) 
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 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce technologie 

chlazení zimního stadionu ve Studénce “ („zadávací řízení“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na 

základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření této smlouvy.  

1.4. Příslušnou projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni DPS s názvem 

„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce“, která byla přílohou 

zadávací dokumentace v zadávacím řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr (“soupis prací“). Zhotovitelem projektové dokumentace je ENERGO 

CHOCEŇ, Nádražní 631, 565 01 Choceň, IČO: 25932420, která je zpracována v souladu 

s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem 

uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich 

celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané 

zhotovitelem v zadávacím řízení. 

1.6. TDS je technický dozor stavebníka, kterého jmenuje objednatel na základě uzavřené příkazní 

smlouvy.  

 PŘEDMĚT SMLOUVY 2.

2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek specifikovaných 

v čl. 3 této smlouvy. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti 

dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a 

zaplatit cenu. 

2.3. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele jinou osobu, která by prováděla svoji činnost samostatně a svým 

jménem. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, 

že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další 

finanční újmu s tímto související. 

2.4. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla podzhotovitelům, kteří provádí svoji činnost 

jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. 

Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele. 

2.5.  Projekt bude spolufinancován z Inovativního finančního nástroje v Operačním programu 

Životní prostředí 2014 - 2020, výzva č. 1 

 PŘEDMĚT DÍLA 3.

3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací a dodávek dle 

projektové dokumentace, a to zejména stavebních prací spočívajících v rekonstrukci 

technologie a ledové plochy zimního stadionu ve Studénce.  

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění uložení na skládce, střežení a ochrana 

staveniště, 
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b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla,  

c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku, 

e) zajištění podmínek provádění prací např. svařování v zimních měsících, tj. Zajistit 

dodržení obecně technologických postupů pro svařování za nízkých teplot.   

f) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku 

za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,  

g) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  

h) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  

i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  

j) provedení přejímky stavby,  

k) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 

bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 

díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,  

l) fotodokumentace o průběhu prací, (každé foto bude opatřeno popisem a číslem místnosti 

nebo polohou v objektu dle projektové dokumentace, vč. fotodokumentace stavby před 

zahájením prací, fotodokumentace bude dokládána ke každé faktuře, 

m) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, 

předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních, 

n) dokumentace skutečného provedení stavby, 

o) realizační položkový rozpočet stavby, obsahující veškeré změny, záměny, vícepráce a 

méněpráce, vyhotovený po ukončení stavby ve formátu a dle požadavků objednatele. 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími 

a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, 

ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení 

(„nabídka“). 

3.4. Místem plnění je Zimní stadion ve Studénce v katastrálním území Butovice  - blíže 

specifikováno projektovou dokumentací. 

3.5. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 

a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení 

nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 

s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 

nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření, geodetické práce, kompletační a 

inženýrská činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou 

dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu. 

3.6. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít 

prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí 

bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí 

díla.  

3.7. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. 

V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich realizací, 

nejpozději však před jejich fakturací, uzavřen dodatek k této smlouvě. V případě 

neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž 

by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.  

3.8. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 

obsažených v nabídce (soupis prací), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek 
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zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří rámec této smlouvy, a to bez 

ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich 

vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích 

dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí 

a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla 

dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného 

charakteru. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a 

úplnost předané příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. 

Přednost výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový 

rozpočet, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, vysvětlení a změny 

zadávací dokumentace poskytnuté v rámci zadávacího řízení, projektová dokumentace, 

nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

3.9. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní a realizační dokumentace v rozsahu, který 

určuje projekt pro provedení stavby, či vyhláška č. 499/2006 Sb., v platném znění, 

dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, 

elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných 

hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu 

věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na 

zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci 

zakázky, např. zábor, bude-li pro realizaci díla pro zhotovitele nutný. 

3.10. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 

změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku. 

3.11. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 

rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  

3.12. Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 6x v tištěné formě 

(kompletní dokumentace skutečného provedení stavby) a v elektronické formě ve formátech 

DWG  a PDF vše (1x). 

 DOBA PLNĚNÍ 4.

4.1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty následující den od splnění níže 

uvedených podmínek: 

 podpis smlouvy 
 protokolární předání staveniště 

Od data protokolárního předání staveniště začne plynout doba plnění pro zhotovení 
předmětného díla. 

Doba plnění předmětu smlouvy je: 

Realizace:  147 dní 

přičemž bude Dílo prováděno podle Objednatelem odsouhlaseného podrobného časového 
harmonogramu a finančního harmonogramu, které jsou Přílohou č. 2 a 3 této smlouvy. Tento 
časový a finanční harmonogram vychází z harmonogramu předaného Zhotovitelem 
Objednateli jako součást nabídky ve Veřejné zakázce. Časový harmonogram je zpracován 
v týdnech. Finanční harmonogram je zpracován v jednotlivých měsících. 

V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 

jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), může být 

v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla. 

V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.  
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Podmínka plnění předmětu smlouvy: 

Souběžně s touto veřejnou zakázkou bude realizována rekonstrukce střešního pláště, a to 
od jara 2019. Zakrytí střešní konstrukce (zabezpečení proti pádu předmětů během realizace) 
bude trvat cca 12 týdnů. Po tuto dobu budou na základě písemné výzvy zadavatele 
přerušeny práce na ledové ploše. Práce budou znovu zahájeny na základě písemné výzvy 
zadavatele. Přerušení prací se do doby plnění nezapočítává. 

4.2. Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště nebo jeho části. Zhotovitel je povinen 

vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu 

určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je oprávněn předávat 

zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování svého provozu. Staveniště 

předá objednatel zhotoviteli po písemné výzvě k předání staveniště, která bude zhotoviteli 

zaslána minimálně 15 dnů před dnem předáním staveniště. Zhotovitel je povinen se na 

základě této výzvy zúčastnit předání staveniště a podepsat protokol o předání stavby. 

Předání je možné pouze v pracovní den. 

4.3. Dřívější plnění je možné. 

 CENA DÍLA 5.

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí: 

Cena bez DPH  27.539.850,00 Kč 

DPH 21 %    5.783.368,50 Kč 

Cena s DPH   33.323.218,50 Kč  

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li 

v průběhu realizace stavby ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH 

povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě ceny díla 

v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.  

5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k úplné a řádné realizaci díla 

a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje 

i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. 

Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a 

také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení. 

5.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato 

cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla. 

5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající 

geologické údaje apod.). 

5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. 

V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle 

jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde 

nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové 

soustavy vydané společností RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce 

realizovány, sníženými o 15 % jejich uváděné hodnoty, nedohodnou-li se strany na jiném 

postupu. 
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5.7. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 

předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 

5.8. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 

(méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených 

v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí 

o nich být uzavřen dodatek. 

 PLATEBNÍ PODMÍNKY 6.

6.1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 

zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného 

měsíce. 

6.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce odsouhlasený 

technickým dozorem stavebníka (dále jen TDS) soupis provedených prací a dodávek 

oceněný dle položkového rozpočtu v tištěné a elektronické podobě. Soubor bude 

v otevřeném formátu (ve formátu xls programu MS Excel) ve struktuře dle vyhlášky č. 

169/2016 Sb. Členění soupisu provedených prací (zjišťovací protokol) přiloženého k faktuře 

musí odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním 

případě nedohodnou jinak. 

6.3. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 4 dnů ode dne jeho obdržení. 

6.4. Po odsouhlasení měsíčních soupisů objednatelem vystaví zhotovitel fakturu (daňový doklad) 

nejpozději do 14. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných 

prací a předá jí nejpozději do 15. dne daného měsíce. 

6.5. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál (bez provedení prací) 

a přijmout vystavenou fakturu za tento materiál. Platební podmínky se řídí stejně jako 

v případě ostatní fakturace.  

6.6. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli. 

6.7. Dílčí daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře, ten musí souhlasit s účtem 

uvedeným na smlouvě. Pokud by mělo dojít ke změně čísla účtu u zhotovitele, na nějž 

budou propláceny faktury, je nezbytné toto hlásit objednateli.  

6.8. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené 

v této smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí 

zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat 

požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti 

počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. Účetní doklady musí být 

označeny číslem a názvem projektu.  

6.9. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné 

jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení 

nebo zastavení pohledávky neúčinné. 

 STAVENIŠTĚ 7.

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací a dohodou stran. Pokud bude 

zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.  

7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí 

zhotovitel jako součást díla. 
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7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

7.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná 

rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen 

staveniště převzít.  

7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou 

dokumentaci v 1 vyhotovení. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost takto 

předané příslušné dokumentace, která bude odpovídat vyhlášce č. 169/2016 Sb., a je 

shodná s projektovou dokumentací ze zadávací dokumentace. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 

odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.  

7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární 

ochrany apod. 

7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé 

a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na 

pracovišti.  

7.10. V případě nepřítomnosti na staveništi je zhotovitel povinen staveniště zabezpečit tak, aby 

nemohlo dojít k úrazu třetích osob. 

7.11. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele, správce 

nemovitosti a naopak. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných 

osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb 

omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných 

podzhotovitelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na 

staveništi zhotovitel vyžaduje. 

7.13. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. Za 

vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu 

předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. 

7.14. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště 

přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě, že 

tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady. 

7.15. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické 

WC. 

7.16. Hlavním stavbyvedoucím Ing. Ludvík Žižka. Hlavní stavbyvedoucí zastřešuje realizaci 

zakázky, účastní se strategických jednání objednatele a zhotovitele a je hlavní kontaktní 

osobou zhotovitele vůči objednateli. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně 

v osobě hlavního stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nová osoba 

musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na příslušnou pozici v zadávacím 

řízení. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přítomnost hlavního stavbyvedoucího v průběhu 

prací na staveništi. Pokud výjimečně tato osoba nemůže být v průběhu provádění prací na 

staveništi přítomna, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby 

(odpovědného zástupce), která musí splňovat minimálně kvalifikační předpoklady kladené v 

zadávacím řízení na osobu hlavního stavbyvedoucího. O tom je zhotovitel povinen 

informovat objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních 

kvalifikačních předpokladů kladených na hlavního stavbyvedoucího odpovědným 

zástupcem. Hlavní stavbyvedoucí oprávněný zástupce jsou na žádost objednatele povinni 

prokázat svoji totožnost, a to přímo na staveništi.  
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 PROVÁDĚNÍ DÍLA 8.

8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 

zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. 

8.2. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné 

zástupce objednatele, TDS a koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně v době 

od 08.00 hodin do 16.00 hodin. 

8.3. Technický dozor stavebníka u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani jiná třetí osoba 

propojená se Zhotovitelem ve smyslu § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích, v platném znění. Dojde-li k rozporu s tímto ustanovením, je Zhotovitel povinen 

bezodkladně písemně informovat Objednatele. V případě porušení této povinnosti se 

Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč a současně uhradit 

případnou pokutu, která bude Objednateli uložena příslušným orgánem. To neplatí, pokud 

technický dozor provádí sám Objednatel.  

8.4. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TDS, autorského dozoru projektanta, koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit pro 

výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště. 

8.5. Zhotovitel má povinnost koordinovat své stavební práce s pracemi jiných zhotovitelů, kteří se 

budou v objektu zimního stadionu v dané chvíli nacházet.  

8.6. TDS je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a 

právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do 

stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele 

neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli 

lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá 

potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve 

sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 12. 

8.7. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 

odsouhlaseny TDS a objednatelem. 

8.8. Zhotovitel je povinen předávat TDS zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy 

dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých 

v nabídce. 

8.9. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat 

ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli.  

8.10. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel 

nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený 

TDS, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená 

osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně projednáván postup realizace stavebních 

prací. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou 

však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. 

Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne 

je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu 

určeném objednatelem. 

8.11. TDS se souhlasem objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení 

provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má 

zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a 

pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení 

stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně zastaveno. 

8.12. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které 

v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména 
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pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační 

rozvody v budovách, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a to nejméně 3 pracovní dny 

předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží 

zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých 

materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude 

dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se 

objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na 

náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly 

provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či 

znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 

zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je do tří pracovních dnů 

objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a tlakových 

zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem podzhotovitele. Zhotovitel je 

povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický 

předpis, podle kterého se zkouška provádí. 

8.13. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 

dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem 

ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí zaměření, která nejpozději při 

protokolárním předání díla předá objednateli. 

8.14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je 

povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

8.15. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady 

spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel navrhuje změnu 

projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na 

samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané 

oprávněným zástupcem zhotovitele (hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce hlavního 

stavbyvedoucího). Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného 

cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. 

Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem 

nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné 

technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením 

porušeno. 

8.16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 

dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu 

finančně nahradit. 

8.17. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když 

právní předpisy jeho působení nevyžadují.  

8.18. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 

309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.  

8.19. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony nutné pro 

zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní 

průzkumy daného staveniště, a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení díla 

dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací 

provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroluje údaje uvedené ve 

výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovná a ověří jejich správnost a 

proveditelnost díla. Případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a 

dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena 

odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace. 
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8.20. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části 

je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 

komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků orgánů státního stavebního 

dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. 

8.21. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní 

plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla 

objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je 

novými. 

8.22. Zhotovitel předá do jednoho týdne od uzavření této smlouvy objednateli finanční záruku za 

řádné provedení díla ve smyslu § 2029 občanského zákoníku ve výši 5 % z ceny díla bez 

DPH. Tato finanční záruka bude platná po celou dobu provádění díla a ještě minimálně 3 

měsíce po jeho předání a převzetí. Z této finanční záruky musí vyplývat právo objednatele 

čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) z důvodů 

porušení povinností zhotovitele stanovených v této smlouvě, které zhotovitel nesplnil ani po 

předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je oprávněn alternativně složit částku (jistotu) ve 

výši 5 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele. Objednatel je oprávněn z této částky 

čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se 

jednalo o finanční záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou 

o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 4. měsíce po předání 

a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty 

objednatelem. 

8.23. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 7:00 

hod. do 18:00 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak 

8.24. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat zadání objednatele a použít jen výrobky 

nezávadné, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla 

při běžné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 

požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku 

a úspora energií. Na použité stanovené výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném 

změní a příslušných nařízení vlády budou doložena prohlášení o shodě dle § 13 zákona 

č. 22/1997 Sb. v platném znění. 

8.25. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity 

při realizaci díla. 

8.26. Zhotovitel se svými podzhotoviteli se zavazuje dodržováním striktního zákazu kouření 

v objektech. Kouření bude povoleno pouze na dohodnutém vyhrazeném místě mimo objekty. 

8.27. Zhotovitel se svými podzhotoviteli není oprávněn používat pro svoji potřebu sanitární vybavení 

objektu.  

8.28. Zhotovitel se zavazuje k poskytování součinnosti koordinátorovi BOZP, po celou dobu 

realizace stavby, zejména se zavazuje v průběhu trvání této smlouvy předávat 

koordinátorovi BOZP veškeré vyžádané podklady a informace pro jeho činnost, ohlašovat 

jejich změny a předávat informace o fyzických osobách, které se mohou s vědomím 

dodavatele stavby zdržovat na staveništi. 

8.29. K této součinnosti rovněž bude zavazovat všechny své podzhotovitele. Osoba koordinátora 

BOZP na stavbě bude sdělena zhotoviteli před předáním staveniště. 

8.30. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zhotovování předmětu této smlouvy bude dodržovat 

všechny platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Použije-li zhotovitel 

stroje, technické zařízení, přístroje a nářadí, které mu poskytne objednatel, příp. které si 

zhotovitel najme od objednatele nebo zakoupí od objednatele, odpovídá zhotovitel sám za 

bezpečnost při manipulaci a za jejich předpisové vybavení. Zhotovitel musí účinně zabránit 

používání vadných nebo poškozených strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

neodpovídajících platným právním předpisům a technickým normám. Zhotovitel dále 

odpovídá za to, že jeho zaměstnanci používají stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí 
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v souladu s bezpečnostními předpisy a jsou seznámeni s jejich průvodní dokumentací 

(včetně návodu k obsluze), případně zacvičeni k jejich obsluze (proškoleni). 

8.31. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém pracovišti (staveništi), a to včetně komunikací 

a přilehlých chodníků pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat vzniklé 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností na své náklady a nebezpečí. Zhotovitel se též 

zavazuje, že při odchodu jeho pracovníků ze stavby (pracoviště), bude staveniště 

(pracoviště) řádně uklizeno. V případě, že zhotovitel nesplní svou dříve uvedenou povinnost, 

je objednatel oprávněn na náklad zhotovitele provést úklid staveniště. Cena za provedený 

úklid bude uplatněna za zhotovitelem samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel se 

zavazuje užívat staveniště. 

8.32. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

úseku své činnosti podle předmětu této smlouvy, ve smyslu zákoníku práce a souvisejících 

právních předpisů. 

8.33. Zhotovitel se zavazuje na odevzdaném pracovišti (staveništi): 

a) seznámit se prokazatelně s vyhodnocením rizik možného ohrožení života a zdraví 

zaměstnanců včetně stanovených opatření zpracovaných objednatelem na podmínky 

stavby, seznámit s nimi prokazatelně své zaměstnance a určit a zabezpečit způsob ochrany 

a prevence před jejich působením, prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví, 

b) upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při činnosti zhotovitele 

na stavbě (pracovišti) objednatele k ohrožení života a zdraví zaměstnanců objednatele 

nebo třetích osob či k ohrožení provozu nebo ohrožení stavu technických zařízení a 

objektů, 

c) svojí činností nesmí narušit nebo ohrozit plynulost a bezpečnost dopravního provozu na 

přilehlých komunikacích. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem režim staveništní 

dopravy na stavbě (pracovišti) a přepravovat náklady jen po objednatelem určených 

komunikacích. Při odvozu a přepravě materiálů a stavebních odpadů musí zhotovitel 

zajistit, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací, 

d) pracovníci zhotovitele, a to včetně pracovníků jeho případných poddodavatelů 

(podzhotovitelů), jsou povinni používat na pracovišti (staveništi) vlastní, platnými předpisy 

a objednatelem předepsané, OOPP, zejména ochranné přilby, výstražné vesty (oděv), 

pracovní oděv a pracovní obuv, 

e) pověřený zástupce objednatele na stavbě bude koordinovat provádění opatření 

k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců objednatele a zhotovitele na pracovišti 

(staveništi). 

8.34. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit zástupci objednatele na stavbě pracovní úraz, 

havárii, zahájenou kontrolu a dále se zavazuje k součinnosti s objednatelem při šetření 

vzniku pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele na stavbě objednatele, při kontrole 

prováděné státními nebo odborovými orgány, při šetření provozních nehod (havárie) a 

poruch technických zařízení. V případě pracovního úrazu pracovníka zhotovitele nebo 

pracovníka jeho podzhotovitele je objednatel povinen úraz vyšetřit za účasti zástupce 

zhotovitele (zjistit okolnosti a příčiny jeho vzniku) a při naplnění platných předpisů o něm 

sepíše záznam. 

8.35. Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 

v povaze stroje, technického zařízení, přístroje, nářadí nebo jiné věci, které použil při 

provádění díla. Této odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit. Pokud v důsledku dříve 

uvedené činnosti zhotovitele vznikne škoda třetím osobám, je zhotovitel povinen tuto škodu 

uhradit v plné výši. 

8.36. Objednatel nenese odpovědnost za škodu za materiál a stroje, technická zařízení, přístroje 

a nářadí, které zhotovitel umístí nebo uskladní na předaném pracovišti. 

8.37. Zhotovitel si je vědom, že na převzatém staveništi (pracovišti) může zároveň plnit své 

povinnosti více subjektů na základě smluv uzavřených s objednatelem, a tímto se zavazuje, 



Smlouva o dílo č. SŘÚPaR/2018/57/SD (dle objednatele) a č. 2019-02 (dle zhotovitele) 

„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce” 

 str. 12 z 18 

že tyto další subjekty nebude omezovat v jejich činnosti a že bude respektovat pokyny 

zástupce vedení stavby objednatele vydané pro koordinaci činností všech zhotovitelů na 

staveništi. 

8.38. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele nebo u pracovníka nebo pracovníků 

jeho podzhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti 

(staveništi), je zhotovitel povinen dotyčného pracovníka okamžitě odvolat ze stavby a 

zakázat mu další práci. Pokud není přítomen odpovědný zaměstnanec zhotovitele, je k tomu 

oprávněn odpovědný zaměstnanec objednatele. Pracovníci zhotovitele nebo jeho 

podzhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost objednatele zkoušce na přítomnost 

alkoholických nápojů či jiné návykové látky. V případě, že pracovník zhotovitele odmítne 

podrobit se zkoušce, má se za to, že je pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové 

látky.  

8.39. Zhotovitel je povinen předložit ke kontrole a schválení zástupci objednatele příslušné dílenské 

a výrobní výkresy požadované v projektové dokumentaci a dále předloží ke schválení návrh 

všech výrobků, obkladů, dlažeb a podlahových krytin dle standardu dokumentace, a to 

nejméně 3 pracovní dny před zahájením jejich plnění nebo před jejich objednáním. Pokud 

zhotovitel provede plnění bez tohoto schválení, má objednatel nárok na bezplatnou úpravu, 

či předělání, resp. nový výrobek, či neuhrazení daného plnění.  

 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 9.

9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel vyzve objednatele nejméně 10 pracovních dnů před 

termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění 

předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle čl. 9.5. Objednatel je oprávněn, 

nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o 

sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. 

Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat TDS, případně autorský dozor. Zápis 

o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle 

obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a 

jeden zhotovitel. Zápis o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a 

nedodělků. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit 

se kolaudačního řízení stavby. K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat hlavního 

stavbyvedoucího nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího. 

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména: 

- stavební deník 

- atesty použitých materiálů 

- doklady o provedených zkouškách a měření  

- dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí  

- prohlášení o shodě 

- doklady o likvidaci odpadů 

- revizní zprávy 

- servisní knihy 

- soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční lhůtě 

provádět servisní prohlídky, či legislativou stanovené revizní prohlídky, včetně uvedení 

periodické lhůty  

- finanční záruku k zajištění plnění povinností v záruční době (alternativně doklad o složení 

jistoty na účet objednatele) 

- změnové listy. 

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel v originálech, 

s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Zhotovitel jako součást 

dokladové části předloží i oběma stranami podepsané předávací protokoly z přejímek 
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jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a nedodělků z těchto přejímek. Doba, kterou 

poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole úplnosti dokladové části je alespoň dva pracovní 

dny. V případě předložení neúplné dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele 

k jejímu doplnění a vlastní předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím 

doplnění. Minimální doba, kterou zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole 

předávané díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, jsou tři pracovní dny. 

9.4. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou stran. 

Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4.1 a 12.2. této 

smlouvy. 

9.5. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Objednatel 

v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky 

odstranit v dohodnutých lhůtách. 

9.6. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady 

a nedodělky dle čl. 9.5 této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. 

9.7. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.  

9.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je 

odstranit bezodkladně po jejich zjištění. 

9.9. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených 

touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších podzhotovitelů. V případě, že 

zhotovitel bude chtít provést změnu v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky, 

musí si vyžádat souhlas objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze 

závažných důvodů. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého 

zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných 

případech se souhlasem objednatele, nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat 

minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní poddodavatel prokázal v rámci 

zadávacího řízení.  

9.10. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci ke všem autorskoprávním dílům 

vzniklým v průběhu provádění díla, zejména pak k projektové dokumentaci skutečného 

provedení díla, fotodokumentaci, popř. video dokumentaci průběhu provádění díla, a to 

okamžikem vzniku autorskoprávního díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou 

je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, 

a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle tohoto článku 

smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva 

získaná touto smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo 

s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že 

odměna za licenci je již obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani 

jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

9.11. Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli. 

 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 10.

10.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku po dobu 60 měsíců, která začíná plynout ode 

dne předání a převzetí díla.  

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, 

příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

10.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční 

době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že 

jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady 
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způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí 

osobou. 

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních 

dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, 

zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie 

bránící plynulému provozu započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 

hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní 

reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém 

s objednatelem. Pokud se jedná o vadu omezující provoz, je zhotovitel povinen ji odstranit 

do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je 

objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. 

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit 

k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává. 

10.6. Pokud zhotovitel nebude reagovat na písemné oznámení o reklamované vadě, má se za to, 

že reklamaci uznal a postupuje se dle lhůt v čl. 10.5. 

10.7. V případě, že zhotovitel nezapočne s odstraňováním reklamované vady ve stanoveném 

termínu, anebo sdělí objednateli, že odstranění reklamované vady neprovede, má objednatel 

právo odstranit vady sám nebo je nechat odstranit třetí osobou a domáhat se na zhotoviteli 

úhrady nákladů vzniklých v souvislosti s odstraněním vady. Smluvní pokuta dle čl. 12.8 této 

smlouvy se v takovém případě počítá do dne zahájení odstranění vady třetí osobou. 

10.8. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede 

zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné 

délce jako je uvedena v čl. 10.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 

opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky 

řízení o předání a převzetí opravy. 

10.9. Finanční záruka k zajištění plnění povinností v záruční době ve smyslu § 2029 zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku se stanovuje na výši 5 % z celkové ceny díla (bez DPH) 

a je součástí při předání díla. Zhotovitel je také oprávněn složit částku (finanční záruku) ve 

výši 5 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele. Finanční záruka kryje finanční nároky 

objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé 

objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které 

zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 

10.10. Objednatel uvolní část finanční záruky ve výši 1 % z celkové ceny díla (bez DPH) do 30 dnů 

po uplynutí 24 kalendářních měsíců od začátku záruční lhůty za podmínky, že do této doby 

budou odstraněny veškeré vady a nedostatky uplatněné během této části záruční lhůty.  

10.11. Objednatel uvolní část finanční záruky ve výši 2 % z celkové ceny díla (bez DPH) do 30 dnů 

po uplynutí 42 kalendářních měsíců od začátku záruční lhůty za podmínky, že do této doby 

budou odstraněny veškeré vady a nedostatky uplatněné během této části záruční lhůty. 

10.12. Objednatel uvolní část finanční záruky ve výši 2 % z celkové ceny díla (bez DPH) do 30 dnů 

po uplynutí 60 kalendářních měsíců od začátku záruční lhůty za podmínky, že do této doby 

budou odstraněny veškeré vady a nedostatky uplatněné během této části záruční lhůty 

10.13. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě 

neplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a ani v 

poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody 

způsobené zhotovitelem. 

10.14. Objednatel je po skončení platnosti finanční záruky, na písemnou výzvu zhotovitele, povinen 

vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 30 dnů ode dne skončení její platnosti a obdržení 

výzvy zhotovitele. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty 

objednatelem 
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 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 11.

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 

a převzetí díla. 

11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

11.4. Dále zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným 

činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše 

minimálně 10 milionů Kč s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po 

celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli originály nebo ověřené 

kopie obou pojistných smluv do jednoho týdne od podpisu této smlouvy. 

11.5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku neproplacení  

finančních prostředků z IFN objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, a 

to zejména nedodržení termínu dokončení díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit 

objednateli škodu rovnající se výši neproplacených finančních prostředků z IFN z důvodu 

nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či 

sankce zůstávají nedotčeny. 

 SANKCE 12.

12.1. V případě nepředání staveniště zaviněné zhotovitelem (tj. nedostaví-li se zhotovitel k předání 

staveniště dne uvedeného ve výzvě k předání stavby od objednatele a nepodepíše protokol 

o předání staveniště), zavazuje se zhotovitel, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 

% z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

12.2. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla se zhotovitel zavazuje uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den 

prodlení. 

12.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště 

zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý 

den prodlení. 

12.4. Nepřevezme-li zhotovitel ze své viny staveniště ve sjednaném termínu, zavazuje se 

objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý 

den prodlení.  

12.5. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 

prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti a za každé porušení 

základních pravidel BOZP a PO. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné 

nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem 

ve stanoveném termínu neodstraní. 

12.6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 

prokazatelně zjištěný případ nedodržení příkazu TDS. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy 

zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho 

oprávněným zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní. 

12.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené 

v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 

každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. Pokud není náhradní termín 

uveden v protokolu o předání a převzetí, stanoví jej následně sám objednatel a písemně 

sdělí zhotoviteli. 
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12.8. Smluvní strany se zavazují v případě prodlení s úhradou peněžního závazku druhé smluvní 

straně zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši. 

12.9. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 

reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie smluvní pokutu ve 

výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení. 

12.10. Jestliže zhotovitel i přes upozornění objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve 

stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ. 

12.11. V případě porušení ustanovení v čl. 9.9 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení. 

12.12. V případě prodlení zhotovitele s předáním finanční záruky za řádné provedení díla, nebo 

finanční záruky k zajištění plnění povinností v záruční době (či alternativně složení příslušné 

jistoty) zaplatí zhotovitel objednateli 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení. 

12.13. V případě prodlení zhotovitele s předáním originálu nebo ověřené kopie kterékoli pojistné 

smlouvy dle čl. 11.4. zaplatí zhotovitel objednateli 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý 

započatý den prodlení. 

12.14. V případě, že zhotovitel nezajistí odborné vedení stavby a odborné provádění prací 

oprávněnými osobami, nezajistí dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a 

jiných technických předpisů, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý 

zjištěný případ.  

12.15. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 

smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 

plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze 

záruky za odstranění vad. 

12.16. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 

vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.  

12.17. Smluvní pokuty a další peněžitá plnění (např. úroky z prodlení, náhradu škody) je objednatel 

oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti. 

12.18. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) 

s vyčíslením smluvní pokuty.  

 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 13.

13.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá 

strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 

objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 15 dnů, 

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh, 

d) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, 

e) vstup zhotovitele do likvidace, 

f) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl 

zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal 

nápravu, 

g) nedodržování povinností stanovených v odst. 8.24 nebo 11.4 této smlouvy. 

13.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně 

smlouvy. 
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 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 14.

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. 

14.2. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat 

v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích 

předávané objednateli budou v českém jazyce. 

14.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 

14.4. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

14.5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 

která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

14.6. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 

případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil 

a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná 

práva a povinnosti. 

14.7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 

z této smlouvy třetí osobě. 

14.8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným 

nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 

ustanovení novým. 

14.9. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 

znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. 

14.10. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy 

plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku 

14.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat 

smluvní stranu. 

14.12. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, 

že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem. 

14.13. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen 

vykonat veškerou součinnost s kontrolou.  

14.14. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě ani v její příloze není 

předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v 

platném znění. 

14.15. Zhotovitel si je vědom, že je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích 

dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu 

této smlouvy minimálně do roku 31.12.2025. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit 

osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících 

s plněním této smlouvy. 

14.16. Zhotovitel je povinen, v případě financování díla z dotací EU, národních zdrojů apod., za 

účelem ověření plnění povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace vytvořit 

podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout řádně a včas 

veškeré doklady vážící se k realizaci této veřejné zakázky (smlouvy), umožnit průběžné 

ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se 

skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám 

oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zejména zástupci 

příslušného dotačního orgánu; příslušného finančního úřadu a finančního ředitelství, 
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Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora a případně 

další orgány oprávněné k výkonu kontroly. V případě neposkytnutí součinnosti zaplatí 

zhotovitel objednateli sankci nebo jiný finanční odvod vyměřený dotačním nebo kontrolním 

orgánem, která touto nesoučinností zhotovitele objednateli vznikla. 

14.17. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2025 poskytovat požadované informace 

a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 

pověřených orgánů (MŽP ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního 

dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 

oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 

provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 

součinnost. 

14.18. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla 

sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

14.19. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 

a každá strana obdrží dva stejnopisy. 

14.20. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Studénka dne 

29.11.2018 usnesením č. 50/02/18. 

14.21. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

 Položkový rozpočet Příloha č. 1  –
 Harmonogram prací Příloha č. 2  –
 Finanční harmonogram Příloha č. 3  –

 
 
 
Ve Studénce dne __. __. 2018    V Brně dne __. __. 2018 
 
 
 
 
 
_________________________    _________________________ 
Město Studénka     zhotovitel 
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Sazba daně Základ daně Výše daně 

DPH základní 21,00% 27 539 850,00 5 783 368,50 

snížená 15,00% 0,00 0,00 

jCena s DPH v CZK 33 323 218,50 1 
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI 

Kód : AKCE1 

Stavba: „Rekonstrukce technologie chlazeni zimního stadionu ve Studénce 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kód 

Budovatelská 770 

B.B.D. s. r.o., Rokycanova 30, Praha 3 
Brnofrost spol. s. r.o. 

Objekt, Soupis prací 

Náklady stavby celkem 

258/1 VRN 
258/2 Přípravné a bourací práce 
258/3 Nové konstrukce 
258/4 ZTI 
258/5 VZT 
258/6 Technologie chlazení - strojní část 
258/7 Elektroinstalace a MaR 
258/8 Mantinely, střídačky, lavice 

Datum: 

Projektant: 
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24. 8. 2016 

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, 

Cena bez DPH [CZK] 

27 539 850,00 

605 000,00 
644 250,33 

7 968 560,61 
217 271,46 
700 091,60 

11 858 067,40 
3 506 938,50 
2 039 670, 10 

Cena s DPH [CZK] 

33 323 218,50 

732 050,00 
779 542, 90 

9 641 958,34 
262 898,47 
847 110,84 

14 348 261,55 
4 243 395,59 
2 468 000,82 

Typ 

VON 
STA 
STA 
STA 
STA 
PRO 
STA 
OST 



KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

„Rekonstrukce technologie ch lazení zimního stadionu ve Studénce 

Objekt: 

258/ 1 - VRN 

KSO: 
Místo: Budovatelská 770 

Zadavatel: 

B.B.D. s. r.o. , Rokycanova 30, Praha 3 

Uchazeč : 

Brnofrost spol. s. r.o. 

Projektant: 

B.B.D. s.r.o ., Rokycanova 30, Praha 3 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

!cena s DPH 

CC-CZ : 
Datum: 

IČ : 

D IČ: 

I Č: 
D I Č: 

I Č : 

DIČ: 

Základ daně Sazba daně 

605 000,00 21,00% 
0,00 15,00% 

v CZK 
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24. 8. 2016 

26149788 

44017553 

CZ44017553 

26149788 

605 000,00 

Výše daně 

127 050,00 
0,00 

732 050,00 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce 

Objekt: 

258/1 - VRN 

Místo: Budovatelská 770 

Zadavatel: B.B.D. s. r.o ., Rokycanova 30, Praha 3 
Brnofrost spol. s. r.o. Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 

VRN - Vedlejši rozpočtové náklady 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN4 - Inženýrská činnost 

VRN5 - Finanční náklady 

VRN7 · Provozní vlivy 
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Datum: 24. 8. 2016 

Projektant: B.B. D. s. r.o. , 
Rokycanova 30, Praha 3 

Cena celkem [CZK] 

605 000,00 

605 000,00 

100 000,00 

204 000,00 

50 000,00 

231 000,00 

20 000,00 



~ 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce 

Objekt: 

258/1 - VRN 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

I PČ Typ Kód 

Budovatelská 770 

B. B. D. s. r.o., Rokycanova 30, Praha 3 
Brnofrost spol. s. r.o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D VRN 
D VRN1 
I K Jonoo2000 

pp 

D VRN3 
2 I K 1031002000 

pp 

3 I K Jo32002000 
pp 

4 I K [033002000 
pp 

5 I K Jo34002000 
pp 

6 l K ]035002000 
pp 

7 I K [039002000 
pp 

D VRN4 
8 I K !043002000 

pp 

9 I K [044002000 

Vedlejší rozpočtové náklady 
Průzkumné, geodetické a projektové práce 

!Projektové práce (v rozsahu podle podmínek SoD) 
Hlavní t ituly průvodních činnost í a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové 
práce 

Zařízení staveniště 
I související práce pro zařízení staveniště 
Hlavní tituly průvodních či nnost í a nákladů zařízení staveniště související ( p řípravné) práce 

[vybavení staveniště 
Hlavní tituly průvodních činností a náklad ů zařízení staveniště vybave ní staveniště 

J Pfipojení sta~eniště na inže~ýrské sítě 
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště připojení na inženýrské sítě 

[ zabezpečení staveniště 
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště za bezpečen í staveniště 

I Pronájmy ploch, o_t>j_eitů_~9kud budou nutné) 
Hlavní t ituly průvodních činnost í a nákladů zařízení s taveniště pronájmy ploch, obj ektů 

Jzrušenj ;ařízení staveniště _ 
Hlavní tituly průvodních činnost í a ná kladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště 

Inženýrská činnost 
[zkoušky ~ ~statní měření (jinde ve výkazu výměr neuvedené) 
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření 

[Revize (jinde ve výkaz~ vJmě;:-~~~~d;né-) 
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MJ 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Množství 

1,000 

1,000 [ 

1,000 1 

l 

1,000 1 

1,000 [ 

1,ooo J 

1,ooo J 

1,ooo J 

1,000[ 

Datum: 24. 8. 2016 

Projektant: B. B. D. s. r.o., Rokycanova 30, Praha 3 

J.cena 
[CZK] 

100 000,00 ! 

40 ooo,oo J 

70 ooo,oo J 

10 ooo,oo J 

24 ooo,oo l 

20 ooo,oo j 

40 ooo,oo J 

20 000,00 [ 

10 ooo,oo J 

Cena celkem [CZK] 

605 000,00 

605 000,00 
100 000,00 

Cenová 

soustava 

100 ooo,oo lcs úRs 2016 01 

204 000,00 
40 ooo,oo Jcs úRs 2016 01 

70 ooo,oo Jcs úRs 2016 01 

10 ooo,oo lcs úRs 2016 01 

24 ooo,oo Jcs úRs 2016 01 

20 ooo,oo Jcs úRs 2016 01 

40 ooo,oo [cs úRs 2016 01 

50 000,00 
20 ooo,oo [cs úRs 2016 01 

10 ooo,oo Jcs úRs 2016 01 



· PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZKJ 
Cenová 

[CZK] soustava 
pp Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize 

I 10 I K 1045002000 \ Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 \ 20 000,00 20 000,00 es úRs 2016 01 
pp Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost 

D VRN5 Finanční náklady 231 000,00 
11 I K [051002000 [Pojistné (v rozsahu podle podmínek SoD) Kč 1,0001 10 000,00 [ 10 ooo,oo [cs úRs 2016 01 

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady pojistné 
12 I K [056002000 !Bankovní záruka (v rozsahu podle podmínek SoD) Kč 1,000 220 000,00 \ 220 ooo,oo !cs úRs 2016 01 

pp Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady bankovní záruka 

13 \ K 1059002000 !ostatní finance (v rozsahu podle podmínek SoD) Kč 1,000
1 1 000,00

1 1 ooo,oo [cs úRs 2016 01 
pp Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady ostatní finance 

D VRN? Provozní vlivy 20 000,00 
14 I K 1071002000 : Provoz investora, třetích osob Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 \cs úRs 2016 01 

pp Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob 

15 1 K [079002000 i ostatní provozní vlivy Kč 1,000 [ 10 ooo,oo i 10 000,00 \cs úRs 2016 01 
pp Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy ostatní provozní vlivy 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 
„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce 

Objekt: 

258/2 - Přípravné a bouraci práce 

KSO: 
Místo: Budovatelská 770 

Zadavatel: 

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3 

Uchazeč : 

Brnofrost spol. s. r.o . 

Projektant: 

B. B. D. s. r.o. , Rokycanova 30, Praha 3 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

icena s DPH 

Základ daně 

644 250,33 

0,00 
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v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ : 

DIČ : 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

24. 8. 2016 

26149788 

44017553 

CZ44017553 

26149788 

644 250,33 

Výše daně 

135 292,57 

0,00 

779 542, 90 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce 

Objekt: 

Místo: 

258/2 - Přípravné a bourací práce 

Budovatelská 770 

Zadavatel: B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3 
Brnofrost spol. s. r.o. Uchazeč : 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 

HSY - Práce a dodávky HSY 

1 - Zemní práce 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

4 - Vodorovné konstrukce 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

96 - Bourání konstrukcí 

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 

98 - Demolice a sanace 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

PSY - Práce a dodávky PSY 

776 - Podlahy povlakové 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 

Strana 8 z 101 

Datum: 24. 8. 2016 

Projektant: B.B.D. s.r.o., 
Rokycanova 30, Praha 3 

Cena celkem [CZK] 

644 250,33 

608 069, 91 

34 849,58 

33 051,23 

5 007,60 

48 490,00 

173 024,27 

140 503,76 

19425,12 

152 481,29 

1 237,06 

8 100,42 

8 100,42 

28 080,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce 

Objekt: 

Místo: 

258/2 - Přípravné a bourací práce 

Budovatelská 770 

Zadavatel: 

Uchazeč : 

I PČ Typ Kód 

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3 

Brnofrost spol. s. r.o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 
D 1 

i I 
I K 1132212101 

I 

pp 

vv 

2 I K 1132212109 

pp 

I 3 I K 1132212201 

pp 

vv 

I 4 
I K 
I 1132212209 

pp 

5 I K 1133202011 

pp 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 

I Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných 

"ozn. *18" 0,4*2,88*1,25 

! Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 
hornině tř. 3 

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3 

I 
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných 
horninách tř. 3 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř . 3 soudržných 

"zhotovení výkopu hloubky pro předizolované potrubí vody, ozn. *10" 1,25*1*6, 15 

I 
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm rui:ním nebo pneum nářadím v 
hornině tř. 3 . -

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3 

JHloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soucfržných horninách tř. 3, plocha 
lvýkopu do 4 m2 

Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým 
nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř . 3, 
plocha výkopu do 4 m2 
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Datum: 24. 8. 2016 

Projektant: B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3 

Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZKJ 
Cenová 

MJ 
[CZK] soustava 

644 250,33 

608 069, 91 

34 849,58 
I 

m3 1,440 1 897,00 1 291,68 JCS ÚRS 2016 01 
I 

1,440 
I 

351, 94 ,CS ÚRS 2016 01 m3 1,440 , 244,40 
I I 

m3 
I 

1 025,701 7,688 1 7 885,58 [cs úRs 2016 01 

7,688 

7,688 1 
I 

215,80 1 659,o7 ics úRs 2016 01 m3 

m3 5, 1981 1 142,70[ 5 939,75 ,CS ÚRS 2016 01 



I v I PC Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 
vv "pro havarijní jímku , ozn. *28" 2,26*2,3 5,198 

I 
6 I K ]133202019 ! Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3 m3 5, 1981 208,00 1 1 081, 18Jcs úRs 2016 01 

Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým 
pp nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, 

plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

vv 10,396*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 5,198 

I 1162701105 [vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 14,0201 
T 

7 K m3 302,90 1 4 246,66 !CS ÚRS 2016 01 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
pp naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m 

vv 7,688+5,198+1,44-0,306 14,020 

8 I K [162701109 
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m3 280,400 1 19,501 5 467,80 1 (5 ÚRS 2016 01 
I m přes 10000 m 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku , bez 
pp naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 

vv 14,02*20 'Přepočtené koeficientem množství 280,400 

9 K 1171201201 [ Uložení sypaniny na skládky m3 14,020 \ 19,76 , 277,o4 Jcs úRs 2016 01 
pp Uložení sypaniny na skládky 

10 I K Jrn201211 [Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 25,236 1 260,00 [ 6 561,36 1cs úRs 2016 01 

~ pp Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 
_::::,. vv 14,02*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 25,236 

I 11 I K 1174101101 jzásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,306 1 286,oo l 87,52 [cs úRs 2016 01 

pp Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 

vv "stávající jímka hl. 850 mm, ozn. *3 "0,6*0,6*0,85 0,306 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 33 051 ,23 
I 12 I \317234410 

I 

0,624 1 6 838,oo J 4266,91
1
cs úRs 2016 01 K !Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 

pp Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou 

vv "nový otvor, ozn. *25" 2, 1*0,5*0, 14 0,147 
vv "nový otvor, ozn. *26" 1, 75*0,5*0, 14 o, 123 
vv "nový otvor, ozn. *27" 1,45*0,5*0, 14 0,102 
vv "vybouraná zárubeň, ozn. *12" 2*0,5*0, 14 o, 140 
vv "vybouraná zárubeň, ozn. *9" 1,6*0,5*0, 14 o, 112 

13 I K [317944323 [válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,509 1 I 24 152,05 Jcs úRs 2016 01 
I - ---- - -

47 450,00 1 
pp Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 

vv "nový otvor, ozn. *25" 2, 1*4*14,3/1000 o, 120 
vv "nový otvor, ozn. *26" 1,75*4*14,3/1000 o, 100 
vv "nový otvor, ozn. *27" 1,45*4*14,3/1000 0,083 
vv "vybouraná zárubeň, ozn. *12" 2*4*14,3/1000 o, 114 
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; PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

I [CZK] soustava 
VY "vybouraná zárubeň, ozn. *9" 1,6*4*14,3/1000 0,092 

f 14 I K 1319202321 [vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl d_o 80 mm přizděním m2 8,540 ' 322,40 [ 2 753,3o Jcs úRs 2016 01 
pp Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizděním, tl. přes 30 do 80 mm 

vv "nový otvor, ozn. *25" 2, 1*0,5*2 2,100 
VY "nový otvor, ozn. *26" 1,75*0,5*2 1,750 
VY "nový otvor, ozn. *27" 1,45*0,5*2 1,450 
vv "vybouraná zárubeň, ozn. *12" (2, 1*2+1,4)*0,3 1,680 
VY "vybouraná zárubeň, ozn. *9" (2, 1*2+1 )*0,3 1,560 

15 I K J346244381 JPlentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 2,492 j 754,oo [ 1 878,97 Jcs úRs 2016 01 
pp Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm 

VY "nový otvor, ozn . *25" 2, 1*0, 14*2 0,588 
VY "nový otvor, ozn. *26" 1,75*0, 14*2 0,490 
VY "nový otvor, ozn. *27" 1,45*0, 14*2 0,406 
VY "vybouraná zárubeň, ozn. *12" 2*0, 14*2 0,560 
VY "vybouraná zárubeň, ozn. *9" 1,6*0, 14*2 0,448 

D 4 Vodorovné konstrukce 5 007,60 
I 

[413232211 [zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm 125,19 [ 5 oo7,6o Jcs úRs 2016 01 16 I K kus 40,000 

pp Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků , 
výšky do 150 mm 

VY "nový otvor, ozn. *25" 4*2 8,000 
VY "nový otvor, ozn. *26" 4*2 8,000 

~ VY "nový otvor, ozn. *27" 4*2 8,000 

~ vv "vybouraná zárubeň, ozn. *12" 4*2 8,000 
vv "vybouraná zárubeň, ozn . *9" 4*2 8,000 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 490,00 

/ 17 J K J9-R01 J Provedení sond pro zjištění skladby chladící desky a dalších vrstev kus 3,ooo [ 130,00 [ 390,oo J 
pp Provedení sond pro zjištění skladby chladící desky a dalších vrstev 

I 18
1 

K 19-R02 
~ryčení inženýrských sítí v rozsahu poti'ebném pro provedení stavby a jejich ochrana I 
řed p_<>šk~zením_ po celou dob_u výstavby 

kpl 1,000 [ 10 400,oo l 10 400,00 / 

pp Vytyčení inženýrských sítí v rozsahu potřebném pro provedení stavby a jejich ochrana před 
poškozením po celou dobu výstavby 

r emootái ,tá,ajidho ocelo,ého poklop" 600/600 mm, oaložeoi oa dopc. prn,tfedek, 
1,oooJ 19 K 9-R06 odvoz na skládku a uložení včetně poplatku za skládku, příp. jiná manipulace dle kpl 3 250,00 3 250,00 

pokynů objednatele (ozn . *3) I uirmo·nrarstaVa}rcTno- oc:emve1ro- pmmrpu -6oor 600 mm, naToze-m n·a oopr. prnstreoeK, oovoz na 
pp skládku a uložení včetně poplatku za skládku, příp. jiná manipulace dle pokynů objednatele (ozn . 

19·R07 

3)_ -

1,0IX) I 20 K 
Demontáž stávajícího ocelového poklopu 1100/700 mm, včetně rámu, naložení, odvoz 

kus 3 900,00 3 900,00 
do sběrny surovin, příp. jiná manipulace dle pokynů objednatele (ozn. *4) 

pp Demontáž stávajícího ocelového poklopu 1100/700 mm, včetně rámu, naložení, odvoz do sběrny 
surovin, příp . jiná manipulace dle pokynů objednatele (ozn. *4) 
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I J.cena Cenová 
PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

[CZK] 
Cena celkem [CZK] 

soustava 

I I Demontáž stávajícího dřevěného poklopu 850/1150 mm a dřevěného žebříku do I 

4 550,001 21 

I 
K 9-R08 suterénu strojovny, naložení, odvoz do sběrny surovin, příp. jiná manipulace dle kus 1,000 4 550,oo 1 

I pokynů objednatele (ozn. *7) 

pp Demontáž stávajícího dřevěného poklopu 850/1150 mm a dřevěného žebříku do suterénu strojovny, 
naložení, odvoz do sběrny surovin, příp. jiná manipulace dle pokynů objednatele (ozn. '7 

22 I K :9-R09 
I Demontáž stávajícího ocelového poklopu 700/3650 mm, naložení, odvoz do sběrny 

kus 1,000 1 6 500,00 6 500,00 1 
I surovin, příp. jiná manipulace dle pokynů objednatele (ozn. *8) 

pp Demontáž stávajícího ocelového poklopu 700 /3650 mm, naložení, odvoz do sběrny surovin, příp. 
jiná manipulace dle pokynů objednatele (ozn. '8) 

23 1 
I I 

!Demontáž stávajícího ocelového poklopu 600/600 mm, včetně rámu, naložení, odvoz 
3 900,oo l K 9-R10 

,do sběrny surovin, příp. jiná manipulace dle pokynů objednatele (ozn. *13) 
kus 1,000 3 900,00 

pp Demontáž stávajícího ocelového poklopu 600/600 mm, včetně rámu, naložení, odvoz do sběrny 
surovin , příp . jiná manipulace dle pokynů objednatele (ozn. ' 13) 

19-R11 
1Demoatái stá,ajiciho ocelo,ého '°''" saěfoé jámy, ,četaě ,ám", aaloieai, od,~ do kus 

I 6500,001 6 500,oo l 24 K 
sběrny surovin, příp. jiná manipulace dle pokynů objednatele (ozn. *17) 

1,000 : 

I 

pp Demontáž stávajícího ocelového roštu sněžné jámy, včetně rámu, naložení, odvoz do sběrny 
surovin, příp. jiná manipulace dle pokynů objednatele (ozn . ' 17) 

25 I K [9-R12 l uříznoutí stávajících ocelových šroubů po původním zařízení, ozn. *2 kpl 1,000 ' 9 100,00 : 9 100,00 
pp Uříznouti stávajících ocelových šroubů po původním zařízení, ozn. '2 

D 96 Bourání konstrukcí 173 024,27 

(y-:, 26 K 1961055111 !Bourání základů ze ŽB m3 23,235 1 5 980,00 138 945,3o lcs úRs 2016 01 

\_,N pp Bourání základů z betonu železového 

vv ··vybourat stávající betonový základ, do úrovně podlahy strojovny, ozn. *1'" 
0,8*1,8*0,96*2+0,7*0,7*0,45 

2,985 

vv 
'"vybourání šachty 600/300 mm pro rozvody sítí v podlaze rolbovny, ozn . *11'" 

0,054 
0,6*0,3*0,3 

vv 
.. vybourání zvýšené části desky do úrovně stávající chladící desky, ozn. ·2r· 
40,7*0,48 

19,536 

vv '"vybourat stávající podlahy pro rozvody sití, ozn. *23'" 
1,6*0,4*0,3+2,6*0,3*0,3+2,6*0,3*0,3 

0,660 

I 27 1 K 963012510 !Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm m3 6,105 3 913,oo ! 23 888,87 es úRs 2016 01 

pp Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 
300 mm tl. do 140 mm 

vv '"strop nad technologickým kanálem, ozn. *16"" 15,86*0,1 1,586 
vv '"strop nad technologickým kanálem, ozn. *20'" 40, 7*0, 15 6,105 

[ 28 J 
K 1965042241 

[Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 
m3 2,828 1 2 587,oo [ 7 316,o4 [cs úRs 2016 01 

100 mm pl pře 4 m2 

pp Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého 
asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 

vv ··strop nad venk. technologickým kanálem, ozn. *16'" 15,86*0,05 0,793 
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I PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 

vv "strop nad technologickým kanálem u chladící desky, ozn. *20" 40, 7*0,05 2,035 

J 29 ! K 1965049112 ! Příp latek k bourání betonových m;zanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 0,793 1 1 430,oo l 1 133,99Jcs úRs 2016 01 

PP 
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin Příplatek k cenám za bourání 
mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm 

I 30 I K 1968072455 [vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,016 334,10 1 oo7,65 [cs úRs 2016 01 

pp Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2 

vv "dveře strojovny chlazení, ozn. *12" 0,8*1, 97 1,576 
VY "dveře technologického kanálu, ozn. *9" 1,8*0,8 1,440 

I 31 i K /968072244 !vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 m2 0,9oo l 392,60 1 353,34 [cs úRs 2016 01 

pp Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn , ostění nebo obkladů okenních 
rámů s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2 

vv "stávající fixní ocelové okno, ozn . *5" 0,75*1,2 0,900 

I 32 K !968072245 i Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 
I 

379,08 /cs úRs 2016 01 m2 1,800 210,60 

pp Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních 
rámů s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2 

vv "stávající fixní ocelové okno, ozn . *5" 1,5*1,2 1,800 

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 140 503,76 

! 33 I \vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm 1 781 ,oo l 
I 

K 1971033541 m3 o, 115 204,82 [cs úRs 2016 01 

~ pp Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

-L' pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm 

vv ''vybouraní prostupu pro montáž vzt potrubí, ozn . *27" 0,85*0,45*0,3 o, 115 

34 1 1971033641 
I 

1 134,90 1 985,o9 Jcs úRs 2016 01 K [Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0,8681 
I . I 

pp Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm 

VY "vybouraní prostupu pro montáž vzt potrubí, ozn. *25" 1,2*1,5*0,3 0,540 
VY "vybouraní prostupu pro montáž vzt potrubí, ozn. *26" 1, 15*0,95*0,3 0,328 

1 35 i K 1974031664 !vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 35,600 ' 253,50 1 9 024,60 ,CS ÚRS 2016 01 

pp Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků 
do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm 

vv "nový otvor, ozn . *25" 2, 1*4 8,400 
vv "nový otvor, ozn. *26" 1,75*4 7,000 
VY "nový otvor, ozn. *27" 1,45*4 5,800 
VY "vybouraná zárubeň, ozn. *12" 2*4 8,000 
vv "vybouraná zárubeň, ozn. *9" 1,6*4 6,400 

i 36 / K /977151111 [Jádrové~vrty di;mantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů m 93,750[ 1 365,oo [ 121968,75 [cs úRs 2016 01 

pp Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, 
obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm 
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I PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 
VY "ve stěně technologického kanálu, rozteč 80 mm" 30*12,5*0,25 93,750 

37 I K 977312114.1 I Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 250 mm m 5,100 1 455,oo l 2 320,5o j 
pp Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 250 mm 

VY "části stávající podlahy pro rozvody sítí, ozn. *23" 1,5+1+2,6 5,100 

D 98 Demolice a sanace 19425,12 
I 38 1 K 1985112112 !odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 6,000 435,50 [ 2 613,oo les úRs 2016 01 

pp Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm 

VY "základy, celá plocha, ozn. *2" 3+3 6,000 

39 K [985131111 ! očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 123,300 [ 117,00 14 426,10 es úRs 2016 01 
pp Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou 

VY "očištění stávajících povrchů desky základu, ozn.*2" 123,3 123,300 

I 40 I K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 13,800 172, 90 2 386,02 es úRs 2016 01 

pp Očištění ploch stěn , rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči 

VY "stávající ocelové poklopy a povrchy rozvodných kanálů, ozn. *14" 8+5,8 13,800 

D 997 Přesun sutě 152 481,29 
I IVnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím I 

41 K 1997013111 t 79,969 455,oo l 36 385, 90 es úRs 2016 01 
mechanizace 

pp Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím 
mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m 

~ 42 K 1997013219 
I Příp latek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 

t 159,938 79,43 12 703,88 !es úRs 2016 01 
suti ZKD 10 m 

Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -
pp 3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i 

započatých 10 m 

VY 79, 969*2 'Přepočtené koeficientem množství 159,938 

43 1 K 1997013501 /odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 79,969 1 279,50 1 22 351,34 [es úRs 2016 01 

pp Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 

1 44 1 
I I I 

28188,67 les úRs 2016 01 K )997013509 I Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 319,101 I 12,16 1 
I 

pp Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

VY 79,969*29 'Přepočtené koeficientem množství 2 319,101 

[ 45 [ K 1997013801 JPoplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skl~ce (skládkovné) t 6,220 [ 715,oo [ 4 447,3o jes úRs 2016 01 
pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového 

1 46 [ K 1997013802 [Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 68,585 [ 650,00 [ 44 580,25 [es ú Rs 201 6 01 

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového 

1 47 1 K 1997013803 
]"oplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiál~ na skládce 

(skládkovné} _ 
t 3,670 1 585, oo l 2 146,95 1es úRs 2016 01 

pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů 
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I PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

1 48 I 
[CZK] soustava 

K 1997013831 !Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,860 1 1 950,00 1 677,oo es úRs 2016 01 
I 

pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 

D 998 Přesun hmot 1 237,06 

1 49 1 K 1998021021 I Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m t 3,564 1 347,10 1 1 237,o6 1es úRs 2016 01 

pp Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo 
betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m 

D PSV Práce a dodávky PSV 8 100,42 
D 776 Podlahy povlakové 8 100,42 

I 50 K 1776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně 
I 

1 951 ,42 les úRs 2016 01 m2 33 ,210 58,76 , 

pp Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky 

vv "stávající pvc povrch podlahy Rozvodny, ozn. *6" 27,77 27,770 
vv "odstranit stávající kobercovou krytinu, ozn. •24·· 5,44 5,440 

51 K 1776201814 i Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou m2 220,000 1 27,95 ! 6 149,oo les úRs 2016 01 
pp Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou 

vv "pryžový koberec kolem ledové plochy" 220 220,000 

w D HZS Hodinové zúčtovací sazby 28 080,00 
<r--, 

I 52 I K 
1
HZS1292 !Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník (nezměřitelné práce) hod 40,000 1 351,00 1 14 040,00 es úRs 2016 01 

pp Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník 

I 53 i K IHZS1301 I Hodinová zúčtovací sazba zedník (nezměřitelné práce) hod 40,000 1 351,00 14 040,oo les úRs 2016 01 
pp Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 
„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce 

Objekt: 

258/3 - Nové konstrukce 

KSO: 
Místo: Budovatelská 770 

Zadavatel: 

B.B.D. s.r .o. , Rokycanova 30, Praha 3 

Uchazeč : 

Brnofrost spol. s. r.o. 

Projektant: 

B.B.D. s.r.o. , Rokycanova 30, Praha 3 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

lcena s DPH 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ : 

IČ: 

DIČ : 

IČ: 

DIČ : 

Základ daně Sazba daně 

7 968 560,61 21 ,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 
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24. 8. 2016 

26149788 

44017553 

CZ44017553 

26149788 

7 968 560,61 

Výše daně 

1 673 397, 73 

0,00 

9 641 958,34 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce 

Objekt: 

Místo: 

258/3 - Nové konstrukce 

Budovatelská 770 

Zadavatel: B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3 
Brnofrost spol. s. r.o. Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

2 - Zakládání 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

4 - Vodorovné konstrukce 

61 - Úprava povrchů vnitřních 

62 - Úprava povrchů vnějších 

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 

64 - Osazování výplní otvorů 

8 - Trubní vedení 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

713 - Izolace tepelné 

763 - Konstrukce suché výstavby 

767 - Konstrukce zámečnické 

776 - Podlahy povlakové 
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Datum: 24. 8. 2016 

Projektant: B.B.D. s. r.o., 
Rokycanova 30, Praha 3 

Cena celkem [CZK] 

7 968 560,61 

5 188 812, 10 

78 622,98 

2 893 219,22 

4 671,68 

65 123,37 

101 426, 98 

58 433,61 

1 105 305,24 

19 812,00 

10 400,00 

594 315,80 

257 481,22 

2 779 748,51 

859 592,94 

937 240,22 

35 381,18 

560 031,94 

39 620,67 



781 - Dokončovací práce - obklady 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 
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17449,93 

297 447,48 

32 984, 15 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce 

258/ 3 - Nové konstrukce 

Budovatelská 770 

Zadavatel: B.B.D. s. r.o., Rokycanova 30, Praha 3 
Brnofrost spol. s. r.o. Uchazeč: 

I PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D 

D 

I 1 I K 

pp 

i. 2 IM 
pp 

vv 

I 3 [ K 
pp 

vv 

D 

I 4 I K 

pp 

vv 

I 5 I K 

pp 

vv 

HSV 
1 

!175102101 

1583312800 

/181951102 

2 
J273321411 

1273322611.1 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 
Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně z hor tř. 1 až 4 

Obsypání potrubí při překopech inženýrských síti objemu do 10 m3 sypaninou z vhodných hornin tř. 
1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro 
jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutněni bez prohozeni sypaniny 

kamenivo těžené drobné frakce 0-1 

Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené 
drobné D<;2 mm (ČSN EN 13043) D<;4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d;O mm, D<;6,3 mm 
(ČSN EN 13242) frakce 0-1 

11, 1 *2 'Přepočtené koeficientem množství 

/úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 

"pod desku havarijní jímky" 1, 9*1,6 

Zakládání 
I základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř . C 20/25 

Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25 

"jímka, ozn *17" 0,85*0,85*3, 14*0, 15 

[základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř . C 30/37 XC4 XF1 

Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř . C 
30/37 XC4 XF1 

"rovinnost ±5 mm, skl. P.0.1" 1686,5*0, 125 
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MJ Množství 

m3 106,6001 

22,200 

22,200 

m2 3,040 

3,040 

m3 0,340 1 

0,340 

m3 210,813 1 

210,813 

Datum: 24. 8. 2016 

Projektant: B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3 

J.cena 
[CZK] 

624,oo l 

543,10 I 

I 

13,52 1 

6 442,80 [ 

5 929,30 1 

Cena celkem [CZK] 

7 968 560,61 

5 188 812, 10 
78 622,98 

Cenová 
soustava 

66 518,4o jcs úRs 2016 01 

12 063 ,48 lcs ÚRS 2016 01 

41, 10 [cs úRs 2016 01 

2 893 219,22 
2 190,55 [cs úRs 2016 01 

1 249 973,52 1 



I PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J .cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 

6 I K 273361821 I výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 11 ,989 ! 36 029,50 1 431 957,68 1cs úRs 2016 01 

pp Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 

VY "vázaná výztuž chladící desky, v.č. D.1 .2.2_E1" 10,899 10,899 

VY 10,899*1, 1 ' Přepočtené koeficientem množství 11 ,989 

I 7 I K 1273362021 /výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 26,599 [ 36 029,50 1 958 348,67 jcs úRs 2016 01 

pp Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 

VY "Havarijní jímka, ozn . *17" 7,5/1000 0,008 

VY "Skladba P.0.1" 26,591 26,591 

I 
I Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 

2,304 1 5 200,oo l 11 980,80 1 8 K 279113135.1 m2 
C 20/25 I 

pp Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí (XO, XC) třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm 

VY "Zakladové konstr., ozn. *1" 1,2*0, 96*2 2,304 

9 I K i279361821 jvýztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,004 f 48 490,oo j 193,96!cs úRs 2016 01 

pp Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 

VY "výztuž základů, ozn. *1" 4,8*0,89/1000 0,004 

1953961113 
I Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním I I 

10 K kus 8,000 ' 156,00 ! 1 248,oo es úRs 2016 01 
otvoru i 

pp Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 

\-- 12, hloubka 110 mm 

~ 
I 

11 K 1631319211 1 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení O, 9 kg/m3 m3 210,813 149,50 31 516,54 1CS ÚRS 2016 01 
I I 

pp Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákny objemové 
vyztužení 0,9 kg/m3 

12 I K f 632451494 j Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu m2 1 686,500 ! 45,5o f 76 735,75 fcs úRs 2016 01 

PP Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za strojní přehlazení povrchu 

VY "skl.P.0. 1" 1686,5 1 686,500 

1
13 I K 12-R03 j Distanční žebříček 50 mm m 3 355,000

1 
15,601 52 338,oo l 

pp Distanční žebříček 50 mm 

14 1 
I 

1 686,500 1 K 2-R04 Vsyp a uzavírací nástřik betonové desky skl. P.0.1 m2 45,50 1 76 735,75 

pp Vsyp a uzavírací nástřik betonové desky skl. P.0.1 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 671,68 

I 15 J 1310237241 .1 
'Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 tvarovky ztraceného bednění , beton C20/25-XC2 tl 150 · I 

1 625 ,oo J 1 625,oo Jcs úRs 2016 01 K kus 1,000 1 
mm _ 1 

pp Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 tvarovky ztraceného bednění, beton C20/25-XC2 tl 150 mm 

VY "Zazdění propojení kanálů, ozn. *4" 1 1,000 

[ 16 I 1310239211 Jzazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC 0,540 1 5 642,00 1 
I 

K m3 3 046,68 [cs úRs 2016 01 

pp Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 
vápenocementovou 

VY "dozdívka mont. otvoru po osazení VZT potrubí" 1,5*1,2*0,3 0,540 
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I PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

I [CZK] soustava ! 

D 4 Vodorovné konstrukce 65 123,37 
17 1 K 1411121243 IMontáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 2700 mm kus 78,ooo l 546,oo l 42 588,oo lcs úRs 2016 01 

pp Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 1800 do 2700 mm 

vv "stávající betonové stropní PZD desky, spáry vyplnit cementovou maltou, skl. PP.3" 78 78,000 

[ 18 1 K !411321414 i Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 XC1 m3 0,214 j 3 965,oo ! 848,51 lcs úRs 2016 01 

pp Stropy z betonu železového {bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř . C 25/30 

vv "dobetonování stropní konst. v místě prostupu VZT, ozn. *16" 2, 14*0, 1 0,214 

i 19 1 K [411351101 I zřízení bednění stropů deskových m2 2,140 1 845,oo i 1 808,3o lcs úRs 2016 01 

pp Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových 
nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy zřízení 

20 ! K 1411351102 I odstranění bednění stropů deskových m2 2, 140! 247,00 ! 528,58Jcs úRs 2016 01 

pp Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových 
nebo plošných konzol plné, rovné, popř . s náběhy odstranění 

I 21 I K 1411354173 ! zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa m2 2, 140 1 312,00 ! 667,68 ÍCS ÚRS 2016 01 
I 

pp Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro 
~ zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa zřízení 

~ vv "dobetonávka VZT" 2, 14 2,140 

I 22 I K [411354174 i odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa m2 2,140 : 130,00 278,20 jcs úRs 2016 01 
I ' 

pp Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro 
zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa odstranění 

I 23 I K 1411362021 lvýztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t o,oos l 40 320,oo l 204, 10 ics ÚRS 2016 01 
I 

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových {žebrových, 

pp kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně 
hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných 
sítí z drátů typu KARI 

vv "dobetonování stropní konst. v místě prostupu VZT, ozn . *16" 2, 14*1, 15*0,001 *2 0,005 

24 1 
I 

K 14-R01 [osazení 2x Uč. 100 - 2280 mm, navaření výztuží R12 á 100 mm do stropní konstrukce kpl 1,000 [ 18 200,00 : 18 200,oo j 

pp Osazení 2x Uč . 100 · 2280 mm, navaření výztuží R12 á 100 mm do stropní konstrukce 

D 61 Úprava povrchů vnitřních 101 426,98 

[ 25 I K 1611325422 I Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v mzsahu plo~hy do 30% m2 134,0801 261,30 1 35 035 ,101(5 ÚRS 2016 01 

pp Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 
mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% 

vv "technologické zázemí, skl. PU .01" 123,3+5,5 128,800 
vv "míst. pod tribunou, skl. PU .01" 5,28 5,280 

I 26 j K [612321141 [vápenoce111entová omítka štuková~dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 1,800 [ 344,50 [ 620, 10 !es úRs 2016 01 
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i J . cena Cenová 
I PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

[CZK] 
Cena celkem [CZK] 

I soustava 

pp Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 
1 O mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn 

( 27 J K 1612325302 Jvápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 2,748 1 793,oo J 2 179,16 Jcs úRs 2016 01 
pp Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková 

vv "DV /01, DV /02" 4,8*0,2+4,8*0,2 1,920 
vv "OK/01 " 1,2*3*0,23 0 ,828 

28 1 K 1612325422 !oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 291, 175 1 218,40 1 63 592,62 Jcs úRs 2016 01 

pp Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 
mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 1 O do 30% 

vv "strojovna chlazení, rozvodna, míst.pod tribunou skl. PU.01 " 
4,25*(25,3+13,7*2+9*2)+24,16 

324,635 

vv · (1,2*1,2*2+1 ,5*1,2+1,5*1,2+1,8+1,2*3+1,2*3*3+2,7*3 ,4+1,6) ·33,460 

D 62 Úprava povrchů vnějších 58 433,61 
' i 

1621221111 . 1 !Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny tl do 80 mm 84,500 1 364,oo l 30 758,oo lcs úRs 2016 01 I 29 1 K m2 
l I 

pp Montáž kontaktního zatepleni z desek z minerální vlny na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 
do 80 mm 

vv "Zastropení technologického kanálu, skl. PP .3" 84,5 84,500 ..r:::-· 
! 30 

I 

!631515190 
Jdeska minerální izolační s podélnou orientací vláken pro zateplovací systémy 500 x I I I 

\..r IM m2 86, 190 I 321 , 10 ' 27 675,61 les úRs 2016 01 
I 11000 mm, la = 0,039 W/mK ti. 50 mm 

Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z 
pp orientovaných vláken, s podélnou orientací vláken pro zateplovací systémy 500 x 1000 mm, la = 

0,039 W/mK tl. 50 mm 

vv 84,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 86,190 

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 105 305,24 

J 31 1 
I !Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

79,120 / 10 259,60 1 811 739,55 1cs úRs 2016 01 K 1631311114 
16/20 XC2 

m3 

pp Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř . C 16/20 

vv "strojně hlazená, skl. P.0.1 " 1686,5*0,044 74,206 
vv "strojně hlazená, skl. P .0.2"' 71,5*0,044 3,146 
vv "skl. PP.5" 22, 1*0,08 1,768 

1 32 1 K 1631311115.2 
!Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř . C 
20/25 XC1, včetně okrajového pásku 

m3 9,983 1 3 620,50 1 36 143,45 1 

pp Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20 / 25 XC1, včetně 
okrajového pásku 

vv "skl. P.0.2, včetně okrajového pásku" 71,5*0,05 3,575 
vv "skl. PP.3, včetně okrajového pásku" 84,5*0,05 4,225 
vv "skl. P.0.5, včetně okrajového pásku" 27,29*0,08 2,183 

1 33 1 K 1631311115.1 
r:zaninatl do 80 mm zbetonu prostého- bez zvyšenych nároků na prostfedí tf. C 

/25 XC2, včetně okrajového pásku 
m3 1,3261 3 620,50 1 4 800,78j 
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I PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 

pp Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 XC2, včetně 
okrajového pásku 

vv "'skl. PP.5 , včetně okrajového pásku·· 22, 1*0 ,06 1,326 

r 34 1 K [631319011 [ Příplatek k mazanině ti do 80 mm za přehlazení povrchu m3 10,894[ 1 457,30 [ 15 875,83 [cs úRs 2016 01 

pp Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 
mm 

vv "'skl. P.0 .2·· 3,575 3,575 
vv "'skl. PP.3"' 4,225 4,225 
vv "'skl. PP .5" 1, 326+ 1,768 3,094 

35 1 
I IP~ípla!ek k mazanině ti do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

1 350,70 1 14 714,53 Jcs úRs 2016 01 K 1631319171 m3 10,894 
vyztuze 

pp Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže 
nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm 

i 36 f K /631362021 !výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,551 45 695,oo [ 25177,95 [cs úRs 2016 01 
pp Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 

vv "'skl. P.0.2"' 71,5*2, 11 *1,15*0,001 o, 173 
vv "'skl. PP .3"' 84,5*2,11 *1,15*0,001 0,205 
vv "'skl. PP.5" 22,1*2,11 *1, 15*0,001 *2 o, 107 
vv "'skl. P.0.5" 27,29*2,11 *1,15*0,001 0,066 

i 37 [ K !631312141 ! Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 0,428 1 5 522,40 2 363,59 ics úRs 2016 01 
I 

:c- pp Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru , plochy jednotlivě 

_c- rýh v dosavadních mazaninách 

vv "'dop lnění podlah betonem C 20/25 XC1, ozn. *13"' 
2,6*0,3*0,3+0,76*0,3*0,3+1*0,3*0,3+0,4*0,3*0,3 

0,428 

! 38 1 K 1631341133 !Mazanina ti do 240 mm z betonu lehkého konstrukčního liaporového LC 16/18 m3 21,019 1 5 850,oo l 122 961,15 ,CS ÚRS 2016 01 

pp Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního liaporového tl. přes 120 do 240 mm tř. LC 16/ 18 

vv "'skl. P.0.2" 71,5*0,21 15,015 
vv "'skl. P.0.5" 27,29*0,22 6,004 

i 39 f K [632481213 [ separační vrstva z PE fólie m2 5 059,500 i 8,97 1 45 383,n [cs úRs 2016 01 
pp Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie 

vv "'skl. P.0.1 "' 1686,5*3 5 059,500 

I 40 I K [635321212 jNásyp pod podlahy z betonového recyklátu se zhutněním m3 2,550] 1 391,oo j 3 547,o5 [cs úRs 2016 01 
pp Násyp z recyklátu pod podlahy se zhutněním, z recyklátu betonového 

vv "'pod beton podlahy, ozn. *13"' 3,4*0,75 2,550 

1 41 I K 1634611131 ! výplň dilatač-ních sp; š do 30 mm v mazaninách ti do 100 mm pískem a asfaltem m 14,0001 80,86 1 1 132,04 Jcs úRs 2016 01 
I 

pp Výplň dilatačních spár mazanin pískem a asfaltem tl. mazaniny do 100 mm, šířka spáry přes 20 do 
30mm 

vv "'spára kolem technologického kanálu, skl. PP.5" 14 14,000 

1 42 l K 1634663113 
]Výpli\ ctilatačníchspar šířky do-20 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační 
hmotou 

m 48,ooo J 447,20 1 21 465,60 Jcs úRs w16 01 
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I PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 

pp Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry přes 15 do 20 
mm 

vv "spára kolem technologického kanálu" 48 48,000 

D 64 Osazování výplní otvorů 19 812,00 

I 43 1 K 1642945111 
I osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 

kus 2,000 , 4 186,001 8 372,oo lcs úRs 2016 01 
:m2 

pp Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 

vv "DV /01 " 1 1,000 
vv "DV /02" 1 1,000 

. 44 J M 1553311560.1 1 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 LIP, nátěr RAL modrá kus 2,000 I 3 120,00 ! 6 240,00 
pp zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 LIP, nátěr RAL modrá 

I 45 i M 
1
553-R01 ! příplatek za provedení ocel zárubně 800x1970 mm jako EW 60 DP1 ·C kus 1,000 I 1 950,00 I 1 950,00 I 

pp příplatek za provedení ocel zárubně 800x1970 mm jako EW 60 DP1 -C 

I 46 1 M 1553-R02 ! příplatek za provedení ocel zárubně 800x1970 mm s těsněním jako plynotěsné I I 
3 2so,oo I kus 1,000 3 250,00 

pp příplatek za provedení ocel zárubně 800x1970 mm s těsněním jako plynotěsné 

D 8 Trubní vedení 10 400,00 
~ 47 I K 1899620141 

I Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 20/25 otevřený 
m3 2,500 4 160,00 I 10 400,00 i es ÚRS 2016 01 

<rr yýkop 

pp Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 
20/25 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 594 315,80 

! 48 1 1935113111 /osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm 171,000 I 510,90 1 
I 

K m 87 363,9o
1

cs ÚRS 2016 01 

pp Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm 

vv "analog. liniový odvodňovací systém 120/100, rošt mřížkový oka 30/10, žárově 
171,000 

zinkováno, viz det. 1.1, ozn. *T 171,0 
I I 

lžlab odvodňovací z betonu plněného skelnými vlákny, 100x16x16 cm, bez spádu dna ,11,aaa I 1 287,00 I 220 011,00 /es úRs 2016 01 49 M 592271000 kus I I I 

pp Tvárnice meliorační a příkopové z betonu plněného skelnými vlákny žlab odvodňovací z betonu 
plněného skelnými vlákny, 100x16x16 cm, bez spádu dna 

J so I M 
I 

Jkryt štěrbinový pozinkovaný, tř. A15, štěrbina 80110, 100x14, 9x2 cm 166,aaa i 442,00 I 73 312,00 Jcs úRs 2016 01 I 1592271310 kus 

pp Tvárnice meliorační a příkopové z betonu plněného skelnými vlákny kryt štěrbinový pozinkovaný, 
tř . A15, štěrbina 80/10, 100x14,9x2 cm 

/ s1 I M 1592271650 
t ryt ~těr~inový litinový, protikorozní nátěr, tř. D400, štěrbina 14 mm, 50x14, 9x2 

5,000 / 
I 

3 110,00 /es úRs 2016 01 I kus 1s4,aa I cm, cerny 

pp Tvárnice meliorační a příkopové z betonu plněného skelnými vlákny kryt štěrbinový litinový, 
protikorozní nátěr, tř . D400, štěrbina 14 mm, 50x14, 9x2 cm, černý 

J s2 J M 1592271850 J příslušenství · vpusť odtoková, s pozinkovaným košem , 50x16x50 cm kus 8~000 I 3 110,00 J 30 160,00 Jcs úRs 2016 01 I 
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I J.cena Cenová 
I PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] 
I [CZK] soustava 

pp Tvárnice meliorační a příkopové z betonu plněného skelnými vlákny příslušenství - vpusť odtoková, 
s pozinkovaným košem, 50x16x50 cm 

[ 53 1 K 1949101112 
!Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 
zatížení do 150 kg/m2 

m2 156,5701 75,271 11 785,02 lcs úRs 2016 01 

pp Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce 
lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m 

VY 123,3+27,77+5,5 156,570 

1 54 J K [952902121 J čištění budov zametení drsných podlah m2 1 686,500 1 3,55 1 5 985,39 [cs úRs 2016 01 
pp Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením 
VY "příprava podkladu pro skl. P.0.1" 1686,5 1 686,500 

i 55 : K 1952902151 J čištění budov splachování vodou drsných podlah m2 1 686,5001 1,64 1 2 762,49 jcs úRs 2016 01 

pp Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků splachováním 
vodou 

VY "příprava podkladu pro skl. P.0.1 " 1686,5 1 686,500 

1 56 1 19-R01 
'Ood.a mtž, flexibilní dilatační pás 125x30 mm nebo zatmelení spáry PU tmelem , viz 

171,000 1 650,00 1 
I 

K m 111150,00 
Oet.1.1 I 

pp Dod.a mtž, flexibilní dilatační pás 125x30 mm nebo zatmelení spáry PU tmelem, viz Det.1 .1 

I 57 1 K 19-R02 
I Protipožární ucpávka dle PBŘ (prostup ocelového potrubí ON 40 ze strojovny do 

kus 1,000 [ 2 340,00 1 2 340,oo j 
I potrubního kanálu LP) 

pp Protipožární ucpávka dle PBŘ (prostup ocelového potrubí DN 40 ze strojovny do potrubního kanálu 
LP) 

..s::-
58 1 

I I Protipožární ucpávka dle PBŘ (prostup ocelového potrubí DN 150 ze strojovny do 
1,000 1 I 

()' 
K 19-R03 

!potrubního kanálu LP) 
kus 4 550,00 1 4 550,00 1 

pp Protipožární ucpávka dle PBŘ (prostup ocelového potrubí DN 150 ze strojovny do potrubního kanálu 
LP) 

1 59 1 K 19-R04 
I Pr~:ip?ž~rní ucpávka dle PBŘ (prostup plastového potrubí ON 40 ze strojovny do 

kus 2,000 1 2 340,oo l 4 680,00 1 snezne Jamy) 
pp Protipožární ucpávka dle PBŘ (prostup plastového potrubí DN 40 ze strojovny do sněžné jámy) 

I 60 I K 19-R05 
!Protipožární ucpávka dle PBŘ (prostup kabelového žlabu 250x50 mm ze strojovny do 
el. rozvodny) _ 

kus 2,000 ! 
I 

2 860,00 1 5 no,oo J 

pp Protipožární ucpávka dle PBŘ (prostup kabelového žlabu 250x50 mm ze strojovny do el. rozvodny) 

J 61 I K j9-R06 jProvedení nového lajnování hrací plochy, dle předpisů ČSHL kpl 1,000 ! 15 ooo,oo j 15 ooo,oo j 
pp Provedení nového lajnování hrací plochy, dle předpisů ČSHL 

62 K 9-R07 
Průběžný úklid staveniště během výstavby a závěrečný úklid staveniště a uvedení 

Kč 1,000 15 600,00 1 15 600,00 
ploch dotčených stavbou do původního stavu před předáním díla objednateli 

pp Průběžný úklid staveniště během výstavby a závěrečný úklid staveniště a uvedení ploch dotčených 
stavbou do původního stavu před předáním díla objednateli 

o 998 Přesun hmot 257 481,22 
j 63 1 K 1998021021 J Přesun hmo~p~o ~aly s nosnou kcí zděnou ne~o monolitickou v do 2~_m t 900,2841 286,oo j 257 481,22 jcs úRs 2016 01 

pp Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo 
betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m 
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I PČ Kód Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

Typ Popis MJ 
[CZK] soustava I 

D PSV Práce a dodávky PSV 2 779 748,51 
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 859 592,94 

1 64 1 1711431101 I Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho AIP nebo tkaninou 
I 

18,98 1 2 023,27 1cs ÚRS 2016 01 K m2 106,600 
I 

pp Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na 
ploše vodorovné V 

vv "skl. PP.3, dopojit na stávající hydroizolaci" 84,5 84, 500 

vv "skl. PP.5, dopojit na stávající hydroizolaci" 22, 1 22,100 

I M 
I lpás asfaltovaný modifikovaný SBS, vložka polyesterové rouno, posyp hrubozrný I I 

'. 65 1628522540 m2 122,590 201 ,50 24 701 ,89 icS ÚRS 2016 01 
I ! břidličný, spodní strana mikrotenová folie 

pp pás asfaltovaný modifikovaný SBS, vložka polyesterové rouno, posyp hrubozrný břidličný, spodní 
strana mikrotenová folie 

vv 106,6*1, 15 'Přepočtené koeficientem množství 122, 590 

66 1 K 711471051 f Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2 3 373,ooo l 45,50 1 153 471,5olcs úRs 2016 01 

pp Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V 
folií PVC lepenou 

vv "skl. P.0.1 " 1686,5*2 3 373,000 

I 67 M 283220810. 1 ! hydroizolační PVC fólie ti. 1,5 mm , m2 I 3 710,300 135,20 I 501 632 ,56 I 
Fólie z méki:eného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich zemní izolai:ni fólie (mPVC, PVC-

.s=- pp P) hydroizolační PVC fólie tl. 1,5 mm délka role 20 m / barva světle zelená/ tl. 1,5 mm šířka 2,05 
m 

--t1 
p Poznámka k položce: 

Součinitel difuze radonu D ( m2/s) = 1.8[-11 

vv 3373*1, 1 'Přepočtené koeficientem množství 3 710,300 

i 68 1 
f Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z 

I I 
25 213, 18 lcs úRs 2016 01 K 1711471053 m2 1 686,500 1 14,95 1 

I 1 nízkolehčeného PE 

pp Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V 
folií z nízkolehčeného PE položenou volně 

vv "kluzná vrstva, skl. P.0 .1" 1686,5 1 686,500 

i 69 J M fHDPE fólie 
I 

52,00 1 n 082,90 i 1283-R01 m2 1 770,825 

pp HDPE fólie 

vv 1686, 5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 770,825 

1 70 I K 1711472051 I Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2 52,320 1 29,90 1 564,37 1cs úRs 2016 01 

pp Provedeni izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folií 
PVC lepenou 

vv "skl. P.0.1, napojení spodní a horní vrstvy" 174,4*0,3 52,320 

1 71 ] M 1283220810. 1 l hydroizolační PVC fólie ti. 1,5 mm I m2 57, 552 1 135,20 1 7 781,03 1 
Fone z méki:eného pólyvfnylchloridu a jednoduché výrobky z nich zemni izolai:ni tólie (mPVC, PVC-

pp P) hydroizolační PVC fólie tl. 1,5 mm délka role 20 m /barva světle zelená/ tl. 1,5 mm šířka 2,05 
m 
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I PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

I [CZK] soustava 

p Poznámka k položce: 
Součinitel difuze radonu D ( m2/s) ; 1.8E·11 

vv 52,32*1, 1 ' P řepočtené koeficientem množství 57,552 

n I K 1711491171 I Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní m2 1 686,500 1 I 
7,411 12 496,97 1(5 ÚRS 2016 01 

pp Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z 
textilií, vrstvy podkladní 

vv "skl. P.0.1 " 1686,5 1 686,500 

1 73 ! M :693111460 
!textilie netkané (polypropylenová vlákna) se základní ÚV stabilizaci šíře do 8,8 m 
163/ 30 300 glm2 

m2 1 855, 150 I 14,95 1 27 734,49 lcs ÚRS 2016 01 

pp textilie netkané (polypropylenová vlákna) se základní ÚV stabilizací š íře do 8,8 m 63/ 30 300 g/m2 

vv 1686, 5*1, 1 'P řepočtené koeficientem množství 1 855 ,150 

: 74 1 
I Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě , vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 1 

9, 106 1 
I I 

K 998711101 
lm 

t 598,00 5 445,39 1(5 ÚRS 2016 01 

pp Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

I 

1998711181 I Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace 
I 

598,oo l 5 445,39 \CS ÚRS 2016 01 I 75 I K t 9, 106 1 

Přesun hmot pro izolace proti vodě , vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného 
pp materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu 

,- D 713 Izolace tepelné 937 240,22 
~ 

I 76 I K 1713121121 
!Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 

1vrstvy 
m2 1 686,500 1 59,80 1 100 852,701cs ÚRS 2016 01 

pp Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci , bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá 

vv "skl. P.0.1 " 1686,5 1 686,500 

: 77 1 M [283764180 
[deska z extrudovaného polystyrénu XPS hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 

3 440,460 I I 
822 958,o3 jcs úRs 2016 01 I m2 239,20 I 

615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 60 mm I I 
pp deska z extrudovaného polystyrénu XPS hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí 

plocha O, 75 m2) 60 mm 

vv 1686,5*2,04 'Přepočtené koeficientem množství 3 440,460 
I 

JMontáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií I 78 I K j713291132 m2 27,770 77,87 1 2 162,45 ics úRs 2016 01 

pp Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností · doplňky a konstrukční součásti 
parotěsné zábrany stropů vrchem fólií 

vv "skl. PP.2" 27,77 27,770 

/ 19 / M 1283292100 /fólie parotěsná a větrotěsná zábrana rozměr · role 1,5 x 50 m 110 gl m2 m2 
I 

30,547 1 33,so I 1 032 ,49 lcs úRs 2016 01 

pp Fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie, fólie parotěsná a 

větrotěsná zábrana rozměr· role 1,5 x 50 m 110 g/m2 

p Poznámka k položce: 
Parotěsná zábrana zpevněná mřížkou s hlavní funkcí jako větrotěsná zábrana .. 

vv 27,77*1, 1 'Přepočtené koeficientem množství 30,547 

1 80 I K 1998713101 I Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v ~bjektech v do 6 m t 6, 1991 1 040,oo l 6 446,96 /cs úRs 2016 01 
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Cena celkem [CZK] 
Cenová 

I [CZK] soustava 

pp Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

I 81 I K 1998713181 I příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace t 6, 1991 611,oo l 3 787,59 1cs úRs 2016 01 
I 

pp Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu 

D 763 Konstrukce suché výstavby 35381,18 
82 I K !763131412.1 lsDK podhled desky 1xA 12, 5 TI 200 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 

l I 
m2 27,770 1 1 248,oo l 34 656,96 1 

I 

pp Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, TI t l. 200 mm 

83 I K 
1
998763301 I Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m t 0 ,439 1 1 093,30 1 479,96 1cs úRs 2016 01 

I 

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 
pp cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

I 
:998763381 J Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace 556,40 1 244,26 ics úRs 2016 01 84 K t 0 ,439 

I 
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 

pp cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu 

s---, 
LY D 767 Konstrukce zámečnické 560 031,94 

I I 
IMontáž oken jednoduchých pevných do zdiva plochy přes 2,5 m2 1,440

1 
975,oo ! 1 404,00 les ÚRS 2016 01 85 ! K 1767610118 m2 

I 

pp Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů pevných do zdiva, plochy přes 2,5 
m2 

vv "ozn. OK/01 " 1,2*1,2 1,440 

I I 
lokno fixní hliníkové 120 x 120 cm, protipožární, izol. 2sklo čiré, barva hnědá, včetně 

1 I 
I 86 

I 
1.000 I I 

I 
M 1553-R03 I těsnících pásek, kompletní dodávka s parametry podle popisu ozn. OK/01 : 

kus 49 400,00 I 49 400,00 

pp okno fixní hliníkové 120 x 120 cm, protipožární, izol. 2sklo čiré, barva hnědá, včetně těsnících 

pásek, kompletní dodávka s parametry podle popisu ozn. OK/01 
' 1767626101 

I 
58,5o l 280,80 lcs ÚRS 2016 01 87 I K !Montáž oken - lepené těsnění m 4,800 j 

pp Montáž oken zdvojených těsnění oken lepením 

1 88 ] K 1767640311 [Montáž dv;ří ocelových vnitřních jednokřídlových 1,ooo J 
I 

3 250,oo !cs úRs 2016 01 kus 3 250,00 1 

pp Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových 
I 

38 220,00 I 89 M 1553-R05 
dveře oceloplechové 80 x 197 cm, plné hladké, zámek FAB, nátěr RAL modrá, kování 

kus 1,000 38 220,00 

I 
klika/klika dle architekta kompletní dodávka podle popisu ozn. DV/02 I 

pp dveře oceloplechové 80 x 197 cm, plné hladké, zámek FAB, nátěr RAL modrá, kování klika/klika dle 
architekta kompletní dodávka podle popisu ozn. DV /02 

f 90 J K [767646510 [Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového kus 1,ooo J 8 450,00] 8 450,oo Jcs úRs 2016 01 

pp Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových 

<;tr::.n::i. ?~-, 1f"l1 



PČ Typ Kód Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

Popis MJ 
[CZK] soustava 

I 

1553-R04 

I dveře oceloplechové 80 x 197 cm, plné hladké, EW 60 DP1-C, zámek FAB, nátěr RAL I 
208 000.00 I 91 I M modrá, kováni klika/klika dle architekta, kompletní dodávka podle popisu ozn. kus 1.000 I 208 000.00 I 

I ,DV/01 I 

pp dveře oceloplechové 80 x 197 cm, plné hladké, EW 60 DP1 -C, zámek FAB, nátěr RAL modrá, kování 
klika/klika dle architekta, kompletní dodávka podle popisu ozn. DV /01 

92 [ K [767649191 [Montáž dveří - samozavírače hydraulického kus 2,000 1 260,00 1 520,00 1cs úRs 2016 01 
I 

pp Montáž dveří ocelových doplňků dveří samozavírače hydraulického 

! 93 [ M !549172650 [ samozavirač dveří hydraulický K214 č. 14 zlatá bronz kus 2.000 / 5 606,90 I 11 213,80 /es úRs 2016 01 

pp Samozavírače dveří hydraulické samozavírač hydraulický K214 č . 14 zlatá bronz 

1 94 1 K 176799-R01 
!Výroba, dodávka a montáž zakrytí technologického kanálu, včetně povrchové úpravy, 

kompletní provedení dle v .č. ZV /01 
m2 6,000 1 6110,00 1 36 660,00 1 

pp Výroba, dodávka a montáž zakrytí technologického kanálu, včetně povrchové úpravy, kompletní 
provedení dle v .č . ZV /01 

vv "ZV/01 " 0,5+5,5 6,000 

1 95 1 K 176799-R02 
Výroba, dodávka a montáž zakrytí technologického kanálu, včetně povrchové úpravy, 

m2 2,600 6110,00 [ 15 886,00 1 
!kompletní provedení dle v.č. ZV/02 I 

pp Výroba, dodávka a montáž zakrytí technologického kanálu, včetně povrchové úpravy, kompletní 
provedení dle v . č . ZV /02 

l76799-R03 
i Výroba, dodávka a montáž plynotěsného poklopu 600x600mm, včetně povrchové I 

16 900,oo
1 

67 600,00 1 96 I K 
úpravy, kompletní provedení dle v.č. ZV/03 

kus 4,000 

Crr pp Výroba, dodávka a montáž plynotěsného poklopu 600x600mm, včetně povrchové úpravy, kompletní 
provedení dle v.č. ZV /03 

G ' 'Výroba, dodávka a montáž plynotěsného poklopu 700x1000mm, včetně povrchové 
1,0001 27 300,00 i 

I 
97 I K I 76799-R03a 

\úpravy, kompletní provedení dle v.č. ZV/03 
kus 27 300,00 

I I 

pp Výroba, dodávka a montáž plynotěsného poklopu 700x1000mm, včetně povrchové úpravy, 
kompletní provedení dle v.č. ZV/03 

1 98 1 K 176799-R04 
[Výroba, dodávka a montáž ocelového poklopu sněžné jámy včetně povrchové úpravy, 

kus 1,000 ! 52 ooo, oo l 52 000,001 
kompletní provedení dle v .č. ZV / 04 I 

PP 
Výroba, dodávka a montáž ocelového poklopu sněžné jámy včetně povrchové úpravy, kompletní 
provedení dle v.č . ZV / 04 

H 
I 

I Výroba, dodávka a montáž ocelového zábradlí s ocelovou přepážkou, včetně 
K i76799-R05 

povrchové úpravy a kotevních desek, kompletní provedení dle v.č. ZV/05, ZV/05a 
kus 1,000 24 700,00 24 700,00 

I I I 
pp Výroba, dodávka a montáž ocelového zábradlí s ocelovou přepážkou, včetně povrchové úpravy a 

kotevních desek, kompletní provedení dle v . č. ZV / 05, ZV /05a 

I 100 [ K 176799-R06 
rvýroba, dodávka a montáž ocelového žebříku, včetně povrchové úpravy, kompletní 

JJrovedení dle v .č. ZV /06 
kus 1,000 [ 11 o5o,oo j 11 o5o,oo j 

PP 
Výroba, dodávka a montáž ocelového žebříku , včetně povrchové úpravy, kompletní provedení dle 
v.č. ZV/06 

/ 101 [ K [998767101 ÍPřesun ti_mot tonážní pro zámečni~ké konstrukce v objektech v do 6 -m t 2, 060 / 1 404,oo [ 2 892,24 [cs úRs 2016 01 

pp Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

[ 102 [ K /998767181 ] Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace t 2,060 : 585,oo [ 1 205, 10 /cs úRs 2016 01 
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l PČ Typ Kód Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

Popis MJ 
[CZK] soustava 

pp Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro j akoukoliv výšku objektu 

D 776 Podlahy povlakové 39 620,67 

f 103 J K J776221121 J Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem m2 27,770 ! 312,00 [ 8 664,24 [cs úRs 2016 01 
pp Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých 

vv "antistatické PVC, skl. P.0.4" 27,77 27,770 
I IPVC homogenní zátěžové antistatické ti. 2,00 mm, e/. odpor do 1000Mohm, třída I 

21400,66 es úRs 2016 01 1104 M 284110250 
zátěže 34143, Bfl 51 

m2 30,547 1 897,00 

Podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní podlahová krytina pásy povlakové z PVC, 
pp role 2 m pásy povlakové z PVC homogenní elektrostaticky vodivé, tl. 2,00 mm, antistatické (do 

1000Mohm) 

p Poznámka k položce: 
el. odpar< 1000Mohm, třída zátěže 34/43 

vv 27, 77*1, 1 'Přepočtené koeficientem množství 30,547 

j 105 J K [776421111 jMontáž obvodových lišt lepením m 24,400 , 110,761 2 702,54 [cs úRs 2016 01 
pp Montáž lišt obvodových lepených 

vv "PVC lišta, skl. P.0.4" 9+4,9+3,4+0,9+6, 5+0,6-0,9 24,400 

/ 106 i M 1284110070 !lišta speciální soklová PVC 10310 15 x 50 mm role 50 m m 24,888 29,51 734,44 es úRs 2016 01 
U-( 
...:::> pp Podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu speciální soklové lišty· lišty z měkkého PVC 10310 

15 x 50 mm role 50 m 

vv 24,4*1,02 ' Přepočtené koeficientem množství 24,888 

107 1 K 1 998776101 [ Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m t o, 125 529,101 66, 14 [cs úRs 2016 01 

pp Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

[ 108 [ [998776181 J Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace 
I 

421 ,20 [ 52,65 [cs úRs 2016 01 K t o, 125 1 

pp Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro j akoukoliv výšku objektu 

D 781 Dokončovací práce - obklady 17 449,93 

I 109 I K 1781473112 
JMontáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených standardním 

m2 17,8001 533,oo l 9 487,40 es úRs 2016 01 
!lepidlem 

pp Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo 
glazovaných hladkých do 12 ks/m2 

vv "za umyvadlem a oční sprchou" 2*3,6+5,3*2 17,800 

Í 110 ! M [597-mat 01 [ obkladačky keramické dle PO m2 19,5so I 390,00 i 1 636,20 [es úRs 2016 01 I 
pp obkladačky keramické dle PO 

vv 17 ,8*1, 1 'Přepočtené koeficientem množství 19,580 

f 111 J K [998781101 [ Přesun h~ot tonážní pro obkl~dy keramické v objektech v do 6 m t 0,283 [ 673,401 19o,s7Jcs úRs 2016 01 
I 

pp Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

[ 112 [ K [998781181 [Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace t 0,283 [ 479,70 [ 135,76Jcs úRs 2016 01 
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I PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 

pp Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 297 447,48 
I 113 I K 1783306807 I odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů m2 40,280 ' 143,oo l 5 760,o4 [cs úRs 2016 01 

pp Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením 

vv "vrata a rám" 3,3*2,5*2+8, 3*0, 1 17,330 
vv "poklopy kanálů s rámem" 16, 9+60, 5*0, 1 22,950 

! 114 J 
K 1783314203 

I Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických 
m2 40,280 1 143,00 1 5 760,o4 ics úRs 2016 01 

konstrukcí I 
pp Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující 

vv "vrata a rám" 3,3*2,5*2+8,3*0, 1 17,330 
vv "poklopy kanálů s rámem" 16, 9+60,5*0, 1 22,950 

I 115 i K 1783315103 i Jednonásobný syntetický samozákladující mezinátěr zámečnických konstrukcí m2 40,280 ' 143,oo l 5 760,o4 1cs úRs 2016 01 
pp Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující 

vv "vrata a rám" 3,3*2,5*2+8,3*0, 1 17,330 
vv "poklopy kanálů s rámem" 16,9+60,5*0,1 22,950 

1116 i K [783317105 /Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí m2 40,280 ' I 143,00 1 5 760,o4 jcs úRs 2016 01 

G-t pp Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující 

'}--...> vv "strojovna chlazení, ozn. *4 a *9, RAL modrá" 
vv "vrata a rám" 3,3*2,5*2+8,3*0, 1 17,330 
vv "poklopy kanálů s rámem" 16, 9+60,5*0, 1 22,950 

1
117

1 
K 1783901451 !zametení betonových podlah před provedením nátěru m2 112,273 : 4,21 1 472,89 ;cs úRs 2016 01 

pp Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru zametením 

vv "základy soustrojí, celá plocha, ozn . *1" 8,36+14,04*0,32 12,853 
vv "betonová podlaha skl. P.0.3, ozn . *1" 75,44 75,440 
vv "betonová podlaha skl. P.0.2" 23,98 23,980 

j 118 [ K J783906859 j odstranění nátěrů z betonových podlah oškrábáním m2 27,770 [ 77,22 [ 2 144,4oJcs úRs 2016 01 
pp Odstranění nátěrů z betonových podlah oškrábáním 

vv "Podlaha rozvodny, P.0.4" 27,77 27,770 

J 119 J K 1783932171 Jceloplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm m2 169,9981 390,oo [ 66 299,22 jcs úRs 2016 01 

pp Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou 
stěrkou 

vv "povrch patek, ozn. *1" 7,488 7,488 
vv " vyspravení povrchu, ozn. *5" 3*2 6,000 
vv "betonová podlaha, skl. P.0.3" 123,3+5,44 128,740 
vv "betonová podlaha, skl. P.0.4" 27,77 27,770 

[120 [ 
K 1783932181 

Příplatek k ceně celoplošného betonové podlahy cementovou stěrkou za každý další 1 I 
mm přes 3 mm _ ___ _____ _ _ 

m2 169,9981 65,oo j 11 049,87 ,CS ÚRS 2016 01 

pp Vyrovnání podkladu betonových podlah Příplatek k ceně-2171 za každý další 1 mm tloušťky 

vv 84, 999*2 ' Přepočtené koeficientem množství 169,998 

i 121 I K J783933151 [ Penetr~ční ;poxid~vý nátěr hladkých betonových podlah m2 196,7781 162,5o J 31 976,43 1cs úRs 2016 01 
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I PČ Typ Kód Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

Popis MJ 
[CZK] soustava 

pp Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky 
apod.) epoxidový 

vv "základy, celá plocha, ozn. *1" (0 ,4*1,2+1,2*0, 96*2+0,4*1,2*2)*2 7,488 
vv "vyspravení povrchu, ozn . *5" 3*2 6,000 
vv "okolí ledové plochy, skl. P.0.2" 71,5 71,500 
vv "technologický kanál, skl. PP . 3" 84,5 84,500 
vv "rampa, skl. P .0.5" 27,29 27,290 

1122 , K 1783933161 J Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah m2 128,740 Í 188,50 1 24 267,49 lcs ÚRS 2016 01 
pp Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový 

vv "betonová podlaha skl. P.0.3" 123,3+5,44 128,740 

/ 123 I K 1783937161 i Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 325,518 1 390,00 1 126 952,02 icS ÚRS 2016 01 
pp Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný 

vv 7,488+6+ 71 ,5+123,3+84,5+5,44+27,29 325 ,518 
I 

1 235,oo l 124 K 178333-R01 !Ochranný nátěr stávajících ocelových poklopů, ozn . *3, včetně přípravy podkladu kus 3,000 3 705 ,00 1 
I 

pp Ochranný nátěr stávajících ocelových poklopů, ozn. *3, včetně přípravy podkladu 

1125 1 K 178333-R02 I ochranný nátěr ramu oken 1200x3000mm, ozn. *6, včetně přípravy podkladu kus 4,ooo l 1 885,00
1 

7 540,oo l 
pp Ochranný nátěr ramu oken 1200x3000mm, ozn. *6, včetně přípravy podkladu 

v-i 
Dokončovací práce - malby a tapety v D 784 32 984, 15 

126 j K 1784111003 i oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m m2 457,573 , 6,05 1 2 766,o3 tcs úRs 2016 01 
I 

pp Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m 

I 127 ; 

I I 

8 625,25 lcs úRs 2016 01 K 1784181103 I Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m m2 457,573 1 18,85 

pp Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m 

: 128 [ K 1784221103 
I Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 

m2 457,573 1 47,19 1 21 592,87 ics úRs 2016 01 
,5,00 m I 

pp Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m 

vv "strojovna chlazení, skl. PU.01 a PP .01 " 428,133 428,133 
vv "místnost pod tribunou, skl. PU .1 a PP.01" 29,44 29,440 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 
„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce 

Objekt: 

258/4 - ZTI 

KSO: 
Místo: Budovatelská 770 

Zadavatel: 

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3 

Uchazeč: 

Brnofrost spol. s. r.o. 

Projektant: 

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

1cena s DPH 

Základ daně 

217 271,46 

0,00 
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v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ : 

DIČ: 

IČ: 

D I Č: 

IČ: 

DIČ: 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

24. 8. 2016 

26149788 

44017553 

CZ44017553 

26149788 

217 271,46 

Výše daně 

45 627,01 

0,00 

262 898,47 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce 

Objekt: 

258/4 - ZTI 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Budovatelská 770 

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3 
Brnofrost spol. s. r.o . 

Náklady soupisu celkem 

D2 - 713 - Izolace tepelné 

D3 - 721 - Vnitřní kanalizace 

D4 - 722 - Vnitřní vodovod 

D5 - 725 - Zařizovací předměty 
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Datum: 24. 8. 2016 

Projektant: B.B.D. s.r.o. , 
Rokycanova 30, Praha 3 

Cena celkem [CZK] 

217 271,46 

2 402,40 

166 727,46 

14 601,60 

33 540,00 



6-, 
~ 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce 

Objekt: 

258/4 - ZTI 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

Budovatelská 770 

8.8.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3 
Brnofrost spol. s. r.o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D D2 713 - Izolace tepelné 

I 
K 

1

722 18· 1231 Tepelná izolace potrubí zdravotní techniky-trub . PE d 15 - 20 mm - U. 6-10 mm 

pp Tepelná izolace potrubí zdravotní techniky-trub. PE d 15 · 20 mm · tl. 6-10 mm 

D D3 721 - Vnitřní kanalizace 
2 I K 172117-4042 !Potrubí typu HT připojovací DN 40 / umyvadlo,oč.sprchu ./ 

pp Potrubí typu HT připojovací DN 40 I umyvadlo,oč .sprchu ./ 

3 I K /721 17-4004 /Potrubí HT Systém svodné DN 70 od umyvadel a HL 5100 
pp Potrubí HT Systém svodné DN 70 od umyvadel a HL 5100 

4 I K [721 17-4007 !Potrubí HT Systém svod~é DN 200 - propojení sněžných jam 

PP Potrubí HT Systém svodné DN 200 - propojeni sněžných jam 

5 I K !721 17·4007.1 I Potrubí HT Systém svodné DN 200 - prodloužení kanalizace kolem ledové plochy I 
pp Potrubí HT Systém svodné DN 200 · prodlouženi kanalizace kolem ledové plochy 

6 I K /72111-1101 [Potrubí z kameninových trub DN 125 
I 
pp Potrubí z kameninových trub DN 125 

7 I K [721 22-6521 I Podlahová vpusť HL 5100 DN 75 
pp Podlahová vpusť HL 5100 DN 75 

8 I K /721 21-1501 /Podlahová vpusť HL 71 DN 75 s vodorovným odtokem 
pp Podlahová vpusť HL 71 DN 75 s vodorovným odtokem 

9 l K /721 19-4104.1 ~ yvedení kanalizačních v~-pu~tek DN 40 
pp vyvedeni kanalizačních výpustek DN 40 

/ 10 I K /721 19-4107.1 [vyvedení kanalizačních výpustek DN 70 
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MJ Množství 

m 22 ,000 

m 1,000 

m 25,000 / 

m 4,ooo '. 

m 20,ooo j 

m 2,500 1 

kpl 7,ooo / 

kpl 1,000 [ 

kus 2,000 / 

kus 7,ooo / 

Datum: 24. 8. 2016 

Projektant: B. B. D. s. r.o., Rokycanova 30, Praha 3 

J.cena 

[CZK] 

109,20 , 

546, 51 1 

754,00 [ 

1 092,00 / 

1 040,00 

936,oo / 

2 665,oo / 

2 496,oo / 

124,80[ 

124,80 / 

Cena celkem [CZK] 

217 271,46 

2 402,40 

2 402,40 1 

166 727,46 
546, 51 i 

I 
18 850,00 J 

4 368,00 [ 

20 800,oo l 

2 340,00 / 

18 655,oo / 

2 496,oo / 

249,60 / 

873,60 / 

Cenová 

soustava 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 
pp vyvedení kanalizačních výpustek DN 70 

11 K 1Pol413 !napojení nového PVC potrubí DN 70 na stávající kanalizaci ve sprše kus 1,0001 1 560,ooJ 1 560,00 
I 

pp napojení nového PVC potrubí DN 70 na stávající kanalizaci ve sprše 

IPol414 !demontáž stávající podlahové vpusti ve srše 1,0001 
I 

390,00 : 12 I K kus 390,00 J 
I 

pp demontáž stávající podlahové vpusti ve srše 

13
1 

I 
I !Dodávka - Jímka havarijní plastová samonosná JPK-objem 2m3 průměr 1,4m,výška 

K !mat 

1
1,5m+ 0,7m nástavec DN 600+litinový poklop- bez zemních prací a obetonování 

kpl 1,000 32 500,00 32 500,00 

pp Dodávka· Jímka havarijní plastová samonosná JPK-objem 2m3 průměr 1,4m,výška 1,Sm+ 0,7m 
nástavec DN 600+litinový poklop- bez zemních prací a obetonování 

14 1 
I montáž plastové jímky obsahu 2m3 do hl. 2, 1 m včetně úpravy vývodů DN 125 

15 600,oo l 15 600,oo l K 1Pol415 
instalace nástavce DN 600 bez zemních prací 

kpl 1,000 

pp montáž plastové jímky obsahu 2m3 do hl. 2, 1 m včetně úpravy vývodů ON 125 instalace nástavce ON 
600 bez zemních prací 

: 15 I 
I l zřízení šachty500 x 500 x 800 včetně litinové mříže na prodloužené kanalizaci 2,0001 20 800,001 41 600,001 K 1Pol416 kpl 

I 
pp zřízení šachty500 x 500 x 800 včetně litinové mříže na prodloužené kanalizaci 

16 I K J721 29-0111 !zkouška těsnosti kanalizace vodou m 52,500 ! 45,5o l 2 388,75 1 
pp zkouška těsnosti kanalizace vodou 

éry 17 I K !Pol417 zjišťování směru odtoku stávající kanalizace barevnou vodou hod 10,000 351,00 3 510,oo l 

-LÍ pp zjišťování směru odtoku stávající kanalizace barevnou vodou 

D D4 722 - Vnitřní vodovod 14 601,60 
! 18 1 K 1722 17-4022 JPotrubí z PE trubek PN 20 d 20 x 3,4 m 22,000 390,001 8 580,oo l 

pp Potrubí z PE trubek EKOPLASTIK PN 20 d 20 x 3,4 

I 19 I K ln2 24-0101 iventil uzavírací pákový PPR-DN 20 kpl 2,000 1 312,oo l 624,00 1 
pp ventil uzavírací pákový PPR-ON 20 

p Poznámka k položce: 

Potrubí z plastických hmot EKOPLASTIK; PN 16 

i 20 I K ln2 19-0401 lvyvedení výpustek DN 15 kus 3,000 , 312,00 ! 936,oo ! 
I 

pp vyvedení výpustek ON 15 

I 21 I K !Pol418 I D+M rohové ventily T 66 1 /2" + oheb. hadice 500 mm kus 3,ooo ! 312,00 ! 936,00 1 
pp D+M rohové ventily T 66 1 /2" + oheb. hadice 500 mm 

22 ! K jPol419 !napojení potrubí DN 15 na stávající rozvod DN 20 kus 2,000 ! 1 248,oo ' 2 496,00 
pp napojení potrubí ON 15 na stávající rozvod DN 20 

I 23 I K !n2 29-0226.1 [tlaková zkouška potrubí m 22,000 / 46,80 ! 1 029,60 1 
pp tlaková zkouška potrubí 

D D5 725 - Zařizovací předměty 33 540,00 
1 24 I K !n5 21-1622 /umyvadlo keramické 55 cm se zápach uz.a sloup. kpl 1,000 / 4 680,00 / 4 680,00 / 
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I PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 
pp Umyvadlo keramické 55 cm se zápach uz.a sloup. 

I 2s I K !Pol420 lo+M oční sprcha s umyvadlem G 1750 kpl 1,000 1 I 23 400,00 1 23 400,00 1 
pp D+M oční sprcha s umyvadlem G 1750 

I 26 I K !ns a2-2612 !baterie umyvadlová stojánková s výpustí kpl 1,000
1 

2 340,00! 2 340,oo l 
pp baterie umyvadlová stojánková s výpustí 

I 27 K !Pol421 [kompletace zařizovacích předmětů kpl 2,000 1 1 560,oo l 3 120,oo l 
I 

pp kompletace zařizovacích předmětů 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 
„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce 

Objekt: 

258/5 - VZT 

KSO: 
Místo: Budovate lská 770 

Zadavatel: 

B.B.D. s.r.o. , Rokycanova 30, Praha 3 

Uchazeč : 

Brnofrost spol. s.r.o. 

Projektant : 

Č7-; B.B.D. s.r.o . , Rokycanova 30, Praha 3 
LY 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

jCena s DPH 
I 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ : 

IČ : 

DIČ : 

Základ daně Sazba daně 

700 091,60 21 ,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 
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24. 8. 2016 

26149788 

44017553 

CZ44017553 

26149788 

700 091,60 

Výše daně 

147 019,24 

0,00 

847 110,84 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce 

Objekt: 

258/5 - VZT 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč : 

Kód dílu - Popis 

Budovatelská 770 

B.B. D. s.r.o. , Rokycanova 30, Praha 3 
Brnofrost spol. s. r.o . 

Náklady soupisu celkem 

D1 - Dodávky 

D2 - Zařízení č . 1 - Strojovna chlazení - Odvod a přívod vzduchu 

D3 - Zařízení č.2 - Potrubní kanál - Odvod vzduchu 

D4 - Zařízení č.3 - Potrubní kanál - Přívod vzduchu 

D5 - Montáže 
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Datum: 24. 8. 2016 

Projektant: B.B. D. s. r.o. , 
Rokycanova 30, Praha 3 

Cena celkem [CZK] 

700 091,60 

562 759,60 

365 866,80 

123 869,20 

73 023 ,60 

137 332,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce 

Objekt: 

258/5 - VZT 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

I v 

, PC Typ Kód 
I 

Budovatelská 770 

B. B. D. s. r.o., Rokycanova 30, Praha 3 
Brnofrost spol. s. r.o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D D1 
D D2 
I I 

I 

K , 1.1 

pp 

2 I K 11.2 
pp 

3 I K Ju 
pp 

4 I K i 1.4 
pp 

5 I K lu 
pp 

6 I K 11.6 
pp 

7 I K JPol422 
pp 

D D3 

Dodávky 

Zařízení č.1 - Strojovna chlazení - Odvod a přívod vzduchu 

Radiální ventilátor RFC500-7A/3·3·Ex1 -FM - nerez provedení Příslušenství: 1kpl 
nerezová podstavná deska 1 kpl silentbloky 1 kpl nerezová pružná vložka na sání Ex1 

1kpl nerezová pružná vložka na výtlaku Ex1 1kpl Fr. Měnič SV040iG5A·4 1ks ovladač 

Radiální ventilátor RFC500-7A/3·3-Ex1-FM - nerez provedení Příslušenství: 1kpl nerezová podstavná 
deska 1 kpl silentbloky 1 kpl nerezová pružná vložka na sání Ex1 .1 kpl nerezová pružná vložka na 
výtlaku Ex1 1 kpl Fr . Měnič SV040iGSA·4 1 ks ovladač 

J Uzavírací klapka v provedení Ex1 630x250 s ručním ovládáním 

Uzavírací klapka v provedení Ex1 630x250 s ručním ovládáním 

I Uzavírací klapka v provedení Ex1 800x400 s ručním ovládáním 

Uzavírací klapka v provedení Ex1 800x400 s ručním ovládáním 

Juzavírací klapka v provedení Ex11100x900 s ručním ovládáním 

Uzavírací klapka v provedení Ex1 1100x900 s ručním ovládáním 

lvyústka pr~ o~v_od vzduchu i_oox300 s regul~cí R1 

Vyústka pro odvod vzduchu 500x300 s regulací R1 

! Protidešťová žal~zie hliníková 1100x900 

Protidešťová žaluzie hliníková 1100x900 

JPo~inkované čtyřhranné potrubí, 60% tvarovek 

Pozinkované čtyřhranné potrubí, 60% tvarovek 

Zařízení č.2 - Potrubní kanál - Odvod vzduchu 
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MJ 

kpl 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

m2 

Množství 

I 

1,0001 

I 

2,ooo j 

1,ooo J 

1,oooJ 

s,ooo J 

1,000 ! 

1s,ooo] 

Datum: 24. 8. 2016 

Projektant: B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3 

J.cena 

[CZK] 

202 129,20 1 

I 

10 904,40 

17 799,60 1 

34 288,80 1 

1 2s1,oo l 

7 004,40 1 

967,20 1 

Cena celkem [CZK] 

700 091,60 

562 759,60 
365 866,80 

I 

202129,201 

21 808,80 1 

17 799,60 1 

34 288,80 1 

10 296,oo J 

7 004,40 1 

n 540,oo j 

123 869,20 

Cenová 

soustava 



I - Kód Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

PC Typ Popis MJ 
[CZK] soustava 

Radiální ventilátor RFC355-10/1,5-3-Ex1-FM - nerez provedení Příslušenství: 1kpl 

8 K 2.1 nerezová podstavná deska 1 kpl silentbloky 1 kpl nerezová pružná vložka na sání Ex1 kpl 1,000 114 550,80 114 550,80 

1kpl nerezová pružná vložka na výtlaku Ex1 1kpl Fr. Měnič SV015iC5-1F 1ks ovladač 
I 
Radiální ventilátor RFC355·10/1,5-3 -Ex1 -FM - nerez provedení Příslušenství: 1kpl nerezová 

pp podstavná deska 1 kpl silentbloky 1 kpt nerezová pružná vložka na sání Ex1 1 kpl nerezová pružná 
vložka na výtlaku Ex1 1 kpt Fr . Měnič SV015iC5-1F 1 ks ovladač 

I 9 I IPol423 
I 

8,ooo l 1 164,801 9 318,40 [ K !Pozinkované čtyřhranné potrubí, 90% tvarovek m2 
pp Pozinkované čtyřhranné potrubí, 90% tvarovek 

D D4 Zařízení č. 3 - Potrubní kanál - Přívod vzduchu 73 023,60 

10 I K 13.1 
I Uzavírací klapka těsná v provedení Ex1 1000x315 se servopohonem s havarijní fcí 

kpl 1,000 \ 66 144,001 66 144,00 1 
I EXMAX-5.10-F, KB-S upínací třmen montážní sada, 3Pbox svorkovnice Ex 

pp Uzavírací klapka těsná v provedení Ex1 1000x315 se servopohonem s havarijní fcí EXMAX-5.10-F, KB -

S upínací třmen montážní sada, 3Pbox svorkovnice Ex 

11 I K 13.2 [Krycí mřížka 800x600 ks 1,0001 1 076,401 1 076,401 
pp Krycí mřížka 800x600 

12 I K IPol423 jPozinkované čtyřhranné potrubí, 90% tvarovek m2 6,ooo l 967,20 1 5 803,20 1 
pp Pozinkované čtyřhranné potrubí, 90% tvarovek 

c:s- D D5 Montáže 137 332,00 
~ 

I 13 1 K IPol424 [Montáže kpl 1,0001 69841,20 1 69 841,20 I 
pp Montáže 

J 14 I K IPol425 looprava kpl 1,0001 22 432,801 22 432,80 ! 
pp Doprava 

J 15 I iPol426 
I 

1,0001 3 900,oo j 3 900,00 1 
K I Zprovoznění kpl 

I 
pp Zprovoznění 

I 16 I K IPol427 jzpracování výrobní projektové dokumentace kpl 1,0001 4 368,oo l 4 368,oo [ 
pp Zpracování výrobní projektové dokumentace 

17 1 K jPol428 IM~ntážní, spojovací, těsnící materiál a kotvící materiál kg 500,ooo l 55,90 1 27 950,oo J 
pp Montážní, spojovací, těsnící materiál a kotvící materiál 

I 18 I K [Pol429 lp~~StU-PJ st;vební kons!~UkCÍ VČ. zap~avení kpl 1,000 \ 6 500,oo l 6 500,oo l 
pp Prostupy stavební konstrukcí vč. zapravení 

[ 19 1 K IPol430 IKoordi~ace profesí během realizace kpl 1,000 [ 2 340,oo l 2 340,oo l 
pp Koordinace profesí během realizace 

·-
Strana 41 z 101 



KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce 

Objekt: 

258/6 - Technologie chlazeni - strojni část 

KSO: 
Místo: Budovatelská 770 

Zadavatel: 

B.B.D. s. r.o., Rokycanova 30, Praha 3 

Uchazeč: 

Brnofrost spol. s. r.o. 

Projektant: 

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3 

c:y---. Poznámka: 

~ 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

1cena s DPH 

CC-CZ: 

Datum: 

IČ : 

DIČ: 

IČ : 

DIČ : 

IČ: 

DIČ: 

Základ daně Sazba daně 
11 858 067,40 21,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 
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24. 8. 2016 

26149788 

44017553 

CZ44017553 

26149788 

11 858 067,40 

Výše daně 
2490194,15 

0,00 

14 348 261,55 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce 

Objekt: 

Místo: 

258/6 - Technologie chlazeni - strojní část 

Budovatelská 770 

Zadavatel: B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3 
Brnofrost spol. s. r.o. Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 

D1 - Aparáty 

D2 - Čerpadla 

D3 - Armatury a čidla 

D4 - Armatury a čidla pro okruh NH3 

D5 - Armatury pro vodní okruh a ?G 

D6 - Montážní materiál - strojovna 

D7 - Potrubní rozvody - ocel 

D8 - Potrubní rozvody - PP-RCT 

D9 - Potrubní rozvody - NEREZ (Chladící voda) 

D1 O - Objímka s gumovou vložkou 

D11 - Objímka dvoudílná s izolační PUR vložkou 

D12 - Hutní materiál 

D25 - Předizolované potrubí standardní 

D13 - Montážní materiál - ledová plocha 

D14 - Potrubí ledové plochy, ocelové 

D15 - Rozvodné potrubí, ocelové 

D16 - Materiál pro kotvení rozdělovacího a sběrného potrubí, rozvodného potrubí 
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Datum: 24. 8. 2016 

Projektant: B.B.D. s.r.o., 
Rokycanova 30, Praha 3 

Cena celkem [CZK] 

11 858 067,40 

3 459 484,60 

404 433,00 

900 165,50 

801 741 ,20 

98 424,30 

352 294,80 

83 508, 10 

16 341,00 

69 836,00 

1 398,80 

17 754, 10 

71 130,80 

92 326,00 

1 995 509,10 

262 600,00 

1447618,90 

22 360,00 



D17 - Materiál pro kotvení potrubí v ledové ploše 

D11 - Objímka dvoudílná s izolační PUR vložkou 

D18 - Tepelná izolace (dilatace - přechod potrubí bet. deskami) 

D19 - Nátěrový systém 

D20 - Tepelné izolace 

D21 - Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku 

D22 - Tepelná izolace ze skelného vlákna, s Al folií 

D23 - Náplně 

D24 - Ostatní náklady 
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195 000,00 

37 510,20 

30 420,00 

36 660,00 

203 720,40 

194 547,60 

9 172,80 

74 100,00 

4 431 700,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce 

258/6 - Technologie chlazeni - strojni část 

Budovatelská 770 

Zadavatel: B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3 
Brnofrost spol. s. r.o. Uchazeč: 

! PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D D1 

I 1 i K iPol1 
I 

pp 

p 

I 2 J K IPol2 
pp 

Aparáty 
;Kompresorové soustrojí K01 
Kompresorové soustrojí K01 

Poznámka k položce: 
K 01 Kompresorové soustrojí - Čpavkový chladivový pístový kompresor - Kompresor: pístový -
Dopravovaný plyn: čpavek - Prostředí: strojovna BNV, +5 až +35 °C - Chladící výkon: 265,3 kW při 
To= -10,0°C, Tk=+35 °C a 1475 ?ti min - Instalovaný elektromotor: lx 90 kW I 400V I 50Hz I YID I 
IP54 - Minimální EER': 3,63 • hodnota je „ Netto" (čisté) samotného kompresoru, při 
Subcooling/Superheat 2K Vybavení (provedení, příslušenství) - Olejový odlučovač vč. dvou 
pojistných ventilů - Armatury na sání a výtlaku kompresoru, vracení oleje do kompresoru - Hlavy 
válců a chladič oleje chlazené kapalinou - Automatické řízení výkonu kompresoru podle nastavené 
veličiny - Přímou komunikaci s druhým kompresorem a jejich automatickou vzájemnou 
komunikaci, dle potřeby chladicího výkonu - Monitorování a vyhodnocování důležitých provozních 
parametrů - Signalizaci a archivaci varovných a havarijních stavů - Oboustrannou komunikaci s 
nadřazeným řídícím systémem 

I Kompresorové soustrojí K02 
Kompresorové soustrojí K02 
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Datum: 24. 8. 2016 

Projektant: B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3 

Množství 
J .cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

MJ 
[CZK] soustava 

11 858 067,40 

3 459 484,60 
' ' ks 1,0001 1 068 600,001 1 068 600,00 1 

ks 1,ooo J 106860o,oo i 1 068 600,00 : 
I 



I PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 

Poznámka k položce: 
Kompresorové soustrojí Čpavkový chladivový pístový kompresor - Kompresor: pístový -

Dopravovaný p lyn: čpavek - Prostředí: strojovna BNV, +5 až +35 °C - Chladící výkon: 265,3 kW při 

To= -10,D°C, Tk=+35 °C a 1475 ?t!min - Instalovaný elektromotor: lx 90 kW I 400V I 50Hz I YID I 

IP54 - Minimální EER' : 3,63 • hodnota je „ Netto" (čisté) samotného kompresoru, při 

p Subcooling/Superheat 2K Vybavení (provedení, příslušenství) - Olejový odlučovač vč. dvou 

pojistných ventilů - Armatury na sání a výtlaku kompresoru, vracení oleje do kompresoru - Hlavy 

válců a chladič oleje chlazené kapalinou - Automatické řízení výkonu kompresoru podle nastavené 

veličiny - Přímou komunikaci s druhým kompresorem a jejich automatickou vzájemnou 

komunikaci, dle potřeby chladicího výkonu - Monitorování a vyhodnocování důležitých provozních 

parametrů - Signalizaci a archivaci varovných a havarijních stavů - Oboustrannou komunikaci s 

nadřazeným řídícím systémem 

I 3 I K 1Pol3 [ Odpařovací kondenzátor E03 ks 1,000 ! 1 054 614,60 : 1 054 614,60 j I I 
pp Odpařovací kondenzátor E03 

Poznámka k položce: 

Odpařovací kondenzátor - Provedení: tlačný I radiá lní - tlačný ventilátor - Pracovní médium 

čpavek (R717) - Kondenzační výkon: 820 kW - Kondenzační teplota: +35 °C - Teplota mokrého 

<a-- p teploměru: +2/°C - Hladina akustického výkonu: LWA? 78 dBA - Hladina akustického tlaku: LA eq. T 
~ - ? 44 dBA (v 15m) - Včetně tlumičů hluku na saní a výtlaku - Motor ventilátoru hlavní: lx 18,5 kW + 

PTC ve vynutí - Motor ventilátoru záložní: lx 5,5 kW - Provoz s frekvenčním měničem (FM dodávka 

MaR) - Konstrukce žárově pokovené, opláštění galvanicky pokovené min. (600 g zinku na m2) -

Vnitřní protikorozní ochrana trubkového výměníku - Přídavné mříže na sání a výtlaku 

' 4 K IPol4 I Nízkotlaký sběrač chladiva ležatý V06 ks 1,000 \ 126 100,001 126 100,oo l I I 

pp Nízkotlaký sběrač chladiva ležatý V06 

Poznamka k položce: 
Nízkotlaký sběrač chladiva ležatý - pracovní médium čpavek (R717) - průměr 1400 mm I L pláště 

p 3000 mm - maximální pracovní t lak: 13 bar - pracovní teplota -20 °C až +50 °C - připojovací hrdla 

přírubová (provedení pero/drážka) - vč. šroubů, matic, podložek a těsnění - vč. dvou izolačních 

podložek pod patky 

I I \Pol5 \Automatický systém řízení odluhu a dávkování chemických přípravků X10 
I 

141 570,00 \ 141 570,00 \ 5 K ks 1,000 1 
pp Automatický systém řízení odluhu a dávkování chemických přípravků X1 O 

Poznámka k položce: 

Automatický systém řízení odluhu a dávkování chemických přípravků - Max. průtok vody: 1,5 m3 -

p Rozvodný panel , řídicí jednotka - Odsolovací automatika (ŘJ, vodivostní sonda, odluhový ventil) - 2 
ks dávkovací čerpadlo vč. příslušenství - Impulsní vodoměr, armatury, zásobní nádrže - Mechanický 

předfiltr s odkalením - Včetně dopravy,montáže,oživení zařízení a zaškolení obsluhy - Včetně 

první náplně chemikálií 

D D2 Čerpad la 404 433,00 

I 6 l K \Pol6 \ čerpad lo (okruh ledové plochy) P20.1__, P20.2 ks 2,000] 149 701,50 \ 299 403, oo \ 
pp Čerpad lo (okruh ledové plochy) P20.1, P20.2 
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I PČ Typ Kód Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

Popis MJ 
[CZK] soustava 

Poznámka k položce: 

p Čerpadlo (okruh ledové plochy) - médium: čpavek - 6,8 m3/hod. , 25 m.k.sl. , - elektromotor 2,2 
kW, 3x400V, 50Hz 2900 ot. - včetně 1x uzavírací ventil na sání - včetně 1x zpětný a uzavírací ventil 
na výtlaku - včetně 1x servisní uzavírací ventilek - včetně sady přírub 

I 7 I K jPol7 [ čerpadlo (okruh odpařovacího kondenzátoru) P21.1, P21 .2 ks 2,000 [ 46 007,oo [ 92 014,00 \ 
pp Čerpadlo (okruh odpařovacího kondenzátoru) P21.1, P2.1.2 

Poznámka k položce: 
p Čerpadlo (okruh odpařovacího kondenzátoru) - médium: voda - 50,0 m3/hod., 12 m.k.sl. , -

elektromotor 3,0 kW, 3x400V, 50Hz, IE3, 1450 ot. /min 

! 8 I K \Pol8 l čerpad lo (okruh chlazení kompresorů) P22.1, P22 .2 
I 

6 508,oo [ 13 016,oo [ ks 2,000 1 
pp Čerpadlo (okruh chlazení kompresorů) P22.1 , P22.2 

Poznámka k položce: 
p Čerpadlo (okruh chlazení kompresorů) - médium: voda - 3,0 m3/hod., 18 m .k.sl. , - elektromotor 

0,55 kW 

D D3 Armatury a čidla 900 165,50 

CJ'· D D4 Armatury a čid la pro okruh NH3 801 741,20 
~ I ' I 

1 823,90 1 12 767,301 9 I K [Pol9 !Ventil uzavírací (servisní), navařovací navařovací, rohový vč . krytky ks 7,000 [ 
pp Ventil uzavírací (servisní), navařovací navařovací, rohový vč. krytky 

p Poznámka k položce: 
DN15, PN25 

I 10 I 
I !Ventil uzavírací (servisní), navařovací navařovací, rohový vč . krytky a záslepovací 

10,000 1 I 
K JPol10 ks 2 125,50 21 255,00 1 

1matice ! 
pp Ventil uzavírací (servisní), navařovací navařovací, rohový vč . krytky a záslepovací matice 

p Poznámka k položce : 
DN15, PN25 

I 
/Pol11 Jventil uzavírací pro NH3, rohový, navařovací vč. krytky 1,000[ 1 631,50 [ 

I 
11 ! K ks 1 631 , 50 [ 

pp Ventil uzavírací pro NH3, rohový, navařovací vč . krytky 

p Poznámka k položce: 
DN10, PN25 

I 12 I K \Pol12 [ventil uzavírací pro NH3, rohový, navařovací vč . krytky ks 6, 000 [ 1 823,90 [ 10 943,40 1 
pp Ventil uzavírací pro NH3, rohový, navařovací vč. krytky 

p Poznámka k položce: 
DN15, PN25 

I 13 I K \Pol13 [ventil uzavírací pro NH3, rohový, navařovací vč. krytky ks 3,ooo [ 2 494,70 [ 7 484,10[ 
pp Ventil uzavírací pro NH3, rohový, navařovací vč . krytky 

p Poznámka k položce: 
DN25, PN25 

i 14 I K [Pol14 [ve~til uzavírací pro NH3, rohový, navařovací vč . krytky ks 1,000 [ 3 230,50 [ 3 230,50 [ 
pp Ventil uzavírací pro NH3, rohový, navařovací vč. krytky 
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PČ Typ Kód MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

Popis 
[CZK] soustava 

p Poznámka k položce: 

ON40, PN25 

15 I K jPol15 !ventil uzavírací pro NH3, rohový, navařovací vč . krytky ks 1,0001 7 307,301 
7 307,30 1 

pp Ventil uzavírací pro NH3, rohový, navařovací vč . krytky 

p Poznámka k položce: 

DNBO, PN25 

16 I K Pol16 !ventil uzavírací pro NH3, rohový, navařovací vč. krytky ks 1,000 1 i 
16 907,80 i 16 907,80 1 

pp Ventil uzavírací pro NH3, rohový, navařovací vč. krytky 

p Poznámka k položce : 

DN150, PN25 

17 K 1Pol17 IVenti l uzavírací pro NH3, přímý, navařovací vč . krytky ks 9,000 1 823,90 ! 16415,10 
pp Ventil uzavírací pro NH3, přímý, navařovací vč. krytky 

p Poznámka k položce: 

ON15, PN25 

1 rn I K [Pol18 !ventil uzavírací pro NH3, přímý, navařovací vč . krytky ks 1,000 1 2 494,70 j 2 494,70 1 
pp Ventil uzavírací pro NH3, přímý , navařovací vč. krytky 

es--,. p Poznámka k položce: 

L> DN25, PN25 

19 I K 1Pol19 Jventil uzavírací pro NH3, přímý, navařovací vč . krytky ks 1,000
1 4 347,20 1 4 347,20 1 

pp Ventil uzavírací pro NH3, přímý, navařovací vč. krytky 

p Poznámka k položce: 

ON32, PN25 

I 20 K Pol20 !ventil uzavírací pro NH3, přímý, navařovací vč. krytky ks 3,000 3 230,50 9 691 ,50 

PP Ventil uzavírací pro NH3, přímý, navařovací vč . krytky 

p Poznámka k položce: 

DN40, PN25 

I 21 1 K IPol21 !venti l uzavírací pro NH3, přímý, navařovací vč. krytky ks 2,ooo i 4 031,30 1 8 062,60 1 
pp Ventil uzavírací pro NH3, přímý, navařovací vč . krytky 

p Poznámka k položce: 

DN50, PN25 

I 22 K [Pol22 1ventil uzavírací pro NH3, přímý, navařovací vč. krytky ks 2,000 1 6 437,60 1 12 875,20 
pp Ventil uzavírací pro NH3, přímý, navařovací vč. krytky 

p Poznámka k položce : 

DN65, PN25 

I 23 1 K IPol23 
I 

!Ventil uzavírací pro NH3, přímý , navařovací vč. krytky ks 1,000 7 975,50 1 7 975 ,50 1 
PP Ventil uzavírací pro NH3, přímý, navařovací vč . krytky 

p Poznámka k položce: 

DNBO, PN25 

f 24 1 K IPol24 [ventil uzavírací pro NH3, přímý, navařovací vč. krytky ks 2,0001 9 467,90 1 18 935,80 1 
pp Ventil uzavírací pro NH3, přímý, navařovací vč . krytky 
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I PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 

p Poznámka k položce: 

DNIOO, PN25 

[ 25 j K JPol25 !ventil uzavírací pro NH3, přímý, navařovací vč. krytky ks 1,000 1 17 911,40 1 17 911,401 
pp Ventil uzavírací pro NH3, přímý, navařovací vč. krytky 

p Poznámka k položce: 

DN150, PN25 

26 [ K jPol26 [ Rychlouzavírací odolej ovací ventil rohový, navařovací, vč . přípojky na hadici ks 10,000 1 4 540,90 1 45 409,00 1 
pp Rychlouzavírací odolejovací ventil rohový, navařovací, vč . přípojky na hadici 

p Poznámka k položce: 

DN15, PN25 

' 27 1 I , K /Pol27 !ventil tlakoměrový pro NH3, třícestný navařovací, připojení manometru + test ks 6,000 3 640,oo l 
! 

21 840,00 / 

PP Ventil tlakoměrový pro NH3, třícestný navařovací, připojení manometru + test 

p Poznámka k položce: 

DN15, PN25 

28 I I 
!ventil zpětný pro NH3, navařovací 6 905,60 1 K [Pol28 ks 1,000 1 6 905,60 
I 

PP Ve ntil zpětný pro NH3, navařovací 

p Poznámka k položce: 

DN25, PN25 
I 

\Pol29 lventil regulační pro NH3, přímý, navařovací 2 384,20 1 14 305,20 [ --1...J 29 I K ks 6,000 , 

o pp Ventil regulačn í pro NH3, přímý, navařovací 

p Poznámka k položce: 

DN15, PN25 

30 I jPol30 !ventil regulační pro NH3, přímý, navařovací 1,000 ; 
I 

3742,70 1 K ks 3742,70 1 
pp Ventil regulační pro NH3 , přímý, navařovací 

p Poznámka k položce: 

DN32, PN25 

I 31 I [Filtr pro NH3, přímý, navařovací ' 3 569,80 1 3 569,80 ! K [Pol31 včetně síta do filtru 100 µm ks 1,000 [ 
pp Filtr pro NH3, přímý, navařovací včetně síta do filtru 100 µm 

p Poznámka k položce: 

DN40, PN25 

32 1 K [Pol32 [~iltr pro NH3, přímý, navařovací včetně síta do filtru 500 µm ks 2,000 [ 8 242,00 1 I 16 484,00 ! 
pp Filtr pro NH3, přímý, navařovací včetně síta do filtru 500 µm 

p Poznámka k položce: 

DNIOO, PN25 

1 33 1 /Pol33 
!Ventil střídaci uzavírací pro NH3 - vstupní přípoj FD20 - výstupní přípoj G 3/4" - I 

16151,20 [ 32 302,401 K 
_yčetri_ě krytky 

ks 2,0001 

pp Ventil střídací uzavírací pro NH3 - vstupní přípoj FD20 - výstupní přípoj G 3/4" - včetně krytky 

p Poznámka k položce: 

FD20, PN25 

34 1 /Pol34 
!Ventil pojistný pro NH3 - vstupní přípoj DN15 - výstupní přípoj DN20 - otevírací I 

7 395,70 I 29 582,80 1 K ks 4,ooo j 
I přetlak 1,8 MPa(~) 
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I PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

I [CZK] soustava 
pp Ventil pojistný pro NH3 · vstupní připoj DN15 · výstupní připoj DN20 - otevírací přetlak 1,8 MPa(G) 

p Poznámka k položce: 

DN/5, PN25 

1 35 1 K IPol35 
!Ventil střídací uzavírací pro NH3 - vstupní přípoj FD25 - výstupní přípoj G 1 1 / 4" -

ks 1,000 , 16 775 ,20 1 16 775,20 1 
včetně krytky 

pp Ventil střídací uzavírací pro NH3 - vstupní přípoj FD25 - výstupní přípoj G 1 1 / 4" - včetně krytky 

p Poznámka k položce: 

FD20, PN25 

!ventil pojistný pro NH3 - vstupní přípoj DN20 - výstupní přípoj FD25 - otevírací I 
8153,60 1 36 K 1Pol36 ks 2,000 ; 16 307,20 

I I přetlak 1,3 MPa(G) 
pp Ventil pojistný pro NH3 - vstupní přípoj DN20 - výstupní přípoj FD25 - otevírací přetlak 1,3 MPa(G) 

p Poznámka k položce: 

DN20, PN25 

I !Vysokotlaký plovákový ventil (regulátor) - pro výkon min. 530 kW (to/tk= -
37 K 

1
Pol37 

10,0/+35,0 ' C) 
ks 1,000 44 597,80 44 597,80 

pp Vysokotlaký plovákový ventil (regulátor) - pro výkon min . 530 kW (to/tk= -1 0,0/ +35,0' C) 

Třícestný ventil sel. pohonem - DN 50, PN40 - max. pracovní teplota: + 140 ' ( -
38 K Pol38 mate riálové provedení: uhlíková ocel - těsnění I ucpávka: kov+PTFE / vlnovec+PTFE - ks 1,000 1 91 000,00 1 91 000,00 1 

příruby pro spoj pero / drážka - pohon: elektrický 230V, 50Hz, koncové spínače 

Třícestný ventil sel. pohonem - DN 50, PN40 - max. pracovní teplota: + 140' ( - materiálové 

--).../ pp provedení: uhlíková ocel - těsněni/ ucpávka: kov+PTFE / vlnovec+PTFE - příruby pro spoj pero / 
drážka - pohon: elektrický 230V, 50Hz, koncové spínače 

~ I I 39 K Pol39 ! Snímač tlaku pro NH3 - výstup 4-20 mA - rozsah 0 ... 25 barg ks 1,000 1 3 296,801 3 296,80 1 
I I 

pp Snímač tlaku pro NH3 - výstup 4-20 mA - rozsah 0 ... 25 barg 

·40 i K 1Pol40 j Snímač tlaku pro NH3 - výstup 4-20 mA - rozsah -1 ... 12 barg 1,000 1 
I 

3 296,80 ks 3 296,80 
pp Snímač tlaku pro NH3 - výstup 4-20 mA - rozsah -1 ... 12 barg 

I 41 I IPol41 
I Bezpečnostní tlakový snímač (presostat) - rozsah: 8 až 32 bar - vč . p řípojek a krytu 

1,000 ! 
I 

K ks 4 655,30 1 4 655 ,30 1 
IP55 

pp Bezpečnostní tlakový snímač (presostat) - rozsah: 8 až 32 bar - vč. přípojek a krytu IP55 

42 j K !Pol42 j Průhledítko do potrubí, navařovací ks 4,000 7 810,40 1 31 241,60 [ 
pp Průhledítko do potrubí, navařovací 

p Poznámka k položce : 

DN20, PN25 

I 43 I K 
1
Pol42 j Průhledítko do potrubí, navařovací ks 1,000 7 810,40 j 7 810,40 1 

pp Průhledítko do potrubí, navařovací 

p Poznámka k položce: 

DN25, PN25 

1 44 1 K [Pol43 
[Stavoznak pro NH3 - délka L=740 mm - včetně uzavíracích ventilů - se sklem do 

ks 1,000] 35 063,60 1 35 063 ,60 1 
izolace 

pp Stavoznak pro NH3 - délka L=740 mm - včetně uzavíracích ventilů - se sklem do izolace 

[ 45 1 K [Pol44 I Elektromechanický plovákový spínač hladiny - médium: čpavek - navařovací - IP 65 ks 1,000[ 16 307,20 [ 16 307,201 

pp Elektromechanický plovákový spínač hladiny - médium: čpavek - navařovací - IP 65 
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I J.cena Cenová 
' PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] 

[CZK] soustava 

46 1 K IPol45 
I Radarový snímač hladiny - médium: čpavek - výstup 4-20 mA - kabelové provedení -
včetně převodníku, servisní display 

ks 1,000 1 47 004, 10 ! 47 004, 10 1 

pp Radarový snímač hladiny · médium: čpavek - výstup 4-20 mA - kabelové provedení - včetně 
převodníku , servisní display 

I 
47 1 

I 
I Diferenciální presostat - rozsah: -1 až 18 bar - regulační rozsah: 0,5 až 4,0 bar - IP 66 

1 

2,0001 

I 

19 648,201 I K :Pol46 ks 9824,101 

pp Diferenciální presostat - rozsah: -1 až 18 bar - regulační rozsah: 0,5 až 4,0 bar - IP 66 
Hlavní servo ventil , nepřímo ovládaný - těleso s přivařovacím připojením 25D - I 

11 428,301 48 K Pol47 
' funkční modul ventilu - horní kryt pro 1 pilot 

ks 1,000 1 11 428,30 

pp Hlavní servo ventil, nepřímo ovládaný - těleso s přivařovacím připojením 250 - funkční modul 
ventilu - horní kryt pro 1 pilot 

p Poznámko k položce: 

DN 25, PN25 

49 K Pol48 'Pilotní ventil diference tlaku - max. provozní tlak: 17 bar - rozsah: 0,0 až 7,0 bar ks 1,000 1 6147,70 , 6 147,70 
I 

PP Pilotní ventil diference tlaku - max. provozní tlak: 17 bar - rozsah: 0,0 až 7,0 bar 

IPol49 
jHlavní motorový ventil, přímo ovládaný - těleso s přivařovacím připojením 40D -

1,ooo l 
I 

28 069,60 1 50 K ks 28 069,60 
funkční modul ventilu 

PP Hlavní motorový ventil, přímo ovládaný - těleso s přivařovacím připojením 400 - funkční modul 
ventilu 

~ 
p Poznámka k položce : 

DN 32, PN25 

I 51 K Pol50 
Pohon pro motorový ventil - Hermetický magnetický motor - 24 V DC, 1.2A, IP67 -

ks 1,000 32 256,90 32 256,90 
vstupní signál: 0/2 ... 10 V DC 

pp Pohon pro motorový ventil - Hermetický magnetický motor - 24 V DC, 1.2A, IP67 - vstupní signál: 
0/2 ... 10 V DC 

I I Těleso pro pilotní ventil - těleso s přivařovacím připojením 52 I K Pol51 ks 1,000 1 1 459,901 1 459 ,901 
pp Těleso pro pilotní ventil - těleso s přivařovacím připojením 

p Poznámka k položce: 

DN 15, PN25 

53 I K IPol52 
I Pilotní ventil konstantního tlaku - max. provozní tlak: 28 bar - rozsah: 4,0 až 22,0 

ks 1,000 1 9 378,20 1 9 378,20 
! bar 
pp Pilotní ventil konstantního tlaku - max. provozní tlak: 28 bar - rozsah: 4,0 až 22,0 bar 

Tlakoměr pro NH3 - rozsah -0, 1 až 1,6 MPa, průměr 100 mm, · spodní přípoj G1 /2" - s I I 

12 300,601 54 K 1Pol53 
glycerinovou náplní, nerezové provedení 

ks 6,000 2 050, 10 1 

pp Tlakoměr pro NH3 - rozsah -0, 1 až 1,6 MPa, průměr 100 mm, - spodní přípoj G1 /2" - s glycerinovou 
náplní, nerezové provedení 

1 55 J 
K IPol54 

!Teploměr bimetalový vč. nerez jímky a návarku - rozsah -35/+50 °C, l = 100 mm -
ks I 1 331,201 3 993,60 1 

nerezové provedení - vč . nerez jímky, návarku G1 /2", těsnění 3,000 1 

pp Teploměr bimetalový vč. nerez jímky a návarku - rozsah -35/+50°C, l = 100 mm - nerezové 
provedení - vč . nerez jímky, návarku G1 /2", těsnění 

I 
!Pol55 

! Teploměr bimetalový vč. nerez jímky a návarku - rozsah +0/+160 °C, l = 100 mm -
3,000 1 1 331,201 3 993,60 1 56 K ks 

I nerezové provedení - vč. nerez jímky, návarku G1 /2", těsnění 

pp Teploměr bimetalový vč. nerez jímky a náva rku - rozsah +0/+160 °C, l = 100 mm - nerezové 
provedení - vč. nerez jímky, návarku G1 /2", těsnění 
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1 PČ Typ Kód Množství 
J .cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

Popis MJ 
[CZK] soustava 

1 57 1 K IPol56 
! Teploměr bimetalový vč. nerez jímky a návarku · rozsah 0/+100 °(, l = 100 mm -

ks 1,000 1 1 331,20 1 1 331,201 
nerezové provedení - vč. nerez jímky, návarku G1 /2", těsnění 

pp Teploměr bimetalový vč. nerez jímky a návarku - rozsah 0/+100°( , l = 100 mm - nerezové 
provedení - vč. nerez jímky, návarku G112··, těsnění 

D D5 Armatury pro vodní okruh a ?G 98 424,30 

I 58 1 K [Pol57 
I Uzavírací klapka mezipřírubová - s pákou - těleso: tvárná litina, disk: tvárná litina -

ks 2,ooo l 907,401 1 814,80 1 
manžeta EPDM 

pp Uzavírací klapka mezipřírubová - s pákou - těleso: tvárná litina, disk: tvárná litina - manžeta EPDM 

p Poznámka k položce: 
DN100, PN16 

i ! Zpětná klapka mezipřírubová · těleso: tvárná litina, klapka: tvárná litina - bez 
2,0001 1 934,40 1 59 I K IPol58 1pružiny, vracení vlastní vahou - těsnění EPDM 

ks 967,201 

pp Zpětná klapka mezipřírubová - těleso : tvárná litina, klapka : tvárná litina - bez pružiny, vracení 
vlastní vahou - těsnění EPDM 

p Poznámka k položce: 

-LÍ 
DN100, PN16 

<._rJ 60 1 K IPol59 
I sací koš se zpětnou klapkou, přírubový · těleso: šedá litina - síto: uhlíková ocel -

ks 2,000 1 11102,00 1 22 204,00 1 
těsnění EPDM 

pp Sací koš se zpětnou klapkou, přírubový - těleso: šedá litina - síto: uhlíková ocel - těsnění EPDM 

p Poznámko k položce: 
DN125, PN10 

61 K IPol60 
1Sací koš se zpětnou klapkou, závitový - těleso: šedá litina - síto: uhlíková ocel -

ks 1,000 1 14171,30 14171,30 
I těsnění EPDM 
pp Sací koš se zpětnou klapkou, závitový - těleso : šedá litina - síto: uhlíková ocel - těsnění EPDM 

p Poznámka k položce: 

GJ" 

I 62 I K IPol61 I Kulový kohout nátrubkový, s páčkou - materiál: mosaz · s vnitřními závity ks 8,000 [ 240,50 1 1 924,oo l 
pp Kulový kohout nátrubkový, s páčkou - materiál: mosaz - s vnitřními závity 

p Poznámka k položce: 
G 112·· 

63 1 K !Pol62 !Kulový kohout nátrubkový, s páčkou - materiál : mosaz - s vnitřními závity ks 2,000 292,50 1 
I 

585 ,00 1 
pp Kulový kohout nátrubkový, s páčkou - materiál : mosaz - s vnitřními závity 

p Poznámka k položce: 
G 3/4" 

I 64 I K [Pol63 [Kulový kohout nátrubkový, s páčkou - materiál : mosaz - s vnitřními závity ks 9,ooo l 448,50] 4 036,50 1 
I 

pp Kulový kohout nátrubkový, s páčkou - materiál: mosaz - s vnitřními závity 

p Poznámka k položce: 

GJ" 

[ 65 1 K IPol64 f šoupátko, s vnitřními závity - materiál: mosaz - s vnitřními závity ks 2,0001 1 820,oo l 3 640,oo l 
pp Šoupátko, s vnitřními závity - materiál: mosaz - s vnitřními závity 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 

p Poznámka k položce : 
G 1'' 

66 1 K Pol65 I Filtr, s vnitřními závity - materiál: mosaz, síto: nerez - s vnitřními závity ks 2,0001 1 097,20 1 2 194,40 

pp Filtr, s vnitřními závity - materiál: mosaz, síto: nerez · s vnitřními závity 

p Poznámka k položce: 
G 1" 

67 1 K [Pol66 Zpětná klapka - materiál : mosaz - s vnitřními závity ks 2,000 1 270, 10 i 2 540,20 [ 
I I 

pp Zpětná klapka - materiál: mosaz - s vnitřními závity 

p Poznámko k položce: 

G 1" 

I Tlakový redukční ventil · rozsah : 0,5-6 bar - vč. manometru a šroubení - těleso: 
68 ' K t ot67 ks 1,000 3 997,50 3 997,50 

I mosaz 
pp Tlakový redukční ventil - rozsah: 0,5-6 bar - vč. manometru a šroubení - těleso: mosaz 

p Poznámka k položce: 
G1" 

I 
I 

1Pol68 
I Potrubní oddělovač pitného řádu - materiál: červený bronz - s vestavěným zpětným 

i 69 I K !ventilem a vypouštěcím kohoutem - výstupní zpětný ventil - tří kulové ventily pro ks 1,000 1 16740,10 16740,10 
připojení měření diferenčního tlaku - připojovací šroubení a výtokové přípojky 

-J-J Potrubní oddělovač pitného řádu · materiál: červený bronz - s vestavěným zpětným ventilem a 
,..s::- pp vypouštěcím kohoutem - výstupní zpětný ventil - tří kulové ventily pro připojení měření 

diferenčního tlaku · připojovací šroubení a výtokové přípojky 

p Poznámka k položce: 

G 1" 

i 70 I K [Pot69 [solenoid ventil - nepřímo ovládaný - NC funkce, 230V, 50Hz ks 1,000 , 4121,00 [ 4121,oo j 
PP Solenoid ventil - nepřímo ovládaný - NC funkce, 230V, 50Hz 

p Poznámka k položce: 
G1" 

I 
JPol70 

I 

1 170,oo
1 I 71 I K Automatický odvzušňovací ventil - max. provozní přetlak: 10 bar - těleso: mosaz ks 2,000 , 585,oo l 

I I 
pp Automatický odvzušňovací ventil - max. provozní přetlak: 1 O bar - těleso: mosaz 

p Poznámka k položce: 
G 1" 

I n [ K ,Pol71 [Pojistný ventil závitový, otevírací přetlak 5 bar s vnitřními závity ks 1,000 1 1 249,30 1 249,30 1 
pp Pojistný ventil závitový, otevírací přetlak 5 bar s vnitřními závity 

p Poznámka k položce : 
G1" 

1
73

1 
K IPot72 

[Tlakoměrový kohout vč. nátrubkové přípojky - uhlíková ocet - připojení G1 /2" - DIN 
ks 6,000 [ 384,801 2 308,801 

16 262 
pp Tlakoměrový kohout vč. nátrubkové přípojky - uhlíková ocel - připojení G1 /2" - DIN 16 262 

p Poznámka k položce: 

G1/2" 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 
I 

K f Pol73 J smyčka zahnutá s nátrubkovou přípojkou - uhlíková ocel - k přivaření / G1 /2" 6,ooo J 241 ,80 J I 74 I ks 1 450,80 1 
I I 
pp Smyčka zahnutá s nátrubkovou přípojkou · uhlíková ocel · k přivaření / G 1 /2" 

p Poznámka k položce: 
Gl/2" 

I 75 1 
I 

! Tlakoměr - rozsah O - 600 kPa, průměr 100 mm, - spodní přípoj G1 /2" - s glycerinovou 
5,ooo J 1 716,oo l 8 580,oo J K 1Pol74 ks 

I ,náplní, nerezové provedení ! 

pp Tlakoměr - rozsah O - 600 kPa, průměr 100 mm, - spodní přípoj G1 /2" - s glycerinovou náplní, 
nerezové provedení 

p Poznámka k položce: 

Gl/2" 

76 ! K /Pol75 
I Tlakoměr - rozsah O - 1 MPa, průměr 100 mm, - spodní přípoj G1 /2" - s glycerinovou 

ks 1,0001 1 716,oo l 1 716,oo J I I náplní, nerezové provedení I 
pp Tlakoměr · rozsah O - 1 MPa, průměr 100 mm, - spodní přípoj G1 /2" - s glycerinovou náplní, 

nerezové provedení 

p Poznámka k položce: 
Gl/2" 

I 

n I 
' Teploměr bimetalový vč. nerez jímky a návarku - rozsah 0/+1oo · c, l = 100 mm -

2,000 1 1 023, 101 2 046,20 1 K 1Pol56 I nerezové provedení - vč. nerez jímky, návarku G1 /2", těsnění ks 
_µ I I 

U-1 pp Teploměr bimetalový vč . nerez jímky a návarku - rozsah 0/+100°C, l = 100 mm - nerezové 
provedení - vč. nerez jímky, návarku G1 /2", těsnění 

D D6 Montážnf materiál - strojovna 352 294,80 
D D7 Potrubní rozvody - ocel 83 508, 10 

i 78 1 K IPol76 
I • • 

12,0001 74,101 889,20 1 jTrubka, bezesva O 14 x 2 m 
pp Trubka, bezešvá O 14 x 2 

p Poznámka k položce: 
DIN 2448 

I 79 J K IPol77 jTrubka, bezešvá O 21,3 x 2,6 m 3o,ooo J 63 ,70 [ 1 911 ,00 [ 
pp Trubka, bezešvá O 21,3 x 2,6 

p Poznámka k položce: 
DIN 2448 

J 80 J K JPol78 [Trubka, bezešvá O 26, 9 x 2,6 m 9,ooo J 78,oo J 702,00 \ 
pp Trubka, bezešvá O 26, 9 x 2,6 

p Poznámka k položce: 
DIN 2448 

I 81 I K JPol79 /Trubka, bezeš~á O 33, 7 x 2,6 m 18,000 [ 104,oo ! 1 872,oo J 
pp Trubka, bezešvá O 33,7 x 2,6 

p Poznámka k položce: 
DIN 2448 

J 82 L K JPol80 [T~ubka, bezešvá O 42,4 x 2,6 m 9,ooo [ 128,70 [ 1158,30 [ 
pp Trubka, bezešvá O 42,4 x 2,6 
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I J.cena Cenová 
I PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] 

[CZK] soustava 

p Poznámka k položce: 
DIN 2448 

1 83 K 1Pol81 Trubka, bezešvá O 48,3 x 2,6 m 36,ooo l 
l 

144, 30 1 5 194,80 1 
pp Trubka, bezešvá O 48,3 x 2,6 

p Poznámka k položce: 
DIN 2448 

I 84 i K IPol82 [Trubka, bezešvá O 60,3 x 3,2 m 42,0oo [ 213,20 1 8 954,40 [ 
pp Trubka, bezešvá O 60,3 x 3,2 

p Poznámka k položce: 

DIN 2448 

I 85 K Pol83 Trubka, bezešvá O 76, 1 x 3,6 m 18,000 257,40 4 633,20 
pp Trubka, bezešvá O 76, 1 x 3,6 

p Poznámka k položce: 

DIN 2448 

86 I K iPol84 !Trubka, bezešvá O 88, 9 x 3,6 
I 

m 18,0001 357,50 1 6 435,00 
pp Trubka, bezešvá O 88, 9 x 3,6 

p Poznámka k položce: 
DIN 2448 

-+1 I 87 K Pol85 ITrubka, bezešvá O 114,3 x 4,0 m 24,000
1 

570,70 [ 13 696,80 

(S' 
pp Trubka, bezešvá O 114,3 x 4,0 

p Poznámka k položce: 
DIN 2448 

i 88 K Pol86 Trubka, bezešvá O 139, 7 x 4,5 m 6,000 , 655,20 3 931,20 
pp Trubka, bezešvá O 139,7 x 4,5 

p Poznámka k položce: 
DIN 2448 

i 89 [ K [Pol87 [Trubka, bezešvá O 168,3 x 5,0 m 18,000 1 085,50 [ 19 539,oo [ 
pp Trubka, bezešvá O 168,3 x 5,0 

p Poznámka k položce: 
DIN 2448 

I 90 I K [Pol88 ' 140,40 1 Trubkový oblouk 90° 3D, bezešvý 0 26,9 X 2,6 ks 9,000 15,60 : 
pp Trubkový oblouk 90° 3D, bezešvý O 26, 9 x 2,6 

p Poznámko k položce: 
DIN 2605 

1 91 I 
K Pol89 

1
Trubkový oblouk 45 ° 3D, bezešvý 0 33,7 X 2,6 ks 2,000 18,20 1 36,401 

pp Trubkový oblouk 45° 3D, bezešvý O 33,7 x 2,6 

p Poznámka k položce: 

DIN 2605 

I 92 I K [Pol90 f Trubkový oblouk 90° 3D, bezešvý 0 33,7 X 2,6 ks 18,ooo ! 18,201 327,60 1 
pp Trubkový oblouk 90° 3D, bezešvý O 33, 7 x 2,6 
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I PČ Typ Kód Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

Popis MJ 
[CZK] soustava 

p Poznámka k položce: 
DIN 2605 

t 93 1 K [Pol91 !Trubkový oblouk 90 ° 3D, bezešvý 0 42,4 X 2,6 ks 7,000 26,00 182,oo l 

pp Trubkový oblouk 90 ° 3D, bezešvý O 42,4 x 2,6 

p Poznámka k položce: 
DIN 2605 

[ 94 I K IPol92 ,Trubkový oblouk 45 • 3D, bezešvý 0 48,3 X 2,6 ks 2,000 ! 28,60 1 57,20 
pp Trubkový oblouk 45° 3D, bezešvý O 48,3 x 2,6 

p Poznámka k položce: 

DIN 2605 

1 95 I K [Pol93 15,ooo l ' 429,oo l !Trubkový oblouk 90 ° 3D, bezešvý 0 48,3 X 2,6 ks 28,60 

pp Trubkový oblouk 90° 3D, bezešvý O 48,3 x 2,6 

p Poznámka k položce: 
DIN 2605 

96 1 [Trubkový oblouk 45 ° 3D, bezešvý ' 41,60 1 K \Pol94 0 60,3 X 3,2 ks 1,000 41,60 

pp Trubkový oblouk 45 ° 3D, bezešvý O 60,3 x 3,2 

p Poznámka k položce: 
DIN 2605 

I 97 1 K 1Pol95 Trubkový oblouk 90 ° 3D, bezešvý 0 60,3 X 3,2 ks 24,000 41,60 998,40 
_i.i pp Trubkový oblouk 90 ° 3D, bezešvý O 60,3 x 3,2 
--l--Í Poznámka k položce: p 

DIN 2605 

I 98 ; K IPol96 Trubkový oblouk 45 ° 3D, bezešvý 0 76, 1 X 3,6 ks 2,000
1 

63,70 1 127,40
1 

pp Trubkový oblouk 45 ° 3D, bezešvý O 76, 1 x 3,6 

p Poznámka k položce: 
DIN 2605 

99 1 K [Pol97 [Trubkový oblouk 90 ° 3D, bezešvý 0 76, 1 X 3,6 ks 10,000 1 63,70 1 637,oo l 
pp Trubkový oblouk 90° 3D, bezešvý O 76, 1 x 3,6 

p Poznámka k položce: 
DIN 2605 

I 100 1 IPol98 ' 92,30 1 92,30 1 K \Trubkový oblouk 45 ° 3D, bezešvý 0 88,9 X 3,6 ks 1,000 1 
' pp Trubkový oblouk 45 ° 3D, bezešvý O 88,9 x 3,6 

p Poznámka k položce: 
DIN 2605 

101 I K IPol99 !Trubkový oblouk 90 ° 3D, bezešvý Q 88,9 X 3,6 ks 7,000 
I 

92,30 1 646,10 

pp Trubkový oblouk 90 ° 3D, bezešvý O 88, 9 x 3,6 

p Poznámka k položce: 
DIN 2605 

[ 102 1 K [Pol100 [Trubkov-;, oblouk 45 ° 3D, bezešvý 0114,3x4,0 ks 2,000 [ 192,40 1 
' 

384,80 1 
pp Trubkový oblouk 45° 3D, bezešvý O 114,3 x 4,0 

Strana 56 z 101 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 

p Poznámka k položce: 
DIN 2605 

1103 I K !Pol101 \Trubkový oblouk 90 • 30 , bezešvý Q 114,3 X 4,0 ks 19,ooo l 192,40 1 3 655,60 1 
pp Trubkový oblouk 90 ' 3D, bezešvý O 114,3 x 4,0 

p Poznámka k položce: 

DIN 2605 

! 104 I K IPol102 JTrubkový oblouk 90 · 30, bezešvý 0 168,3 X 5,0 ks 1,000 ! 461,50 1 461,50 

pp Trubkový oblouk 90· 3D, bezešvý O 168,3 x 5,0 

p Poznámka k položce: 

DIN 2605 

105 K Pol103 Přechod přímý ON 32/20 ks 1,000 71 , 50 1 71 ,50 

pp Přechod přímý DN 32/20 

p Poznámka k položce: 

DIN 2616 

106 K 1Pol104 ! Přechod přímý ON 32/25 
I 

I 
ks 3,000 46,80 1 140,40 

PP Přechod přímý DN 32/25 

p Poznámka k položce: 
DIN 2616 

107 1 K 1Pol105 , Přechod přímý ON 50/25 ks 2,000 1 88,40 1 176,80 1 

~ 
I 
pp Přechod přímý DN 50/25 

p Poznámka k položce: 

DIN 2616 

1108 K Pol106 Přechod přímý ON 50/40 ks 4,000 59,8o l 
I 

239,20
1 

PP Přechod přímý DN 50/ 40 

p Poznámka k položce: 
DIN 2616 

J 109 I jPol107 I Přechod přímý ON 65/50 3,ooo ! 
' 

214,50 1 K ks 71,50 1 
I 

pp Přechod přímý DN 65/50 

p Poznámka k položce: 
DIN 2616 

110 I K ,Pol108 Přechod přímý ON 100/50 ks 2,000 140,40 1 280,80 1 

pp Přechod přímý DN 100/50 

p Poznámka k položce : 
DIN 2616 

\ 111 I K \Pol109 j Přechod excentrický ON 100/50 ks 2,000 271,70 1 543,40 1 

PP Přechod excentrický DN 100/50 

p Poznámka k položce: 

DIN 2616 

1112 ! K IPol11 0 [ Přechod přímý ON 100/65 ks 2,000 1 156,oo l 312,oo j 

pp Přechod přímý DN 100/ 65 
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I PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 

p Poznámka k položce: 
DIN 2616 

I 1n ! K !Pol 111 I Přechod přímý DN 100/80 ks 1,0001 127,401 127,401 
I 

pp Přechod přímý ON 100/80 

p Poznámka k položce: 
DIN 2616 

I 114 i K JPol112 ! Přechod přímý DN 125/80 ks 2,000 267,80 1 535,60 1 
pp Přechod přímý ON 125/80 

p Poznámka k položce: 

DIN 2616 

I 115 l K !Pol113 ! Přechod přímý DN 150/100 
I 

403,oo l 403,oo J ks 1,0001 
pp Přechod přímý ON 150/ 100 

p Poznámka k položce: 
DIN 2616 

1116 I K IPol114 I Klenuté dno DN25 ks 1,000 156,oo l 156,001 
pp Klenuté dno ON25 

p Poznámka k položce: 
DIN 28011 

--tJ 
I 117 1 K IPol115 i Klenuté dno DN80 ks 1,0001 247,00 1 247,00 1 

I 
pp Klenuté dno ON80 

(>' Poznámka k položce: p 
DIN 28011 

I 118 I K IPol116 jKlenuté dno DN100 ks 3,ooo J 344,50 1 1 033,5o [ 
I 

pp Klenuté dno ON100 

p Poznámka k položce: 
DIN 28011 

[ 119 [ K IPol117 [Klenuté dno DN150 ks 2,000 1 460,20 1 920,40 1 
pp Klenuté dno ON150 

p Poznámka k položce: 
DIN 28011 

! 120 J K IPol118 [r-Kus, bezešvý O 26,9 x 2,6 ks 5,ooo J 150,801 754,oo J 
pp T-Kus, bezešvý O 26,9 x 2,6 

p Poznámka k položce: 

DIN 2615 

I 121 i K IPol119 Jr-Kus, bezešvý O 48,3 x 2,6 ks 1,0001 218,401 218,40 1 
pp T-Kus, bezešvý O 48,3 x 2,6 

p Poznámka k položce: 
DIN 2615 

D DB Potrubní rozvody - PP-RCT 16 341,00 

I 122 j K j Pol120 JTrubka PPR-RCT O 2512,8mm m 18,000 [ 50,701 912,60 [ 
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I PČ Typ Kód Popis Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

MJ 
[CZK] soustava I 

pp Trubka PPR-RCT O 2512,8mm 

p Poznámka k položce: 
PP·RCT 

j 123 1 K I Pol 121 jTrubka PPR-RCT O 3213,6mm m 42,000 1 70,20 1 2 948,401 
pp Trubka PPR·RCT O 3213,6mm 

p Poznámka k položce: 
PP-RCT 

1Pol122 
I Ostatní drobný montážní materiál PPR (- oblouky, přechodky, T-kusy, redukce, I 

12 480,00 1 124 K 
návarky) 

sada 1,000 1 12 480,00 1 
l 

pp Ostatní drobný montážní materiál PPR ( - oblouky, přechodky, T-kusy, redukce, návarky) 

D D9 Potrubní rozvody - NEREZ (Chladící voda) 69 836,00 
125 ! K 

I 
Trubka, bezešvá O 114,3 x 2,0 32,000 715,00 22 880,00 1Pol123 m 

pp Trubka, bezešvá O 114,3 x 2,0 

p Poznámka k položce: 
1.4571 (A/Sl 316) 

126 1 
I 

K 1Pol124 lTrubka, bezešvá O 168,3 x 3,0 m 34,000 1 072,50 1 36 465,00
1 

pp Trubka, bezešvá O 168,3 x 3,0 

p Poznámka k položce: 
1.4571 (A/Sl 316) 

I 127 
I 
Trubkový oblouk 45 · , bezešvý 507,00 

e? 
K Pol125 0 114,3 X 2,0 ks 1,000 507,00 

pp Trubkový oblouk 45•, bezešvý O 11 4,3 x 2,0 

p Poznámka k položce: 
1.4571 (A/Sl 316) 

' 6,000 1 ' 128 ! K ]Pol126 Trubkový oblouk 90 °, bezešvý 0 114,3 X 2,0 ks 507,00 1 3 042,00 , 
PP Trubkový oblouk 90", bezešvý O 114,3 x 2,0 

p Poznámka k položce: 
1.4571 (A/Sl 316) 

f 129 : K IPol127 JTrubkový oblouk 45 · , bezešvý 0 168,3 X 3,0 ks 1,000 1 1157,00
1 

1157,oo J 
pp Trubkový oblouk 45 °, bezešvý O 168,3 x 3,0 

p Poznámka k položce: 

1.4571 (A/Sl 316) 

J 130 I K IPol128 1Trubkový oblouk 90 °, bezešvý 0 168,3 X 3,0 ks 5,ooo l 1157,oo l 5 785,oo l 
PP Trubkový oblouk 90 °, bezešvý O 168,3 x 3,0 

p Poznámka k položce: 
1.4571 (A/Sl 316) 

D D10 Objímka s gumovou vložkou 1 398,80 

J rn I K [Pol129 [objímka s gumou DN 15 ks 4,ooo [ 13,oo J 52,oo J 
pp Objímka s gumou DN 15 

p Poznámka k položce: 
19 · 23 mm I MB 
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I PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

' 
[CZK] soustava 

132 1 K [Pol130 Objímka s gumou DN 20 ks 12,000 14,30 [ 171,60 

pp Objímka s gumou DN 20 

p Poznámka k položce: 
24 · 28mm I MB 

I 

133 I jPol131 
I I 

14,30
1 

429,oo l K , Objímka s gumou DN 25 ks 30,000 1 
pp Objímka s gumou DN 25 

p Poznámka k položce: 
33 · 37mm I MB 

I 134 K Pol132 jObjímka s gumou DN 32 ks 3,ooo l 16,90 50,70 

PP Objímka s gumou DN 32 

p Poznámka k položce: 
40 · 45 mm I MB 

135 K [Pol133 !Objímka s gumou DN 40 ks 2,000 
I 

16,90 33,80 1 

pp Objímka s gumou DN 40 

p Poznámka k položce: 
47 · 52 mm I MB 

1136 1 IPol134 
I 

22,000 1 K I Objímka s gumou DN 50 ks 19,50 1 429,00 

pp Objímka s gumou DN 50 

p Poznámka k položce : 
60 - 65 mm I MB 

~ 137 K Pol135 Objímka s gumou DN 65 ks 5,000
1 

28,60 143,00 

pp Objímka s gumou DN 65 

p Poznámka k položce: 
73 - 78 mm I M 10 

[ 133 I K !Pol136 [objímka s gumou DN 80 
I 

ks 3,000 1 29,90 1 89,70
1 

pp Objímka s gumou DN 80 

p Poznámka k položce: 
88 - 93 mm I M10 

D D11 Objímka dvoudílná s izolační PUR vložkou 17754,10 

[ 139 [ K [Pol137 !objímka s PUR vložkou DN 15 ks 9,000 161,20 1 450,80 1 

pp Objímka s PUR vložkou DN 15 

p Poznámka k položce: 
17 - 22 mm/ MB 

[ 140 i K [Pol138 jObjímka s PUR vložkou DN 25 ks 8,000 1 174,20 1 393 ,60 [ 

pp Objímka s PUR vložkou DN 25 

p Poznámka k položce: 
33 - 3Bmm I MB 

f 141 \ K \Pol139 [Objímka s PUR vložkou DN 40 ks 18,000 [ 185, 90 j 3 346,20 [ 

pp Objímka s PUR vložkou DN 40 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

I [CZK] soustava 

p Poznámka k položce: 

48 · 54 mm I MB 

1 142 1 K 1Pol140 I objímka s PUR vložkou DN 100 ks 5,000 1 408,20 2 041,00 1 

pp Objímka s PUR vložkou ON 100 

p Poznámka k položce: 

113 · 117 mm I M/0 

1143 [ K [Pol141 I Objímka s PUR vložkou DN 150 ks 4,ooo l I 566,801 2 267,20 1 
pp Objímka s PUR vložkou ON 150 

p Poznámka k položce: 

168 - 172 mm I M/0 

I 144 i K 
1
Pol142 Třmen DN150 - vč . matic, podložek ks 7,000 49,40 345,80 

pp Třmen DN150 · vč. matic, podložek 
I 

145 1 K Pol143 ! Třmen DN200 - vč.matic, podložek ks 7,ooo l 58,501 409,50 , 
pp Třmen DN200 · vč.matic, podložek 

! 146 K JPol144 Příslušenství k objímkám (třmenům) závitové tyče , matice, podložky, apod. - pozink I 
I 

6 500,001 sada 1,000 1 6 500,00 
I 

PP Příslušenství k objímkám (třmenům) závitové tyče, matice, podložky, apod. - pozink 

D D12 Hutní materiál 71 130,80 
147 K Pol145 Tyč L L 50x50x5 m 12,000 87, 10 1 045 ,20 1 

~ 
pp Tyč L L 50x50x5 

p Poznámko k položce: 

11373.0 

' 148 1 K Pol146 I Tyč U Č .10 m 10,0001 226,20 2 262,00 
pp Tyč U č . 10 

p Poznámko k položce: 

11373.0 

1149 I K 1Pol147 /Plech tl. 5 mm m2 3,ooo [ 941,20 1 2 823,60 
pp Plech tl. 5 mm 

p Poznámko k položce: 

11373.0 

1150 1 
Ostatní montážní materiál - fitinky, šroubení, vsuvky, závitové nástavky, návarky -

I I 
K Pol148 

příruby, těsnění, šrouby, matice, podložky - konopí, fermež, teflon. páska . .... atd.) 
sada 1,000 65 000,00 65 000,00 

I 

pp Ostatní montážní materiál - fitinky, šroubení, vsuvky, závitové nástavky, návarky - příruby, 

těsnění, šrouby, matice, podložky - konopí, fermež, teflon. páska .. ... atd.) 

D D25 Předizolované potrubí standardní 92 326,00 
1151 1 K [Pol243 !Trubka předizolovaná R33, 7x2,6/90 PUR m 15,ooo J 728,oo l 10 920,oo l 

pp Trubka předizolovaná Ř33 , 7x2,6/90 PUR 

[ 152 J K IPol244 JTrubka předizolovaná Ř42,4x2,6/110 PUR m 15,ooo J 858,oo l 12 870,00 ! 
PP Trubka předizolovaná Ř42,4x2,6/110 PUR 
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PČ Typ Kód Popis Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

MJ 
[CZK] soustava 

I 153 : K [Pol245 !Trubka předizolovaná Ř60,3x3,2/125 PUR m 30,000 1 1157,oo l 34 710,00 [ 
pp Trubka předizolovaná Ř60,3x3,2/125 PUR 

1
154

1 
I 

K IPol246 !ohyb 90° 33, 7x2, 6/90 PUR ks 6,ooo l 715,oo ! 4 290,00 ! 
pp Ohyb 90° 33,7x2,6/90 PUR 

1155
1 

K Pol247 I ohyb 90 ° 42,4x2,6/110 PUR ks 6,000 728,oo l 4 368,001 
I I 

pp Ohyb 90° 42,4x2,6/ 110 PUR 

I 156 , K IPol248 !Ohyb 90° 60,3x3,2/125 PUR ks 12,000 , 1 014,00 12 168,00 
pp Ohyb 90° 60,3x3,2/ 125 PUR 

I ' 13 000,00
1 

13000,00
1 

, 157 K Pol249 Materiál pro zaslepení předizolovaného potrubí (2xDN25, 2xDN32, 4xDN50) kpl 1,000 
pp Materiál pro zaslepení předizolovaného potrubí (2xDN25, 2xDN32, 4xDN50) 

D D13 Montážní materiál - ledová plocha 1 995 509,10 
D D14 Potrubí ledové plochy, ocelové 262 600,00 

I 
jPol149 

I Potrubní rozdělovač včetně nástřikových element. DN 25 v délce 4, 74 m - včetně I 1
158 1 K 

J odboček O 26,9 x 2,6, počet 30 ks - rozteč 160 mm 
ks 2,000 45 500,00 1 91 000,00 

pp Potrubní rozdělovač včetně nástřikových element. DN 25 v délce 4,74 m - včetně odboček O 26, 9 x 
2,6, počet 30 ks - rozteč 160 mm 

p Poznámka k položce: 
DIN 2448 

1159 1 K IPol150 
I Potrubní rozdělovač včetně nástřikových e lement. DN 25 v délce 4,58 m - včetně 

odboček O 26,9 x 2,6, počet 29 ks - rozteč 160 mm 
ks 4,000 1 42 900,00 j 171 600,00 1 

~ pp Potrubní rozdělovač včetně nástřikových element. DN 25 v délce 4, 58 m - včetně odboček O 26, 9 x 
2,6, počet 29 ks - rozteč 160 mm 

p Poznámka k položce: 
DIN 2448 

D D15 Rozvodné potrubí, ocelové 1447618,90 

1 160 1 K 1Pol151 Trubka, bezešvá O 21,3 x 2,6 m 18,000 1 63,70 1 146,60 1 
pp Trubka, bezešvá O 21,3 x 2,6 

p Poznámka k položce: 
DIN 2448 

I 161 J K !Pol152 lrrubka, bezešvá O 26, 9 x 2,6 m 19 350,000 67,60 [ 1 308 060,00 \ 
pp Trubka, bezešvá O 26,9 x 2,6 

p Poznámka k položce: 
DIN 2448 

f 162 \ K \Pol153 [Trubka, bezešvá O 33,7 x 2,6 m 18,000 ! 104,oo \ 1 872,oo [ 
pp Trubka, bezešvá O 33, 7 x 2,6 

p Poznámka k položce: 
DIN 2448 

1163 [ K !Pol154 jTrubka, bezešvá O 48, 3 x 2,6 m 60,ooo f 144,30 \ 8 658,oo l 

Strana 62 z 101 



I 

J.cena Cenová I PČ Kód Množství Cena celkem [CZK] 
I 

Typ Popis MJ 
[CZK] soustava 

pp Trubka, bezešvá O 48, 3 x 2,6 

p Poznámka k položce: 
DIN 2448 

164 1 K Pol155 !Trubka, bezešvá O 114,3 x 4,0 m 18,000 1 570,70 1 10 272,60 1 
pp Trubka, bezešvá O 11 4,3 x 4,0 

p Poznámka k položce: 
DIN 2448 

165 1 iPol156 I - ' 60,000 1 085 ,50 65 130,00 I K fTrubka, bezesva O 168,3 x 5,0 m 
pp Trubka, bezešvá O 168, 3 x 5,0 

p Poznámka k položce: 
DIN 2448 

166 1 1Pol157 [Trubkový oblouk 90 ' 3D, bezešvý 
I 

K 0 26,9 X 2,6 ks 1 060,000 15,60 16 536,00 1 
pp Trubkový oblouk 90 ' 30, bezešvý O 26, 9 x 2,6 

p Poznámka k položce: 
DIN 2605 

I 167 1 K !Pol158 1Trubkový oblouk (ohyb) 180 ' , bezešvý 0 26,9 X 2,6 ks 176,000 1 195,00 34 320,001 
pp Trubkový oblouk (ohyb) 180' , bezešvý O 26,9 x 2,6 

p Poznámka k položce: 
DIN 2605 

I 
Trubkový oblouk 90 ' 3D, bezešvý 168 K Pol159 0 48,3 X 2,6 ks 3,000 28,60 85 ,80 1 

pp Trubkový oblouk 90 ' 30, bezešvý O 48,3 x 2,6 

p Poznámka k položce: 
DIN 2605 

~ 169 K 1Pol101 jTrubkový oblouk 90 ' 3D, bezešvý 
I 

0114,3x4,0 ks 3,000 192,40 577,20 
pp Trubkový oblouk 90 ' 30, bezešvý O 114,3 x 4,0 

p Poznámka k položce: 
DIN 2605 

170 ! 
I 

K 1Pol160 I Přechod přímý DN 40/25 ks 1,000 1 57,20 57,20 1 

pp Přechod přímý ON 40/25 

p Poznámka k položce: 
DIN 2616 

1171 1 K !Pol161 I Přechod přímý DN 150/100 ks 1,000 1 403,00 1 403,oo l 
pp Přechod přímý ON 150/100 

p Poznámka k položce: 
DIN 2616 

11n I K jPol114 I Klenuté dno DN25 ks 1,000 1 156,oo l 156,00 ! 
l 

pp Klenuté dno ON25 

p Poznámka k položce: 
DIN 28011 

I 173 j K IPol162 !Klenuté dno DN100 ks 1,0001 344,50 1 344,50 1 
J. 

pp Klenuté dno ON 100 
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I PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J .cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 

p Poznámka k položce: 

DIN 28011 

D D16 Materiál pro kotvení rozdělovacího a sběrného potrubí, rozvodného potrubí 22 360,00 
I 174 ! K !Pol163 ! ryč u č.12 I m 24,ooo ! 452,40 1 10 857,60 1 

pp Tyč U č.12 

1175 1 K 
I 
tol164 j Tyč L L 50x50x5 I m 24,0oo i 87,1 0 1 2 090,40 1 

pp Tyč L L 50x50x5 

p Poznámka k položce: 

11373.0 

/ 176 / K !Pol165 !Plech tl. 5 mm m2 10,000 1 941,20 1 9 412,00 ! 
pp Plech tl. 5 mm 

D D17 Materiál pro kotvení potrubí v ledové ploše 195 000,00 

117/ JPol166 
I Distanční a podložné pásovice pro usazení ch lad. roštu na podkladní beton LP - pro 

1,ooo l 195 ooo,oo i 
I 

K sada 195 000,00 1 
I ledovou plochu 28x59m (Nebo provedení d le zvyklostí zhotovitele) I 

pp Distanční a podložné pásovice pro usazení chlad. roštu na podkladní beton LP - pro ledovou plochu 
28x59m (Nebo provedení dle zvyklostí zhotovitele) 

D D11 Objím ka dvoudílná s izolační PUR vložkou 37 510,20 
i 178 K [Pol167 /objímka s PUR vložkou DN 25 ks 9 ,000 174,20 1 1 567,80 1 

c_'C) pp Objímka s PUR vložkou ON 25 
CT-1 Poznámka k položce: p 

33 - 38 mm I MB 

I 179 1 K 1Pol168 /objímka s PUR vložkou DN 32 ks 18,000 / 185,90 , 3 346,20 [ 
pp Objímka s PUR vložkou ON 32 

p Poznámka k položce: 

33 - 38 mm I MB 

I 180 1 K IPol169 /objím ka s PUR vložkou DN 40 ks 24,000 1 191 , 10 ! 4 586,40 1 
pp Objímka s PUR vložkou ON 40 

p Poznámka k položce: 

48 - 54 mm I MB 

/ 181 j K [Pol170 [objímka s PUR vložkou DN 100 ks 9,ooo l 408,20 1 
' 

3 673,80 1 
pp Objímka s PUR vložkou ON 100 

p Poznámka k položce: 

113 - 117 mm I M/0 

! 182 I K /Pol171 [objímk~_s PUR vložkou DN 150 ks 20,000 ! 566,80 1 11 336,00 1 
pp Objímka s PUR vložkou ON 150 

p Poznámka k položce: 

168 - 172 mm I M/0 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 

183 1 K IPol172 I Příslušenství k objímkám (třmenům) závitové tyče, matice, podložky, apod. - pozink sada 1,000 1 13 ooo,oo i 13 ooo,oo l 

pp Příslušenství k objímkám (třmenům) závitové tyče, matice, podložky, apod. · pozink 

O D18 Tepelná izolace (dilatace - přechod potrubí bet. deskami) 30 420,00 

1184 1 K jPol173 lz pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou Pro potrubí O 26,9 x 2,6 m 360,000 1 84,501 30 420,00 1 

pp Z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou Pro potrubí O 26, 9 x 2,6 

p Poznámko k položce: 
ti. = 13 mm 

O D19 Nátěrový systém 36 660,00 
I i ' Nátěrový systém pod izolaci - základní nátěr dvousložková epoxidová hmota s 

80,ooo l 195,00 1 185 1 K Pol174 m2 15 600,00 
.obsahem zinkfosfátu 2 x nátěr tloušťka 100µm I 

pp Nátěrový systém pod izolaci · základní nátěr dvousložková epoxidová hmota s obsahem zinkfosfátu 
2 x nátěr tloušťka 1 OOµm 
I 

11 700,00 1 
I I 1 Nátěrový systém pro neizolovaná potrubí a aparáty - základní nátěr dvousložková 

186 ! K IPol175 
1
epoxidová hmota s obsahem zinkfosfátu 2 x nátěr tloušťka 100µm - vrchní nátěr: m2 30,000 390,00 1 

~ 
I dvousložková epoxidová nátěrová hmota 1 x nátěr tloušťka 80µm I 
I I G'"' 

Nátěrový systém pro neizolovaná potrubí a aparáty · základní nátěr dvousložková epoxidová hmota 
PP s obsahem zinkfosfátu 2 x nátěr tloušťka 100µm · vrchní nátěr: dvousložková epoxidová nátěrová 

hmota 1 x nátěr tloušťka 80µm 

1187 
I J Nátěrový systém pro ocelové konstrukce, nosiče potrubí - základní nátěr 

390,00 1· 9 360,00 1 K 1Pol176 !dvousložková epoxidová hmota s obsahem zinkfosfátu 2 x nátěr tloušťka 100µm - m2 24,000 1 

I 
1vrchní nátěr: dvousložková epoxidová nátěrová hmota 1 x nátěr tloušťka 80µm 

I 
Nátěrový systém pro ocelové konstrukce, nosiče potrubí · základní nátěr dvousložková epoxidová 

pp hmota s obsahem zinkfosfátu 2 x nátěr t loušťka 100µm · vrchní nátěr: dvousložková epoxidová 
nátěrová hmota 1 x nátěr tloušťka 80µm 

O D20 Tepelné izolace 203 720,40 
O D21 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku 194 547,60 

J 188 J JPol177 !Tepelná izolace ti. 2x19 mm pro odlučovač: Nekonečná deska tl.19 mm 
I 

1 544,401 46 332,oo J K m2 30,000 1 
I 

pp Tepelná izolace tl. 2x19 mm pro odlučovač: Nekonečná deska tl.19 mm 

J 189 J K JPol178 [Tepelná izolace ti. 25 mm pro potrubí: ON 15 m 12,ooo J 184,60 1 2215,20 1 
pp Tepelná izolace tl. 25 mm pro potrubí: DN 15 

119_0 i K JPol179 [Tepelná izolace ti. 25 mm pro potrubí: ON 25 m 12,ooo J 218,40 1 2 620,80 1 
pp Tepelná izolace tl . 25 mm pro potrubí: DN 25 

r 191 1 K JPol180 JT~pelná iz;;iace ti. 25 mm pro-potrubí: ON 40 m 30,oooj 284,70 1 8541,oo J 
pp Tepelná izolace tl. 25 mm pro potrubí: DN 40 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 
192 I K !Pol181 !Tepelná izolace tl. 32 mm pro potrubí: DN 15 m 12,000 1 228,80 1 2 745,60 1 

pp Tepelná izolace tl. 32 mm pro potrubí: ON 15 

! 193 1 K !Pol182 !Tepelná izolace tl. 32 mm pro potrubí : DN 25 m 18,000 1 291,20 1 5241,60 1 
pp Tepelná izolace tl. 32 mm pro potrubí: ON 25 

1194 1 K IPol183 JTepelná izolace tl . 32 mm pro potrubí: DN 40 m 60,ooo [ 349,701 20 982,oo l 
pp Tepelná izolace tl. 32 mm pro potrubí: ON 40 

1195 [ K IPol184 Tepelná izolace tl. 32 mm pro potrubí: DN 100 m i 42 ,000 1 747,50 1 31 395,oo l 
pp Tepelná izolace tl. 32 mm pro potrubí: ON 100 

196 K Pol185 jTepelná izolace tl. 32 mm pro potrubí: DN 150 m 78,000 904,80 70 574,40 
pp Tepelná izolace tl. 32 mm pro potrubí: ON 150 

I 197 K Pol186 Příslušenství Le pidlo, čistidlo, samolepicí páska, montážní nůž ... sada 1,000 3 900,00 1 3 900,00 
pp Příslušenství Lepidlo, čistidlo, samolepicí páska, montážní nůž ... 

D D22 Tepelná izolace ze skelného vlákna, s Al folií 9 172,80 
I 

[Tepelná izolace tl. 30 mm pro potrubí: DN 50 12,000 1 I 198 1 K IPol187 m 343,20 1 4118,40 
pp Tepelná izolace tl. 30 mm pro potrubí: ON 50 

199 1 1Pol188 
I 

387,40 1 K Tepe lná izolace tl. 30 mm pro potrubí: DN 65 m 4,000 1 1 549,60 
pp Tepelná izolace tl. 30 mm pro potrubí: ON 65 

200 K jPol189 Tepelná izolace tl. 30 mm pro potrubí: DN 80 m 6,000 475,80 2 854,80 
°<:) pp Tepelná izolace tl. 30 mm pro potrubí: ON 80 
-+í 

201 K Pol190 ! Příslušenství Lepidlo, čistidlo, samolepicí páska, montážní nůž ... sada 1,000 650,00 650,00 
pp Příslušenství Lepidlo, čistidlo, samolepicí páska, montážní nůž ... 

D D23 Náplně 74 100,00 
I 202 , K !Pol191 I čpavek technický kapalný - jakost A (99,8 %) kg 1 600,000 1 39,00 62 400,00 

pp Čpavek technický kapalný - jakost A (99,8 %) 

I 203 1 K IPol192 ,Minerální olej pro kompresory - speciální olej pro kompresorová soustrojí dm3 60,ooo l 195,00 1 11 700,oo l 
pp Minerální olej pro kompresory - spec iální olej pro kompresorová soustrojí 

D D24 Ostatní náklady 4 431 700,00 
204 K 1Pol193 !Montáž zařízení a ledové plochy sada 1,0001 3 250 000,00 3 250 ooo,oo l 

I 

pp Montáž zařízení a ledové plochy 

Poznámka k položce: 
Montáž zařízení a ledové plochy - montáž technologického zařízení - montáž potrubních rozvodů, 

p nosičů potrubí a uložení potrubí - montáž armatur a automatiky - montáž potrubního roštu ledové 
plochy a rozdělovačů - montáž ocelových konstrukcí - úprava stávající ocelové konstrukce pod 
kondenzátor - provedení nátěrového systému - montáž tepelných izolací - vakuování čpavkového 
okruhu - naplnění chladiva NH3 (cca 1600 kg) 

I 205 1 K IPol194 loemontáž zařízení a likvidace sada 1,000 [ 637 ooo,oo l 637 000,00 [ 
J I 
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I PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 
pp Demontáž zařízení a likvidace 

Poznámka k položce: 
Demontáž zařízení a likvidace · demontáž stávajích aparátů chladicího zařízení - 2 ks 
kompresorové soustrojí - 1 ks odpařovací kondenzátor · 1 ks expanzní nádoba - 1 ks sběrač oleje - 2 

p ks čerpadlo čpavku - 2 ks čerpadlo vody - demontáž armatur, potrubí, tepelné izolace - demontáž 
potrubí v přívodním kanále LP, vč. stáv. rozdělovačů - odčerpání a likvidace stávající náplně NH3 
(cca 6500 kg) - včetně likvidace apárátů chladicího zařízení - včetně likvidace zdemontovaných 
armatur a tepelné izolace 

. 206 1 K Pol195 
1Provedení zkoušky svarových spojů dle ČSN EN 13 480 - 5 sada I 

1,000 1 26 ooo,oo l 26 000,00
1 

pp Provedení zkoušky svarových spojů dle ČSN EN 13 480 - 5 

Poznámka k položce: 

p Provedeni zkoušky svarových spojů dle ČSN EN 13 480 - 5 - vizuá lní kontrola všech svarových spojů 
dle ČSN EN ISO 17637 Čpavkové potrubí: - NOT objemové zkoužky - RT - potrubí cat. I a li - 5% 
obvodových svarů - NOT vizuální kontrola VT - potrubí cat. /, li - 100% svárů 

I I Provedení tlakové pevností a těsnostní zkoušky dle ČSN EN 13 480 - 5 - potrubní 
1
207 K Pol196 rozvody čpavkové - pneumatická tlaková zkouška (suchým vzduchem , dusíkem) - sada 1,000 39 000,00 39 000,00 

I jpotrubní rozvody vody - hydrostatická tlakové zkoužka 

~ 
Provedení tlakové pevností a těsnostní zkoušky dle ČSN EN 13 480 - 5 - potrubní rozvody čpavkové -

PP pneumatická tlaková zkouška (suchým vzduchem, dusíkem) - potrubní rozvody vody - hydrostatická 
tlakové zkoužka 

208 K Pol197 Ostatní nák lady sada 1,000 1 284 700,00 1 284 700,00 

Ostatní náklady - posouzení shody t lakové sestavy notifikovanou osobou dle požadavku NV 26/2003 · 
kontrolní prohlídka zařízení způsobilou osobou dle ČSN EN 378-2+A2 - uvedení do provozu, zkušební 

pp provoz, zaškolení obsluhy, revize - značení potrubí, štítky pro armatury a aparáty, apod. - doprava 
a manipulace, lešení - mechanismy, jeřab - inženýrská činnost, autorský dozor - dílenská 
dokumentace, dokumentace skutečného stavu 

Poznámka k položce: 
Ostatní náklady - posouzení shody tlakové sestavy notifikovanou osobou dle požadavku NV 26/2003 
- kontrolní prohlídka zařízení způsobilou osobou dle ČSN EN 378-2+A2 - uvedení do provozu, 
zkušební provoz, zaškolení obsluhy, revize - značení potrubí , štítky pro armatury a aparáty, apod. -

p doprava a manipulace, lešení - mechanismy, jeřab - inženýrská činnost, autorský dozor - dílenská 
dokumentace, dokumentace skutečného stavu 
Součásti technologické části nejsou stavební dodávky a práce, prostupy potrubí stěnami (ucpávky 
prostupů), apod. ; Zhotovitel provede kontrolu specifikace a dle potřeby a svých zvyklostí si tuto 
upraví. 

I 209 1 K [Pol250 [osobní ochranné pomůcky a vybavení pro obsluhu chla dicího zařízení kpl 1,000 [ 195 000,00 195 ooo,oo l 
pp Osobní ochranné pomůcky a vybavení pro obsluhu chladicího zařízení 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 
„Rekonstrukce technologie ch lazení zimního stadionu ve Studénce 

Objekt: 

258/7 - Elektroinstalace a MaR 

KSO: 
Místo: Budovatelská 770 

Zadavatel: 

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3 

Uchazeč : 

Brnofrost spol. s.r.o. 

Projektant: 

B.B.D. s.r .o. , Rokycanova 30, Praha 3 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Cena s DPH 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

I Č: 

D I Č: 

I Č: 

DIČ: 

Základ daně Sazba daně 

3 506 938,50 21,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 
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26149788 

44017553 

CZ44017553 

26149788 

3 506 938,50 

Výše daně 

736 457,09 

0,00 

4 243 395,59 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce 

Objekt: 

Místo: 

258/7 - Elektroinstalace a MaR 

Budovatelská 770 

Zadavatel: 8.8.D. s. r.o. , Rokycanova 30, Praha 3 
Brnofrost spol. s. r.o. Uchazeč : 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 

D1 - 1. ROZVÁDĚČE 

D2 - 1.1 Rozvodna NN 

D3 - 1.2 Velín - rozvaděče technologie 

D4 - 1.3 Ostatní 

D5 - 2. ŘÍDÍCÍ SYSTÉM 

D6 - 2.1 Hardware řídícího systému 

D7 - 2.2 Software řídícího systému 

DB - 3. PERIFERIE 

D9 - 3. 1 Ledová plocha 

D10 - 3.2 Detekce úniku čpavku 

D11 - 3.3 Strojovna chlazení 

D12 - 3.4 Instalace rozvodna NN 

D13 - 3.5 Instalace velín 

D14 - 3.6 Instalace sklad 

D15 - 3. 7 Instalace garáž rolby 

D16 - 3.8 Instalace venku 

D17 - 3. 9 Instalace strojovna 

D18 - 3.1 O Instalace technologický kanál 
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Datum: 24. 8. 2016 

Projektant: 8.8.D. s. r.o. , 
Rokycanova 30, Praha 3 

Cena celkem [CZK] 

3 506 938,50 

1 864 525,00 

792 740,00 

644 540,00 

427 245,00 

404 989,00 

213 239,00 

191 750,00 

1 237 424,50 

81 653,00 

136 266,00 

243 158,50 

30 504,50 

53 391,00 

23 738,00 

34 983,00 

42 406,00 

139 321,00 

180 050,00 



D19 - 3.11 Uzemnění, pospojení 

D20 - 4 . PC pracoviště 

D21 - 5. Ostatní 
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21 183,50 

64 220,00 

186 550,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce 

Objekt: 

Místo: 

258/7 - Elektroinstalace a MaR 

Budovatelská 770 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3 
Brnofrost spol. s. r.o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D D1 

D D2 
I K Pol270 

PP 

p 

2 I K 1Pol271 
pp 

1. ROZVÁDĚČE 
1. 1 Rozvodna NN 

Skříňový oceloplechový rozváděč 

Skříňový oceloplechový rozváděč 

Poznámka k položce: 
RNN. 1 pole 1 · uprostřed DM - C -
Skříňový oceloplechový rozváděč, vč. montážní desky, podstavec 100mm, kapsa na dokumentaci. 
Rozměr š/vlh (mm): 800120001800mm Napěťové soustava: 3PEN, 400/230VAC, 50Hz, TNC; lnstal. 
výkon,/), současný příkon - záloha: Pi = 400 kW; fJ = O, 9; Ps = 360 kW Jmenovitý proud: ln = 630A; 
Zkratová odolnost: lcu = 36kA Krytí : IP 40/20 Základní ochrana živých částí: Izolaci, kryty Ochrana 
při poruše: základní - automatickým odpojením od zdroje, zvýšená - doplňujícím pospojováním 
Jmenovité ovládací napětí: 230VAC, 50Hz Přívod shora, vývody: spodem, kabely Cu i Al Náplň 
rozvaděče: A) Přívodní pole 8) Měřeni ČEZ, měřeni podružné pro analýzu sítě (hlavni jistič, 
ochrana proti přepětí , měřici trasformátory, pojistky) viz zapojení C) montáž (kompletace) 
rozvaděče 

Skříňový oceloplechový rozváděč 

Skříňový oceloplechový rozváděč 
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MJ Množství 

kpl 1,000 

kpl 1,000 

Datum: 24. 8. 2016 

Projektant: B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3 

J.cena 
[CZK] 

194 350,00 

152 750,00 1 

Cena celkem [CZK] 

3 506 938,50 

1 864 525,00 
792 740,00 

194 350,00 

152 750,00 1 

Cenová 
soustava 



I J.cena Cenová 
PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

[CZK] 
Cena celkem [CZK] 

soustava 

Poznámka k položce: 
RNN.2 pole 2 - vpravo DM - C -
Skříňový oceloplechový rozváděč , vč. montážní desky, pravé bočnice, podstavec 100mm, kapsa na 
dokumentaci. Rozměr šlv/h (mm): 800120001800mm Napěťové soustava: JPEN, 400/lJOVAC, 50Hz, 

p TNIC; Kompenzace 100kvar, ··chráněná""/ Jmenovitý proud: ln = 250A; Zkratová odolnost: lcu = 
36kA Kryti: IP 40/20 Základní ochrana živých části: Izolaci , kryty Ochrana při poruše: základní -
automatickým odpojením od zdroje, zvýšená - doplňujícím pospojováním Jmenovité ovládací 
napětí: 230VAC, 50Hz Přívod shora, vývody: spodem, kabely Cu i Al Náplň rozvaděče: A) 
Kompenzace (regulátor, kondenzátory, tlumivky, jištění a stykače) viz zapojení B) montáž 
(kompletace) rozvaděče 

3 I K 1Pol272 ! skříňový oceloplechový rozváděč kpl 1,000 225 550,00 1 225 550,00 1 
pp Skříňový oceloplechový rozváděč 

Poznámka k položce: 
RNN.3 pole 3 - vlevo DM - C · 
Skříňový oceloplechový rozváděč, vč. montážní desky, levá bočnice, podstavec 100mm, kapsa na 
dokumentaci. Rozměr š/v/h (mm): 800120001800mm Napěťové soustava: JPEN, 400/230VAC, 50Hz, 
TNC; lnstal. výkon,JJ, současný příkon - záloha: Pi = 400 kW; fJ = O, 9; Ps = 360 kW Jmenovitý proud: 

p ln = 630A; Zkratová odolnost: lcu = 36kA Krytí : IP 40/20 Základní ochrana živých částí : Izolaci, 
kryty Ochrana při poruše: základní - automatickým odpojením od zdroje, zvýšená · doplňujícím 

~ 
pospojováním Jmenovité ovládací napětí : 230VAC, 50Hz Přívod shora, vývody: spodem, kabely Cu i 

Al Náplň rozvaděče: A) Odběry ZS {pojistky) B) podružné měření na vývod pro FITCENTRUM a pro 
GARÁŽ+ rezerva na osazení podružných měření na všech vývodech) viz zapojení C) montáž 
(kompletace) rozvaděče 

I 4 K 1Pol273 Skříňový oceloplechový rozváděč kpl 1,000 97 500,00 97 500,00 
pp Skříňový oceloplechový rozváděč 

Poznámka k položce: 
RE měřeni ČEZ DM - C · 

p Skříňový oceloplechový rozváděč, pro měření (elektroměr ČEZ, zkušební svorkovnice, oddělovač 
impulsů, zásuvka, telefonní přípojka) dle PP odběru B, kapsa na dokumentaci . Rozměr š!v/h (mm): 
100016001300mm Před realizaci projednat s distribuční společností. montáž (kompletace) 
rozvaděče 

5 I K Pol274 
Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem - kabel pro přívod z transformátoru 

m 30,000 2 405,00 72 150,00 
' (paralelní vedení) 

PP 
Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem - kabel pro přívod z transformátoru (paralelní 
vedení) 

p Poznámka k položce: 
1-CYKY 3x240+120 DM - C -

I 6 I K !Pol275 Jooprava kpl 1,000 : 4 940,00 ' 
' 

4 940,00 [ 
pp Doprava 

p Poznámka k položce: 
D 

I 7 I K !Pol276 !Montáže, zapojení, revize kpl 1,000 ! 45 500,00 ! 45 500,00 ! 
pp Montáže, zapojení, revize 
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I J .cena Cenová 
I PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

[CZK] 
Cena celkem [CZK] 

soustava 

p Poznámka k položce: 
D 

D D3 1.2 Velín - rozvaděče technologie 644 540,00 
I I 

[ Skříňový oceloplechový rozváděč kpl 1,000! 143 ooo,oo l 143 ooo,oo l 8 K [Pol277 
I I 

pp Skříňový oceloplechový rozváděč 

Poznámka k položce: 

HR1. 1 pole 1 - uprostřed DM - C -
Skříňový oceloplechový rozváděč , vč. montážní desky, podstavec 100mm, kapsa na dokumentaci. 

Rozměr š/v/h (mm): 800120001800mm Napěťové soustava: 3PEN, 400/230VAC, 50Hz, TNC-S; 

p lnstal . výkon,fl, současný příkon - záloha: Pi = 400 kW; fl = O, 9; Ps = 360 kW Jmenovitý proud: ln = 

630A; Zkratová odolnost: lcu = 36kA Krytí : IP 40/20 Základní ochrana živých částí: Izolaci , kryty 
Ochrana při poruše: základní - automatickým odpojením od zdroje, zvýšená - doplňujícím 
pospojováním Jmenovité ovládací napětí: 230VAC, 50Hz Přívod shora, vývody: spodem, kabely Cu i 
Al Náplň rozvaděče: A) Přívodní pole (hlavní jistič, jistič-vypínač technologie, pojistky) viz 
zapojeni 8) montáž (kompletace) rozvaděče 

9 i K 1Pol278 1 skříňový oceloplechový rozváděč kp[ 1,0001 110 500,00 I 110 500,00 
I 

PP Skříňový oceloplechový rozváděč 

Poznámka k položce: 

(.5> 
HR1 .2 pole 2 - vpravo DM - C -

o=-, Skříňový oceloplechový rozváděč, vč. montážní desky, pravé bočnice , podstavec 100mm, kapsa na 
p dokumentaci . Rozměr š!vlh (mm) : 1000120001800mm Vývody: spodem, vrchem, kabely Cu i Al 

Náplň rozvaděče: A) Nevypínané odběry, havarijní větrání , signalizace úniku čpavku (jištění a 
stykače, frekvenční měniče havarijního větrání) viz zapojení 8) montáž (kompletace) rozvaděče C) 
frekvenční měniče jsou samostatnou položkou níže 

I 10 I K IPol279 I skříňový oceloplechový rozváděč kpl 1,ooo i 143 000,00 , 143 ooo,oo l 
pp Skříňový oceloplechový rozváděč 

Poznámka k položce: 
HR1.3 pole 3 - uprostřed DM - C -

p Skříňový oceloplechový rozváděč , vč. montážní desky, podstavec 100mm, kapsa na dokumentaci. 
Rozměr šlv/h (mm): 1200120001800mm Vývody: vrchem, kabely Cu Náplň rozvaděče: A) 
Kompresory (jističe, stykače, softstartéry kompresorů a kondenzátoru) viz zapojení 8) montáž 
(kompletace) rozvaděče C) softstartéry jsou samostatnou položkou níže 

I 11 I K jPol280 I skříňový oceloplechový rozváděč kpl 1,0001 136 soo,oo l 136 soo,oo j 
PP Skříňový oceloplechový rozváděč 

Poznámka k položce: 
HR1 .4 pole 4 - vlevo DM - C -

p Skříňový oceloplechový rozváděč , vč. montážní desky, levá bočnice, podstavec 100mm, kapsa na 
dokumentaci. Rozměr š!v/ h (mm) : 1000120001800mm Vývody: vrchem, kabely Cu Náplň 
rozvaděče: A) Technologie chlazení , signalizace úniku čpavku (řídicí systém, j ištěn í a stykače) viz 
zapojení 8) montáž (kompletace) rozvaděče C) řídicí systém je samostatnou položkou níže 

[ 12 [ K [Pol281 JKabe_l celoplastový instalační _silový s Cu jádrem - kabel pro přívod (paralelní vedení) 20,000 [ 2 405,oo [ 
i 

m 48 100,00 1 
I 
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I PČ Kód Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

Typ Popis MJ 
[CZK] soustava 

pp Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem - kabel pro přívod (paralelní vedení) 

p Poznámka k položce: 
1-CYKY 3x240+120 DM - C -

I 13 I K JPol275 [Doprava kpl 1,000 1 4 940,oo J 
I 

4 940,00 1 
pp Doprava 

p Poznámka k položce: 
D 

14 1 K iPol282 1Montáže, zapojení kpl 1,000 , 58 500,oo l 58 500,oo l 
pp Montáže, zapojení 

p Poznámka k položce: 

D 

D D4 1.3 Ostatní 427 245,00 
I 

[Pol283 1

zásuvková skříň 32A, IP44, zásuvky 1x32A/400V, 1x16A/400V, 2x16A/230V, chránič 
kpl 2,000 ! 7 670,00 ' 15 340,oo J 15 I K 

1"A" 30mA, jističe 

pp Zásuvková skříň 32A, IP44, zásuvky 1x32A/400V, 1x16A/ 400V, 2x16A/230V, chránič "A" 30mA, 

jističe 

p Poznámka k položce: 
ZS1, ZS2 1x32A/400V, 1x16A/400V, 2x16A/230V, chránič "A" 30mA DM - C -

16 K IPol284 ! skříňový oceloplechový rozváděč min. IP54 kpl 1,000 , 58 500,oo l 58 500,00 ! 

t.9 
pp Skříňový oceloplechový rozváděč min . IP54 

c-- Poznámka k položce: 
RP1 rozhraní zón 011 DM - C -

p Skříňový oce/op/echový rozváděč min. IP54, vč. montážní desky,kapsa na dokumentaci. Rozměr 
šlv/h (mm): 80018001300mm Napěťové soustava: 3NPE, 400!230VAC, 50Hz, TNC-S; Vývody: 2x 
400V (motory kondenzátoru) , lx 230V (osvětleni kondenzátoru) , 2x měřeni teploty - viz zapojeni 

1 17
1 

K IPol285 J Frekvenční měnič 18.5kW/400V, IP min 54, filtr "B". Pro kondenzátor kpl 1,000 1 64 935,00 64 935,00 
pp Frekvenční měnič 18.5kW/400V, IP min 54, filtr "B". Pro kondenzátor 

p Poznámka k položce: 
FM5. 1 frekvenční měnič DM - C -

I 18 I [Pol286 
! Frekvenční měnič 5kW /400V, IP20 (instalováno v HR1 .2), filtr "B". Pro větrání I 

26 780,oo l 26 780,00 [ I I K 
strojovny 

kpl 1,000 1 
' ' I 

pp Frekvenční měnič 5kW / 400V, IP20 (instalováno v HR1 .2), filtr "B". Pro větrání strojovny 

p Poznámka k položce: 
FMVZT1 frekvenční měnič DM - C -

[ 19 i !Pol287 
I Frel<_venční měnič 1.5kW /400V, IP20 (instalováno v HR1 .2), filtr "B". Pro větrání i 

16 380,oo l K kpl 1,000 1 16 380,00 1 
stroJovny I I 

pp Frekvenční měnič 1.5kW / 400V, IP20 (instalováno v HR1 .2), filtr "B". Pro větrání strojovny 

p Poznámka k položce: 
FMVZT2 frekvenční měnič DM - C -

J 20 I K IPol288 [softstartér pro~ kompresor 1 90kW /400V, IP20 (instalováno v HR1 .3) kpl 2,000 ] 118 560,00 [ 237 120,oo l 
pp Softstartér pro kompresor 1 90kW/400V, IP20 (instalováno v HR1.3) 
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I PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 

p Poznámka k položce: 
SF1, SF2 softstartér DM - C -

I 21 I K f Pol289 
isoftstartér pro záložní ventilátor kondenzátoru 5.5kW/400V, IP20 (instalováno v 

I 

7 540,oo J 7 540,oo l 
[HR1.3) 

kpl 1,000 ! 
l 

pp Softstartér pro záložní ventilátor kondenzátoru 5.5kW/400V, IP20 (instalováno v HR1 .3) 

p Poznámka k položce: 

SF5 .2 softstartér DM - C -

I 22 J K [Pol290 I stávající, 25A/400V, připojena přes zásuvku 32A/400V kp l 1,000 
I 

650,00 1 650,00 1 

pp Stávající, 25A/400V, připojena přes zásuvku 32A/400V 

p Poznámka k položce: 

MS1 Nabíječka pro rolbu - stávající P - C -

D D5 2. ŘÍDÍCÍ SYSTÉM 404 989,00 
D D6 2.1 Hardware řídícího systému 213 239,00 

23 K 1Pol291 ' Průmyslový Ethernet switch, 5 vstupů, napájení 24VDC ks 2,000 1 1 300,00 ! 2 600,00 , 

pp Průmyslový Ethernet switch, 5 vstupů, napájení 24VDC 

p Poznámka k položce: 

N3 N4 DM - ROZV - B -

$ 1 24 i K Pol292 'GSM modem pro alarmová hlášení 4xD1, 2x DO ks 1,000 '. 5 525,00 i 5525,00 , 

pp GSM modem pro alarmová hlášení 4xD1, 2x DO 

p Poznámka k položce: 
N5 DM · ROZV · 8 · 

lups modul s integrovaným zdrojem 230VAC/ 24VDC 5A, do rozvaděče, včetně 

I 25 1 K Pol293 !akumulátoru 24V ?Ah (pro napájení PC, nevypínaných technologií (detekce NH3, ks 1,000 : 8 450,00 [ 8 450,00 

I I dálková signalizace, řídicí PLC) I I 
pp UPS modul s integrovaným zdrojem 230VAC/ 24VDC 5A, do rozvaděče, včetně akumulátoru 24V 

?Ah (pro napájení PC, nevypínaných technologií (detekce NH3, dálková signalizace, řídicí PLC) 

p Poznámka k položce: 
X DM - ROZV - B -

I 26 j K jPol294 '. PC, barevný dotykový displej 16:9 min. 15" a větší ks 1,000 1 30 550,00 [ 30 550,oo l 

pp PC, barevný dotykový displej 16:9 min. 15" a větší 

Poznámka k položce: 
N2 DM · ROZV · A · 

p PC, barevný dotykový displej min. 15" a větší, rozl išení min. 1366x768 a vyšší ,Quad-Core processor 
2.0GHz, 4GB RAM, 4xCOM, 4xUS8, JxEthernet, celokovové provedení, pasivní chlazení , napájení 9-
36VDC, pracovní teplota -20 až 55 °C, pro osazení do dveří rozvaděče, krytí min. IP54; 0S-W7Pro 

27 J K jPol295 [PLC - průmyslový standard, komunikace ethernet ks 1,ooo J 37 o5o,oo j 37 o5o,oo j 

pp PLC - průmyslový standard, komunikace ethernet 

p Poznámka k položce: 
N1 DM - ROZV - A · 

28 1 K JPol296 
!Modu l analogových vstupů, 4xAI 4 . . 20mA NEBO ústředna pro vyhodnocení 4ks snímačů 
koncentrace čpavku (4 .. 20mA) 

ks 2,000 / 4 550,oo j 9 100,oo j 
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I PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 

pp Modul analogových vstupů, 4xAI 4 .. 20mA NEBO ústředna pro vyhodnocení 4ks snímačů koncentrace 

čpavku (4 .. 20mA) 

p Poznámka k položce: 
U DM - ROZV · B · 

I 29 J 

I I Stabilizovaný zdroj 24VDC 5A, do rozvaděče (pro napájení periferií a vypínané části I I 1 950,00 1 K 1Pol297 
řídicího systému) 

ks 1,000 1 950,00 Í 

pp Stabilizovaný zdroj 24VDC SA, do rozvaděče (pro napájení periferií a vypínané části řídicího 
systému) 

p Poznámka k položce: 

X DM · ROZV · B · 

1 30 ! K jPol298 
iModul pro analýzu sítě, 4x vstup U/230V, 3x vstup I/měř. tr. 5A NEBO samostatný 

ks 1,000 17 550,oo l 17 550,00 
analyzátor a komunikací do PLC 

pp Modul pro ana lýzu sítě, 4x vstup U/230V, 3x vstup 1 /měř.tr. SA NEBO samostatný analyzátor a 

komunikací do PLC 

p Poznámka k položce: 
U DM - ROZV - B -

I 
1Pol299 JModul analogových vstupů, 4xAI 4 .. 20mA 

I 
11 700,oo l 31 I K ks 2,000 5 850,00 i 

' pp Modul analogových vstupů, 4xAI 4 . . 20mA 

p Poznámko k položce: 
U DM - ROZV - B -

32 ! K /Pol300 
IModul analogových vstupů, 4xPt1000 apod., s kompenzací odporu vedení (3 nebo 4 

ks 2,000 4 030,oo j s 060,oo l lS' , vodičově) pro měření t eplot ledové plochy I 
~ pp Modul analogových vstupů, 4xPt1000 apod., s kompenzací odporu vedení (3 nebo 4 vodičově) pro 

měření teplot ledové plochy 

p Poznámka k položce: 
U DM - ROZV - B -

33 J K IPol301 !Modul analogových vstupů, 8xPt1000 apod. , ks 2,ooo J 4 745,00 1 9 490,oo l 
I 

pp Modul analogových vstupů, 8xPt1000 apod., 

p Poznámko k položce: 
U DM - ROZV - B -

I 34 1 K [Pol302 !Modul analogových výstupů, 4xAO 4 .. 20mA ks 1,ooo i 7 150,oo l 7150,00 / 
pp Modul analogových výstupů, 4xAO 4 .. 20mA 

p Poznámka k položce: 
U DM - ROZV - B -

I 35 1 K jPol303 [Modul binárních výstupů , 16x D0/24VDC ks 4,ooo J 5 200,oo l 20 soo,oo ! 
pp Modul binárních výstupů, 16x D0 /24VDC 

p Poznámka k položce: 
U DM - ROZV - B -

I 36 1 K JPol304 [Propojovací plochý kabel modul DO/modul rel., délka do 1.5m ks 4,ooo l 156,oo l 624,oo ! 
pp Propojovací plochý kabel modul DO/modul rel., délka do 1.Sm 

p Poznámka k položce: 
X DM - ROZV - B -

i 37 J K [Pol305 !Reléový modul, 16x vstup 24VDC, 16 reléový výstup 250VAC/5A ks 4,ooo / 5 460,00 / 21 840,oo l 

Strana 76 z 101 
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J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 
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pp Reléový modul, 16x vstup 24VDC, 16 reléový výstup 250VAC/5A 

p Poznámka k položce: 
U DM · ROZV · B · 

38 I 
! K Pol306 JModut binárních výstupů, 16x D1/24VDC ks 4,000 1 

I 
5 200,00 1 20 800,oo J 

pp Modul binárních výstupů, 16x D1 /24VDC 

p Poznámka k položce: 
U DM - ROZV · B · 

D D7 2.2 Software řídícího systému 191 750,00 

39 J 
I 

84 500,oo J K Pol307 Programové vybavení pro řídicí PLC kpt 1,000 , 84 500,00 
pp Programové vybavení pro řídicí PLC 

p Poznámka k položce: 
D 

I 40 K /Pol308 
I I 

jzpracování vizualizace (obrazovky, deníky, komunikace, trendy atd.) technologie kpl 1,000 1 44 200,00 1 44 200,00 

pp Zpracování vizualizace (obrazovky, deníky, komunikace, trendy atd .) technologie 

p Poznámka k položce: 

D 

I 41 I K Pol309 , Vizualizační program · licence kpt 1,000 63 050,00 63 050,00 

(9 
PP Vizualizační program - licence 

L.9 p Poznámka k položce: 
D 

D DB 3. PERIFERIE 1 237 424,50 
D D9 3.1 Ledová plocha 81 653,00 

I 42 1 K IPol310 
I Kabelový snímač teploty pro kryogenní aplikace, snímací prvek např. Pt1000, 

ks 6,ooo l 
I 16 380,oo l 

čtyřvodičové zapojení, IP67, kabel 10m 
2 730,00 1 

PP 
Kabelový snímač teploty pro kryogenní aplikace, snímací prvek např . Pt1000, čtyřvod ičové 

zapojení, IP67, kabel 10m 

p Poznámka k položce: 
P20-TI 2,3,4,5,6, 7 DM · C · 

1 43 1 
Snímač teploty prostorový, snímací prvek např. Pt1000, min . IP43pro snímání teploty I I I 

K Pol311 ks 1,0001 806,00 806,00 1 
v hale 

pp Snímač teploty prostorový, snímací prvek např. Pt 1000, min. IP43pro snímání teploty v hale 

p Poznámka k položce: 
K-TI 2 DM · C · 

144 1 K IPol312 
!šachta prům . 250mm, hloubka 500mm pro přesvorkování čidel ledové plochy (odpadní J 
trubka s víčkem) I 

ks 4,ooo J 715,oo [ 2 860,oo J 

pp šachta prům. 250mm, hloubka 500mm pro přesvorkování čidel ledové plochy (odpadní trubka s 
víčkem) 

p Poznámka k položce: 
DM - C-
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Cena celkem [CZK] 
Cenová 

Popis MJ 
[CZK] soustava 

45 : K lol313 
i nerezová trubka prům . 20mm, délka 5m (pro stlač. vzduch) jako ochranná jímka 

ks 2,000 422,5o l 845 ,oo l 
kabelového snímače podloží 

pp nerezová trubka prům . 20mm, délka Srn (pro stlač. vzduch) jako ochranná jímka kabelového 
snímače podloží 

p Poznámka k položce: 
DM- C-

I 46 K Pol314 ! vodotěsná krabice pro přesvorkování čidel v šachtě ks 4,000 123,5o j 494,oo l 

PP vodotěsná krabice pro přesvorkování čidel v šachtě 

p Poznámka k položce: 

DM- C -

jPol315 
I 

47 K ,Zemní instalační sdělovací kabel m 280,000 80,60 22 568,00 

pp Zemní instalační sdělovací kabel 

p Poznámka k položce: 

TCEKPFLE 3x4x0,8 DM - C -

I 48 K Pol316 !Kabelový drátěný žlab min 50x50 (komplet), žárově zinkováno nebo nerez m 100,000
1 

312,00 31 200,00 

PP Kabelový drátěný žlab min 50x50 (komplet), žárově zinkováno nebo nerez 

p Poznámka k položce: 
DM - C--~ 

1 49 
Prostup z technologického kanálu do haly pro snímač teploty + rezerva pro datový 

3 250,00 ' o K Pot317 kpt 1,000 3 250,00 
C) kabel. Požární odolnost 90min, neprostupný 

PP 
Prostup z technologického kanálu do haly pro snímač teploty + rezerva pro datový kabel. Požární 
odolnost 90min, neprostupný 

p Poznámka k položce: 

D 

50 K 'Pol318 
1
Montáže kpt 1,000 3 250,00 3 250,oo l 

pp Montáže 

p Poznámka k položce: 

D 

D D10 3.2 Detekce úniku čpavku 136 266,00 
letektrochemický snímač koncentrace NH3 ve vzduchu, spojitý výstup 4 .. 20mA, rozsah I I 

51 K Pol319 měření O .. 1000ppm, provedení nevýbušné zóna 2, min. krytí IP54. Včetně prvotní ks 5,ooo j 16 770,00 1 83 850,00 

! 1 kalibrace (kalibrační list) . I 
e1eKtrocnem1cKy snimac Koncentrace NHJ ve vzoucnu, spoJ1ty vystup 4 .. LumA, rozsan mereni 

pp 0 .. 1000ppm, provedení nevýbušné zóna 2, min . krytí IP54. Včetně prvotní kalibrace (kalibrační 
lict\ 

p Poznámka k položce: 

K-QZ 1,2,3,4,5 DM - C -

52 K Pol320 
snímač pH, rozsah 4 .. 20mA, pro detekci úniku NH3 do chladicí vody kondenzátoru, 

ks 1,000 ! 20 280,00 20 280,00 
PN6, zahrnující elektrodu, redukci pro montáž do potrubí a vyhodnocovací jednotku. 

pp snímač pH, rozsah 4„20mA, pro detekci úniku NH3 do chladicí vody kondenzátoru, PN6, zahrnující 
elektrodu, redukci pro montáž do potrubí a vyhodnocovací jednotku. 
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J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 

p Poznámka k položce: 
é03-QZ 1 DM-C-

I 53 [ K !Pol321 [ Houkačka s majákem, 24VDC, 96dB, krytí min IP54 ks 2,000 [ 2 145,oo J 4 290,oo l 
I 

pp Houkačka s majákem, 24VDC, 96dB, krytí min IP54 

p Poznámka k položce: 

PJ 1,2 DM - C-

I 54 I K 
1
Pol322 Í Instalačn í sdělovací stíněný kabel 420,ooo J 33,so l I m 14 196,00 i 

I 

pp I nstalační sdělovací stíněný kabel 

p Poznámka k položce: 

JYTY 4Dx1 DM - C -

I 55 K JPol323 [Plastová elektroinsta lační trubka 25mm, příchytky m 100,000 ! 91,00 1 9 100,00 [ 
pp Plastová elektroinstalační trubka 25mm, příchytky 

p Poznámka k položce: 
DM- C-

i 56 [ K 1Pol324 [Montáže, provozní zkoušky kpl 1,000 1 4 550,00 ! 4 550,00 [ 
pp Montáže, provozní zkoušky 

p Poznámka k položce: 

~ D 

~ 
D D11 3.3 Strojovna chlazení 243 158,50 

57 ! K 
I 
!Pol325 I Elektromotor kompresoru, 90kW, termistor, připojeno přes rozběhový softstartér. ks 2,000 1 650,00 , 1 300,00 1 

pp Elektromotor kompresoru, 90kW, termistor, připojeno přes rozběhový softstartér. 

p Poznámka.k položce: 
M1,M2 P-C -

I 58 I K /Pol326 JTopné těleso pro ohřeh oleje kompresoru, 0.5kW. ks 2, 000 : 32s,00 J 650,00 ! 
pp Topné těleso pro ohřeh oleje kompresoru, O.SkW. 

p Poznámka k položce: 
EHi , EH2 P- C-

1 59 1 K 
I IRídicí jednotka kompresoru, 230V/500VA, napájena musí být z oddělovacího 

2,ooo J 650,00 [ 1 300,oo j jPol327 I transformátoru. 
ks 

pp Rídicí jednotka kompresoru , 230V /SOOVA, napájena musí být z oddělovacího transformátoru. 

p Poznámka k položce: 
DTO/ , DT02 P- C -

1 60 r K [Pol328 I Elektromotor venkovního kondenzátoru, 18.5kW, termistor, připojeno přes měnič. ks 1,000 1 
I 

455,oo l 455,oo [ 

pp Elektromotor venkovního kondenzátoru, 18.SkW, termistor, připojeno přes měnič . 

p Poznámka k položce: 
M3. 1 P- C-

I 61 I K JPol329 
!Záložní elektrnmotor venkovního kondenzátoru, 5.5kW, termistor, připofeno přes 
rozběhový sof tstartér. 

ks 1,ooo j 325,oo j 325,oo j 

pp Záložní elektromotor venkovního kondenzátoru, 5.SkW, termistor, připojeno přes rozběhový 
softstartér. 

Strana 79 z 101 



I PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 

p Poznámko k položce: 

M3.2 P- C-

I 62 [ K [Pol330 i čerpadlo čpavku, 2.2kW, termistor. ks 
I 

2,000 1 260,00 [ 520,oo j 
pp Čerpadlo čpavku, 2.2kW, termistor. 

p Poznámka k položce: 

M 5.1 , 5.2 P-C-

1 63 I K Pol331 loiferenciální spínač tlaku čpavku na čerpadle, NH3 ks 2,0001 8 710,oo j 17 420,00 
pp Diferenciální spínač tlaku čpavku na čerpadle, NH3 

p Poznámka k položce: 

P20-dP 1, 2 P- C-

I 64 ! K [Pol332 [ čerpadlo chladicí vody kondenzátoru, 3kW, termistor. ks 2,ooo J 325,oo ! 650,00 
pp Čerpadlo chladicí vody kondenzátoru, 3kW, termistor. 

p Poznámka k položce: 

M 6.1,6.2 P-C-

65 K \Pol333 l čerpadlo chlazení kompresorů, 0.55kW, termistor. ks 2,000 ! 260,oo l 520,00 J 
pp Čerpadlo chlazení kompresorů, 0.55kW, termistor. 

p Poznámka k položce: 

M 7. 1, 7.2 P - C -

66 I K IPol334 !servopohon ventilu čpavku do plochy, 24VDC, 4 .. 20mA ks 1,000 ; 325,oo [ 325,oo l 
('.:) pp Servopohon ventilu čpavku do plochy, 24VDC, 4 .. 20mA 
~ 

p Poznámka k položce: 
M100 P20-Y1 P - C-

I i 
!servopohon ventilu stávajícího využití odpadního tepla (bazén), 230VAC, trojpolohově ! I I 

\ 67 K .Pol335 ks 1,0001 325,00 1 325,00! 

pp Servopohon ventilu stávajícího využití odpadního tepla (bazén), 230VAC, trojpolohově 

p Poznámka k položce: 

M101 E05-Y1 P - C -

/ 6s J K JPol336 !Automatika odluhu chladicí vody kondenzátoru, 230VAC, 5W, signalizace poruchy ks 1,0001 325,oo [ 325,001 
I I I I 

pp Automatika odluhu chladicí vody kondenzátoru, 230VAC, SW, signalizace poruchy 

p Poznámka k položce: 

M103 X10 P- C-

1 69 . K !Pol337 !Automatická úpravna vody, dávkování chemikálií, 230V, 200W ks 1,oooJ 325,oo [ 325,oo [ 
pp Automatická úpravna vody, dávkování chemikálií, 230V, 200W 

p Poznámka k položce: 

M104 X10 P- C -

[ 7o J K [Pol338 lzásuvka 230V, na povrch, do vlhka, IP44 ks 5,ooo [ 240,50 [ 1 202,50 [ 
I 

pp Zásuvka 230V, na povrch, do vlhka, IP44 

p Poznámka k položce: 
M104 X10 DM - C -

1 71 I K [Pol339 [solenoid doplňování do akumulační nádrže chladicí vody kondenzátoru, 230VAC, 15W ks 1,0001 260,oo j 260,oo j 
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pp Solenoid doplňování do akumulační nádrže chladicí vody kondenzátoru, 230VAC, 15W 

p Poznámka k položce: 

E03-Y1 P - C -

I n I K IPol340 ! snímač tlaku čpavku na výtlaku kompresorů do kondenzátoru, NH3 -1 /20 bar 4-20mA ks 1,000 ' 8 190,00 1 8 190,001 
I 
pp Snímač tlaku čpavku na výtlaku kompresorů do kondenzátoru, NH3 -1 /20 bar 4-20mA 

p Poznámka k položce: 

E03-PIC1 P · C · 

73 I K 
1
Pol341 

I 

1 Snímač hladiny spojitý, tlakový snímač, 0 .. 1.5m, IP68, nerez, 4 .. 20mA ks 1,000 ' 6 435,00 6 435,00 1 
pp Snímač hladiny spojitý, tlakový snímač, 0 .. 1.Sm, IP68, nerez, 4 .. 20mA 

p Poznámka k položce: 

E03-L/C1 DM · C · 

74 1 K IPol342 
! Snímač teploty prostorový, snímací prvek např. Pt1000, min. IP54 pro snímání teploty 

ks 
I 

806,00 1 612,00 1 
I 

ve strojovně a venku 
2,000 1 

pp Snímač teploty prostorový, snímací prvek např. Pt1000, min. IP54 pro snímání teploty ve strojovně 
a venku 

p Poznámka k položce: 
K-T/1 K-T/3 DM · C · 

75 I K lPol343 
!Limitní spínač tlaku čpavku na výtlaku kompresorů do kondenzátoru, NH3 -

ks 1,000 6 305,oo ' 6 305,00 I ! bezpečnostní funkce I I 

~ 
I 
PP Limitní spínač tlaku čpavku na výtlaku kompresorů do kondenzátoru, NH3 - bezpečnostní funkce 

l;3 p Poznámka k položce: 
K01 -PS1 DM - C -

76 i 
I K f Pol344 I snímač tlaku čpavku na odlučovači čpavku, NH3 -1 /12 bar 4-20mA ks 1,oooJ 8 190,00 8 190,00 
pp Snímač tlaku čpavku na odlučovači čpavku, NH3 -1/ 12 bar 4-20mA 

p Poznámka k položce: 
V06-P/1 P - C -

I 77 i K IPol345 JRadarový snímač hladiny čpavku na stavoznaku odlučovače, 24VDC, 4 .. 20mA ks 1,ooo J 455,oo l 455,oo l 
pp Radarový snímač hladiny čpavku na stavoznaku odlučovače, 24VDC, 4 .. 20mA 

p Poznámka k položce: 
V06-L/C1 P - C -

78 1 K JPol346 [Limitní snímač hladiny čpavku na stavoznaku odlučovače,bezpečnostní funkce ks 1,0001 260,oo l 260,oo l 
pp Limitní snímač hladiny čpavku na stavoznaku odlučovače,bezpečnostní funkce 

p Poznámka k položce: 

V06-LS2 P · C · 

1

79
1 

IPol347 
lSnimač teploty s jímkou, snímací prvek např. Pt1000, čtyřvodičové zapojení, IP54, I I I K 
jímka nerez PN40__:!ěsnění na pl_ocho . 

ks 1,0001 2 184,00
1 

2 184,001 
I I 

pp Snímač teploty s jímkou, snímací prvek např. Pt 1000, čtyřvodičové zapojení, IP54, jímka nerez 
PN40-těsnění na plocho 

p Poznámka k položce: 
P20-T/1 DM - C -

[ 80 [ K IPol348 
~Ovládací kříňka, IP54, obsahuje STOPtlačítko pro strojovnu, spínač větrání stro}ovny, 
signálku větrání strojovny a signálku úniku čpavku 

ks 4,ooo l 3 055,00 1 12 220,oo J 
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pp Ovládací kříňka, IP54, obsahuje STOPtlačítko pro strojovnu, spínač větrání strojovny, signálku 
větrání strojovny a signálku úniku čpavku 

p Poznámka k položce: 
SF 1,2,3,4 DM - C -

[ 81 I K IPol349 [ovládací kříňka, IP54, obsahuje spínač větrání kanálu, signálku větrání ks 1,000 1 1 625,oo [ 1 625,00 1 
pp Ovládací kříňka, IP54, obsahuje spínač větrání kanálu, signálku větrání 

p Poznámka k položce: 
SF5DM-C-

I 82 K Pol350 1 Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem m 60,000 453,70 27 222,00 1 
pp Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem 

p Poznámka k položce: 
1-CYKY 4x35 DM - C -

83 , K Pol351 Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem m 20,000 162,50 3 250,00 
I 

pp Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem 

p Poznámka k položce: 
CYKY-J 4x10 DM · C · 

84 K [Pol352 i Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem m 60,000 84,50 5 070,00 
pp Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem 

p Poznámka k polažce: 
CYKY-J 4x4 DM - C -

85 I K iPol353 i Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem m 60,000 , 63,70 3 822,00 

·~ pp Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem 

~ p Poznámka k položce: 
CYKY-J 4x2,5 DM - C -

' 86 Í K 1Pol354 Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem 
I I 

m 120,000 54,60 1 6 552,00 
pp Kabel celoplastový insta lační silový s Cu jádrem 

p Poznámka k položce: 
CYKY-J 3x2,5 DM · C · 

I 87 J K /Pol355 1 Kabel celoplastový flexibilní silový s Cu jádrem, stíněný m 20,000 1 462,80 / 9 256,oo l 
pp Kabel celoplastový flexibilní silový s Cu jádrem, stíněný 

p Poznámka k položce: 
CY-JZ 4x10 DM - C -

[ 88 J K [Pol356 /Kabel flexibilní ovládací s Cu jádrem, stíněný m 150,ooo ! 93,60 1 14 040,00 
pp Kabel flexibilní ovládací s Cu jádrem, stíněný 

p Poznámka k položce: 
CMFM 7x1 DM - C -

J 89 1 K jPol357 [Kabel flexibilní ovládací s Cu jádrem , stíněný m 370,ooo [ 67,60 1 25 012,oo j 
pp Kabel flexibilní ovládací s Cu jádrem, stíněný 

p Poznámka k položce: 
CMFM 4x1 DM - C -

f 90 J K jPol358 [Kabel ovládací s Cu jádrem, stíněný m 60,ooo j 54,60 1 3 276,oo l 
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[CZK] soustava 
pp Kabel ovládací s Cu jádrem, stíněný 

p Poznámka k položce: 
JYTY 7x1 DM · C -

I 91 I K !Pol359 JKabelový drátěný žlab min 500x150 (komplet), žárově zinkováno nebo nerez m 50,ooo l 845,oo l 42 250,oo l 
pp Kabelový drátěný žlab min 500x150 (komplet) , žárově zinkováno nebo nerez 

p Poznámka k položce: 
DM - C -

j n j K IPol316 !Kabelový drátěný žlab min 50x50 (komplet), žárově zinkováno nebo nerez m 40,ooo l 312,00 1 12 480,00 1 

PP Kabelový drátěný žlab min 50x50 (komplet), žárově zinkováno nebo nerez 

p Poznámka k položce: 
DM -C-

I 
[Plastová elektroinstalační trubka 25mm, příchytky 50,ooo! 91,00 1 

I 

93 K Pol323 m 4 550,00 
pp Plastová elektroinsta lační trubka 25mm, příchytky 

p Poznámka k položce: 
DM-C -

94 K Pol275 looprava kpl 1,000 1 
3 900,oo i 3 900,oo l 

pp Doprava 

p Poznámka k položce : 
D 

95 I K Pol360 [Montáže, zapojení, individuální zkoušky kpl 1,000 9 100,oo l 9 100,oo l 
pp Montáže, zapojení, individuální zkoušky 

~ 
p Poznámka k položce: 

D 

D D12 3.4 Instalace rozvodna NN 30 504,50 

!Pol361 
f Tlačítko hlavního vypínače, spínací, venkovní provedení, bezpečnostní tlačítko s I I 96 I K 1
ochranným sk líčkem ks 1,000 1 105,00 1 1 105,00 1 

I 
pp . lldL I LK.U llldY II II IU VYIJll ldLt', ~IJllldL I , Vt'IIK.UVIII IJIUVt'Ut'III, Ut'LIJt'LI IU~L/11 lld L I LK.U ~ ULllldllllYIII 

rl,/;;:1„om 

p Poznámka k položce: 
SF101 DM - C -

i 97 1 K IPol362 I spínač sériový, řazení 5, na povrch, IP54 ks 1,000[ 240,50 1 240,50 1 

pp Spínač sériový, řazení 5, na povrch, IP54 

p Poznámka k položce : 
E/2 DM - C -

1 98 1 IPol363 
! Zářivkové svítidlo 2x36W, (zdroje L36W /840 G13), IP65-66, elektronický předřadník, 

2,000 ! 1 495,00 1 
I 

K ks 2 990,00 1 
1sada pro průběžné propojování. 

pp Zářivkové svítidlo 2x36W, (zdroje L36W/840 G13), IP65-66, elektronický předřadník, sada pro 
průběžné propojování. 

p Poznámka k položce: 
E/2 DM - C -
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PČ Typ Kód Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

Popis MJ 
[CZK] soustava 

I 
1Pol364 ! zářivkové svítidlo 2x36W, (zdroje L36W/840 G13), IP65-66, elektronický předřadník , 

i I I 
99 1 K 

!sada pro průběžné propojování, bateriový modul pro nouzové svícení 1 h 
ks 2,ooo l 2 925,00 1 5 850,00 1 

! I 
pp Zářivkové svítidlo 2x36W, (zdroje L36W/840 G13), IP65-66, elektronický předřadník, sada pro 

průběžné propojování, bateriový modul pro nouzové svícení 1 h 

p Poznámka k položce: 

E/l+N DM · C · 

I 100 1 
'zásuvka jednonásobná 230V, IP 54, s ochranným kolíkem , s víčkem, pro průběžnou 

1,000 1 
I 

K Pol365 
montáž, na povrch 

ks 312,00 1 312,00 
I 

pp Zásuvka jednonásobná 230V, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, pro průběžnou montáž, na 
povrch 

p Poznámka k položce: 
XI DM - C -

1 101 K Pol366 Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem m 40,000 j 70,20 2 808,00 
pp Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem 

p Poznámka k položce: 
CYKY·J 5x2,5 DM · C · 

1
Pol354 

I 

15,ooo l 819,oo i 102 K · Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem m 54,60 
pp Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem 

p Poznámka k položce: 
CYKY-J 3x2,5 DM · C · 

1
103 K Pol367 Trasa s funkční integritou pro vypínací tlačítko (10 m kabel 2x2,5, příchytky) kpl 1,000 2 730,oo i 2 730,00 1 

~ pp Trasa s funkční integritou pro vypínací tlačítko (10 m kabel 2x2,5, příchytky) 

p Poznámka k položce: 

D 

i 104 1 K :Pol323 Plastová elektroinstalační trubka 25mm, příchytky 50,0001 
I 

4 550,00 1 m 91 ,00 : 
pp Plastová elektroinstalační trubka 25mm, příchytky 

p Poznámka k položce: 
DM - C · 

I 105 K IPol368 Demontáže stávajících zásuvek, svítidel a vypínačů kpl 1,000 1 3 250,00 1 3 250,00 1 

pp Demontáže stávajících zásuvek, svítidel a vypínačů 

p Poznámka k položce: 
D 

I I 
5 850,oo l 106 1 K 1Pol369 Montáže, zapojení kpl 1,000 1 5 850,00 

pp Montáže, zapojení 

p Poznámka k položce: 

D 

D D13 3.5 Instalace velín 53 391,00 

I 101 1 K lrol370 [spínač dvojpólový, řazení 2S, se signalizační doutnavkou, na povrch ks 1,000 1 286,00 [ 286,oo l 

PP Spínač dvojpólový, řazení 2S, se signalizační doutnavkou, na povrch 
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I J.cena Cenová 
I PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] 

[CZK] soustava 

p Poznámka k položce: 
111 DM - C -

I 108 1 
I ! K /Pol371 / T lačítko dvojité , řazení 1 /0+1 /0, na povrch ks 1,000 1 325,oo / 325,oo [ 

pp Tlačítko dvojité, řazení 1 /0+1 /0, na povrch 

p Poznámka k položce: 
H/1+2 DM -C-

I 109 : 
! Zářivkové svítidlo 2x36W, (zdroje L36W /840 G13) , IP65-66, elektronický předřadník , 

K Pol372 
sada pro průběžné propojování I 

! 
1 495,00 1 ks 5,000 1 7 475,00 

pp Zářivkové svítidlo 2x36W, (zdroje L36W /840 G13), IP65-66, elektronický předřadník, sada pro 
průběžné propojování 

p Poznámka k položce: 
H/2 DM - C -

I 

110 I 1Pol364 
Zářivkové svítidlo 2x36W, (zdroje L36W /840 G13) , IP65-66, elektronický předřadník, I 

K 
sada pro průběžné propojování, bateriový modul pro nouzové svícení 1 h 

ks 2,000 2 925,00 1 5 850,00 1 

i i 
pp Zářivkové svítidlo 2x36W, (zdroje L36W /840 G13), IP65-66, elektronický předřadník , sada pro 

průběžné propojování, bateriový modul pro nouzové svícení 1h 

p Poznámka k položce: 
H/1+N DM - C -

I 111 I K IPol365 
!Zásuvka jednonásobná 230V, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem , pro průběžnou 

2,000 1 312,00 ' 
I 

ks 624,00 1 Jmontáž, na povrch I 

pp Zásuvka jednonásobná 230V, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, pro průběžnou montáž, na 
povrch 

-~ p Poznámka k položce: 

~ -
XI DM -C · 

I 

1Pol373 !zásuvka dvoj násobná 230V, s ochranou proti přepětí, s ochranným kolíkem , na povrch I 
I I I 

1112 K ks 1,000 1 215,50 1 215, 50 [ 
I I 

pp Zásuvka dvojnásobná 230V, s ochranou proti přepětí, s ochranným kolíkem, na povrch 

p Poznámka k položce: 
X21 DM· C · 

/ 113 / 
I 

[zásuvka dvojnásobná 230V, s ochranným kolíkem, na povrch 1,000[ 364,oo / K jPol374 ks 364,00 
pp Zásuvka dvojnásobná 230V, s ochranným kolíkem, na povrch 

p Poznámka k položce: 
X2 1 DM - C-

/ 114 j K IPol375 [oatová zásuvka dvojnásobná, 2x RJ45, na povrch ks 1,000 / 370,50 [ 370,50 / 
1 

pp Datová zásuvka dvojnásobná, 2x RJ45, na povrch 

p Poznámka k položce: 
X21 DM - C -

i 115 / K [Pol373 [z~suvk:~vojnásobná 230V, s ochranou proti přepětí, s ochranným kolíkem, na povrch / ks 1,000 / 1 215,50 / 1 215,50 / 

pp Zásuvka dvojnásobná 230V, s ochranou proti přepětí, s ochranným kolíkem, na povrch 

p Poznámka k položce: 
X22 DM - C -
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 

116 J K [Pol374 Jzásuvka dvojnásobná 230V, s ochranným kolíkem, na povrch ks 1,000 ! 312,oo l 312,oo l 
pp Zásuvka dvojnásobná 230V, s ochranným kolíkem, na povrch 

p Poznámka k položce: 
X22 DM · C · 

I 117 I K 1Pol375 :Datová zásuvka dvojnásobná, 2x RJ45, na povrch ks 1,000 370,50 370,5o l 
pp Datová zásuvka dvojnásobná, 2x RJ45, na povrch 

p Poznámka k položce: 
X22 DM · C · 

I 11a ; K 1Pol366 I Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem m 40,000 70,20 2 aoa,oo J 
pp Kabel celoplastový insta lační silový s Cu jádrem 

p Poznámka k položce: 
CYKY-J 5x2,5 DM · C · 

I 119 ! K IPol354 I Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem 35,000 
I 

1 911,00 1 m 54,60 1 
I 

pp Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem 

p Poznámka k položce: 
CYKY·J 3x2,5 DM · C · 

120 1 K 1Pol376 I Kabel pro datové sítě m 35,000
1 

36,40 1 274,00 , 
pp Kabel pro datové sítě 

p Poznámka k položce: 

-~ UTPDM · C· 

~ 
121 K jPol316 [Kabelový drátěný žlab min 50x50 (komplet), žárově zinkováno nebo nerez m 20,000 312,00 6 240,00 I 

I 

pp Kabelový drátěný žlab min 50x50 (komplet), žárově zinkováno nebo nerez 

p Poznámka k položce: 
DM· C· 

I 122 i K IPol323 I Plastová elektroinstalační trubka 25mm, příchytky 50,0001 91 ,00 I 
m 4 550,00 1 

pp Plastová elektroinstalační trubka 25mm, příchytky 

p Poznámka k položce : 
DM · C· 

: 123 1 [Pol377 
/Demontáže stávajících zásuvek, svítidel a vypínačů . Demontáž starých rozvaděčů a 

1,000! 
I ! 

K 1 kabelů kanálu. 
kpl 7 150,00 7 150,00 

pp Demontáže stávajících zásuvek, svítidel a vypínačů . Demontáž starých rozvaděčů a kabelů kanálu. 

p Poznámka k položce: 
D 

I I 
1124 1 K 

i 

1Pol378 JMontáže, zapojení kpl 1,ooo J 11 050,00 11 o5o,oo l 
pp Montáže, zapojení 

p Paznámka k položce: 
D 

D D14 3.6 Instalace sklad 23 738,00 

J 125 J K [Pol379 J spínač jednopólový, řazení 1, na povrch ks 1,000 1 156,oo i 156,oo J 
pp Spínač jednopólový, řazení 1, na povrch 
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I J.cena Cenová 
' PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] 
I [CZK] soustava 

p Poznámka k položce : 
E/4 DM - C -

i 126 i IPol372 
J Zářivkové svítidlo 2x36W, (zdroje L36W/840 G13) , IP65·66, elektronický předřadník, 

4,ooo j 
I I 

K ks 1 495,00 j 5 980,oo l 
I 1

sada pro průběžné propojování I I 
pp Zářivkové svítidlo 2x36W, (zdroje L36W/840 G13), IP65-66, elektronický předřadník, sada pro 

průběžné propojování 

p Poznámka k položce: 
E/4 DM - C -

I 127 : 
I 

jZásuvka jednonásobná 230V, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, pro průběžnou 
1,000 / 

I I 
K 1Pol365 

imontáž, na povrch 
ks 2 925,00 I 2 925 ,00 ! 

pp Zásuvka jednonásobná 230V, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, pro průběžnou montáž, na 
povrch 

p Poznámka k položce: 
XI DM - C-

I 128 l 
I 

!Kabel celoplastový insta lační silový s Cu jádrem 2 808,oo l K iPol366 m 40,000 1 70,20 
pp Kabel celoplastový insta lační silový s Cu jádrem 

p Poznámka k položce: 
CYKY-J 5x2,5 DM - C -

1129 i K 1Pol354 Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem m I 15,000 j 54,60 819,oo '. 
pp Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem 

-~ p Poznámka k položce: 

C:=:> 
CYKY-J 3x2,5 DM - C -

; 130 i iPol323 
I I (_s K 1Plastová elektroinstalační trubka 25mm, příchytky m 50,000 1 91,00 4 550,00 1 

PP Plastová elektroinstalační trubka 25mm, příchytky 

p Poznámka k položce: 
DM -C-

1131 i !De montáže stávajících zásuvek, svítidel a vypínačů. Demontáž starých rozvaděčů a 
1,ooo l 

I 
K jPol377 kpl 1 950,00 1 1 950,00 1 

kabel ů kanálu. I 
PP Demontáže stávajících zásuvek, svítidel a vypínačů . Demontáž starých rozvaděčů a kabe lů kanálu . 

p Poznámka k položce: 
D 

1132 : K !Pol369 :Montáže, zapojení kp l 1,000 1 4 550,oo l 4 550,00
1 

pp Montáže, zapojení 

p Poznámka k položce: 

D 

D D15 3. 7 Insta lace garáž rolby 34 983,00 
i 133 / K [Pol362 [spínač sério~ý, řa~ení 5, na povrch, IP54 ks 2, 000[ 240,50 j 481,00 [ 

pp Spínač sériový, řazení 5, na povrch, IP54 

p Poznámka k položce: 
G/1+2 G/3 DM - C-

J 134 / K /Pol380 jspín_ač, řazení 1, na povrch, IP54 1,000 ! 
I 

156,oo / ks 156,00 1 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 
pp Spínač, řazení 1, na povrch, IP54 

p Poznámka k položce: 
G/4 DM · C -

[ 135 [ K [Pol383 [zásuvka 32A/400V, 5, IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem , na povrch ks 1,000 1 403,00 403,oo [ 
pp Zásuvka 32A/400V, 5, IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem, na povrch 

p Poznámka k položce: 
X3 DM · C · 

I 136 K Pol384 [Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem m 90,000 115,701 10 413,00 

PP Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem 

p Poznámka k položce: 
CYKY-J 5x6 DM - C -

137 K Pol366 Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem m 40,000 70,20 I 2 808,00 , 
pp Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem 

p Poznámka k položce: 
CYKY-J 5x2,5 DM - C -

138 1 K [Pol354 Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem m 120,000 I 54,60 6 552,00 
pp Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem 

p Poznámka k položce: 

~ CYKY-J 3x2,5 DM - C -

~ 1139 K Pol316 , Kabelový drátěný žlab min 50x50 (komplet), žárově zinkováno nebo nerez m 15,000 312,00 4 680,00 

PP Kabelový drátěný žlab min 50x50 (komplet), žárově zinkováno nebo nerez 

p Poznámka k položce: 
DM· C · 

140 [ K Pol323 [ Plastová elektroinstalační trubka 25mm, příchytky m 40,000 1 91,00 3 640,oo i 
I 

pp Plastová elektroinstalační trubka 25mm, příchytky 

p Poznámka k položce: 
DM - C -

I 141 1 K [Pol385 !Demontáže stávajících zásuvek, svítidel a vypínačů . kpl 1,000 1 1 950,00
1 I 1 950,00 1 

pp Demontáže stávajících zásuvek, svítidel a vypínačů. 

p Poznámka k položce: 
D 

142 [ 
I ' K Pol386 !Montáže, zapojení kpt 1,000 3 900,00 , 3 900,00 

pp Montáže, zapojení 

p Poznámka k položce: 
D 

D D16 3.8 Instalace venku 42 406,00 

[ 143 1 K ]Pol380 [ spínač, řazení 1, na povrch, IP54 ks 1,000[ 1 s6,oo [ 156,oo [ 

PP Spínač, řazení 1, na povrch, IP54 

p Poznámka k položce: 
A/3+N DM· C · 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena ce lkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 
I 

IPol364 2 925,oo l 
1144 1 

K 
! Zářivkové svítidlo 2x36W, (zdroje L36W/840 G13), IP65-66, elektronický předřadník, 

ks 2,000 5 850,00 1 sada pro průběžné propojování, bateriový modul pro nouzové svícení 1 h 

PP Zářivkové svítidlo 2x36W, (zdroje L36W/840 G13) , IP65·66, elektronický předřadník, sada pro 
průběžné propojování, bateriový modul pro nouzové svícení 1 h 

p Poznámka k položce: 
A/J+N DM· C · 

145 1 K Pol387 i LED reflektor 80W, IP65, nastavitelný úhel pokrytí ks 2,000 1 950,00 J 3 900,oo l 
pp LED reflektor SOW, IP65, nastavitelný úhel pokrytí 

p Poznámka k položce: 
1/IDM - C -

146 K ,Pol387 LED reflektor 80W, IP65, nastavitelný úhel pokrytí ks 2,000 1 950,00 3 900,00 
pp LED reflektor SOW, IP65, nastavitelný úhel pokrytí 

p Poznámka k položce: 
G/3 DM-C · 

147 1 K IPol354 I Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem m 150,000 1 54,60 1 8 190,oo l 
pp Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem 

p Poznámka k položce: 
CYKY-J 3x2,5 DM - C -

148 K Pol316 Kabelový drátěný žlab min 50x50 (komplet), žárově zinkováno nebo nerez m 30,000 312,00 9 360,00 
pp Kabelový drátěný žlab min 50x50 (komplet), žárově zinkováno nebo nerez 

p Poznámka k položce: 
DM · C-

149 K Pol323 1 Plastová elektroinstalační trubka 25mm, příchytky m 50,000 91,00 4 550,00 
pp Plastová elektroinstalační trubka 25mm, příchytky 

p Poznámka k položce: 
DM · C -

150 1 K 1Pol388 ; Demontáže stávajících svítidel a drátů ... kpl 1,ooo j 1 950,00 / 1 950,00 

PP Demontáže stávajících svítidel a drátů ... 

p Poznámka k položce: 
D 

151 i K Pol386 jMontáže, zapojení kpl 1,000 4 550,00 4 550,00 1 
pp Montáže, zapojení 

p Poznámka k položce: 
D 

D D17 3. 9 Instalace strojovna 139 321,00 

I 152 j K JPol389 
! Tlačítko dvojité, řazení 1 /0+1 /0, IP54, na povrch (při nouzové funkci strojovny není 
pod napětím) 

ks 2,000 1 331,501 663,oo [ 

pp Tlačítko dvojité, řazení 1 /0+1 /0, IP54, na povrch (při nouzové funkci strojovny není pod napětím) 

p Poznámka k položce: 
J/1+2 DM - C -
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PČ Typ 

153 K Pol390 

, I 

I 154
1 

pp 

p 

K 1Pol391 

pp 

p 

155 J K jPol384 
pp 

p 

156 , K tol366 
pp 

p 

1
157 1 K 1Pol316 

pp 

p 

1158 1 K IPol323 
pp 

p 

j 159 1 K J Pol392 
pp 

p 

I 160 [ K !Pol386 
pp 

p 

Kód Popis 

Zářivkové svítidlo 2x36W, (zdroje L36W/840 G13), IP65-66, nevýbušné provedení pro 

zónu 2, elektronický předřadník, sada pro průběžné propojování (nepoužívat běžné 
krabice pro svorkování - nevýbušné provedení). 

Zářivkové svítidlo 2x36W, (zdroje L36W/ 840 G13), IP65-66, nevýbušné provedení pro zónu 2, 
elektronický předřadník, sada pro průběžné propojování (nepoužívat běžné krabice pro svorkování -
nevýbušné provedení) . 

Poznámka k položce: 
JI/DM-C 

l 
, Zářivkové svítidlo 2x36W, (zdroje L36W/840 G13), IP65-66, nevýbušné provedení pro 

,zónu 2, elektronický předřadník, sada pro průběžné propojování (nepoužívat běžné 

I krabice pro svorkování - nevýbušné provedení), nouzový modul pro svícení 1h. 

Zářivkové svítidlo 2x36W, (zdroje L36W/840 G13), IP65-66, nevýbušné provedení pro zónu 2, 
elektronický předřadník, sada pro průběžné propojování (nepoužívat běžné krabice pro svorkování · 
nevýbušné provedení), nouzový modul pro svícení 1h. 

Poznámka k položce: 
J/l+N DM· C · 

Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem 

Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem 

Poznámka k položce: 
CYKY-J 5x6 DM - C -

1 
Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem 

Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem 

Poznámka k položce : 
CYKY-J 5x2,5 DM · C · 

JKabelový drátěný žlab min 50x50 (komplet), žárově zinkováno nebo nerez 

Kabelový drátěný žlab min 50x50 (komplet), žárově zinkováno nebo nerez 

Poznámka k položce: 
DM - C-

lPlastová elektroinstalační trubka 25mm, příchytky 

Plastová elektroinstalační trubka 25mm, příchytky 

Poznámka k položce: 
DM- C-

l Demontáže stávajících zásuvek, svítidel a vypínačů 
Demontáže stávajících zásuvek, svítidel a vypínačů 

Poznámka k položce: 
D 

JMont~že, zapojení 

Montáže, zapojení 

Poznámka k položce: 

D 
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MJ Množství 

ks 8,000 

I 

ks 8,000 1 

m 20,000 

m 80,000 1 

m 40,000 ! 

m 40,000 ! 

kpl 1,oooJ 

kpt 1,ooo J 

J.cena 

[CZK] 

4 550,00 i 

I 

8 476,00 1 

115,701 

70,20 1 

312,00 

91,oo J 

3 900,oo l 

6 500,oo J 

Cena celkem [CZK] 

36 400,00 

67 808,00 

2 314,oo ! 

5 616,00 1 

12 480,oo l 

3 640,00 , 

3 900,00 J 

6 500,oo j 

Cenová 

soustava 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZKJ 
Cenová 

[CZKJ soustava 

D D18 3.10 Instalace technologický kanál 180 050,00 

J 161 I K IPol393 I spínač, řazení 1, na povrch, IP54 (při nouzové funkci strojovny není pod napětím) ks 1,000 156,00 ' 156,oo l 
I I 

PP Spínač, řazení 1, na povrch, IP54 (při nouzové funkci strojovny není pod napětím) 

p Poznámka k položce: 
K/1 DM - C · 

I ! zářivkové svítidlo 3x36W, (zdroje L36W/840 G13), IP65·66, nevýbušné provedení pro i 
162 K Pol394 zónu 2, elektronický předřadník, sada pro průběžné propojování (nepoužívat běžné ks 18,000 8 476,00 152 568,00 

krabice pro svorkování · nevýbušné provedení), nouzový modul pro svícení 1 h. 

Zářivkové svítidlo 3x36W, (zdroje L36W/ 840 G13), IP65·66, nevýbušné provedení pro zónu 2, 
pp elektronický předřadník, sada pro průběžné propojování (nepoužívat běžné krabice pro svorkování · 

nevýbušné provedení), nouzový modul pro svícení 1h. 

p Poznámka k položce: 
K/1+N DM·C · 

1163 1 
I 

K Pol366 
1
Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem m 180,000 70,20 12 636,00 

pp Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem 

p Poznámka k položce: 
CYKY-J 5x2,5 DM · C · 

~ 164 K Pol323 lp[astová elektroinstalační trubka 25mm, příchytky m 40,000 91,00 3 640,00 

v pp Plastová elektroinstalační trubka 25mm, příchytky 

p Poznámka k položce: 
DM · C· 

I 165 J K Pol395 I Demontáže stávajících svítidel a vypínačů kpl 1,0001 3 900,00 3 900,00 
pp Demontáže stávajících svítidel a vypínačů 

p Poznámka k položce: 
D 

I 166 1 
I 

!Montáže, zapojení 1,0001 7150,00 1 K 1Pol396 kpt 7 150,00 
pp Montáže, zapojení 

p Poznámka k položce: 
D 

D D19 3.11 Uzemnění, pospojení 21 183,50 

167 1 K [Pol397 [ vodič CU ohebný žlutozelený m 15,0001 80,60 1 1 209,00 1 
I 

pp vodič CU ohebný žlutozelený 

p Poznámka k položce: 
CYA 16DM · C-

/ 168 1 K /Pol398 ! vodič CU ohebný žlutozelený m 25,ooo l 50,70 1 1 267,50 1 
PP vodič CU ohebný žlutozelený 

p Poznámka k položce: 
CYA 6 DM· C · 
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i J.cena Cenová 
I PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] 
I [CZK] soustava 

169 I K !Pol399 :zemnicí pásek m 50,0001 45 ,50 1 2 275,oo l 
pp Zemnici pásek 

p Poznámka k položce: 
Feln 30x4 DM - C -

1170 1 K Pol400 Zemnicí drát m 30,000 36,40 1 092,00 ' 
' I 
pp Zemnici drát 

p Poznámka k položce: 

Feln 10 DM · C · 

171 K 1Pol401 , zemnič chladicí věže kpl 4,000 \ 
I 

2 860,00 1 11 440,00 
pp Zemnič chladicí věže 

p Poznámka k položce: 
D 

, 172 1 K 1Pol396 Montáže, zapojení kpl 1,000 3 900,00 3 900,00 , 
pp Montáže, zapojení 

p Poznámka k položce: 
D 

D D20 4. PC pracoviště 64 220,00 
I PC, All in One 21" a větší, 16:9, rozlišení min. 1366x768 a vyšší, min processor I 

~ 1173 K Pol402 
2.0GHz, 4GB RAM, 3xUSB, 1xEthernet, pasivní chlazení, 0S-W7Pro 

ks 1,000 51 350,00 , 51 350,00 

...s::-- PC, Ali in One 21 " a větší, 16:9, rozlišení min . 1366x768 a vyšší, min processor 2.0GHz, 4GB RAM, pp 
3xUSB, 1xEthernet, pasivní chlazení, OS-W7Pro 

p Poznámka k položce: 
DM - C -

'Klient (SW) vizualizace běžící na řídicím počítači (licence) jako webový klient ne bo I I 
174 , K Pol403 

vzdálená plocha 
ks 1,0001 3 640,00 3 640,00 ' 

pp Klient (SW) vizualizace běžící na řídicím počítači (licence) jako webový klient nebo vzdálená plocha 

p Poznámka k položce: 
DM - C -

1175 1 K jPol404 Tiskárna barevná ks 1,000 1 I 
3 120,oo j 

I 
3 120,00 1 

pp Tiskárna barevná 

p Poznámko k položce: 

DM - C -

1176 j 
' 1,000 1 6110,00 [ 6110,oo J K 1Pol405 1UPS 750VA ks 

pp UPS 750VA 

p Poznámka k položce: 
DM · C -

D D21 5. Ostatní 186 550,00 

i 1n j K [Pol406 jooprava, zřízení staveniště, koordinace profesí, bezpečnost práce kpl 1,ooo j 45 500,oo j 45 500,oo j 
I 

pp Doprava, zřízení staveniště, koordinace profesí, bezpečnost práce 
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I J.cena Cenová 
I PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] 

[CZK] soustava 

p Poznámka k položce: 
D 

1178 1 1Pol407 Oživení a najetí systému 
I I 

K kpl 1,000 45 500,00 : 45 500,00 1 
I 

pp Oživeni a najeti systému 

p Poznámka k položce: 
D 

1179 K 1Pol408 Průvodní dokumentace přístrojů a vybavení, j ejich návody k obsluze kpl 1,000 4 550,00 
I 

4 550,00 1 
pp Průvodní dokumentace přístrojů a vybaveni, jejich návody k obsluze 

p Poznámka k položce: 

D 

180 1 K 1Pol409 Dokumentace skutečného stavu kpl 1,000 45 500,00 45 500,oo l 
pp Dokumentace skutečného stavu 

p Poznámka k položce: 

D 

181 1 K Pol410 Výchozí revize elektro kpl 1,000 16 900,00 1 16 900,00 ! 
pp Výchozí revize elektro 

p Poznámka k položce : 

~ D 

~( 182 K 1Pol411 Provozní zkoušky kpl 1,000 26 000,00 1 26 000,00 
pp Provozní zkoušky 

p Poznámka k položce: 
D 

183 K Pol412 Zaškolení obsluhy kpl 1,0001 2 600,00 2 600,00 1 
pp Zaškoleni obsluhy 

p Poznámka k položce: 
D 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 
„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce 

Objekt: 

258/8 - Mantinely, střídačky, lavice 

KSO: 
Místo: Budovatelská 770 

Zadavatel: 

B.B.D. s.r.o. , Rokycanova 30, Praha 3 

Uchazeč: 

Brnofrost spol. s. r.o. 

Projektant: 

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3 
" ~ 

~ Poznámka: 

Ci' 

I 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

1
cena s DPH 

Základ daně 

2 039 670,10 

0,00 
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v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
D I Č: 

IČ: 

DIČ: 

IČ : 

DIČ : 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

24. 8. 2016 

26149788 

44017553 

CZ44017553 

26149788 

2 039 670, 10 

Výše daně 

428 330,72 

0,00 

2 468 000,82 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce 

258/8 - Mantinely, střídačky, lavice 

Budovatelská 770 

Zadavatel: B. B.D. s.r.o. , Rokycanova 30, Praha 3 
Brnofrost spol. s. r.o. Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 

NOO - Mantinely, střidačky, lavice 
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Datum: 24. 8. 2016 

Projektant: B.B.D. s.r.o., 
Rokycanova 30, Praha 3 

Cena celkem [CZK] 

2 039 670, 10 

2 039 670, 10 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce 

Objekt: 

Místo: 

258/8 - Mantinely, střídačky, lavice 

Budovatelská 770 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

I PČ Typ Kód 

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3 
Brnofrost spol. s.r.o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D NOO 
I 

K NOO-R01 

pp 

p 

i 
2 K INOO-R02 

pp 

p 

Mantinely, střídačky, lavice 
Výroba (dodávka), doprava a montáž mantinelů (dl. cca 158,0 bm vč. kotevních 
prvků, panelů, 7x vrátek, 2x vrat, madel a okopových lišt) , ochranných 
bezpečnostních skel a krytí reklam - kompletní provedení podle projektové 
dokumentace 
Výroba (dodávka), doprava a montáž mantinelů (dl. cca 158,0 bm vč . kotevních prvků, panelů , 7x 
vrátek, 2x vrat, madel a okopových lišt) , ochranných bezpečnostních skel a krytí reklam -
kompletní provedení podle projektové dokumentace 

Poznámka k položce: 
Zařízení odpovídá svým celkovým provedením podmínkám stanoveným předpisy IIHF 2018, ČSLH, 
SZLH a DIN 18 036 A podrobnému popisu viz TZ a v.č. D. 1. 1.6 

!výroba (dodávka), doprava a montáž ohrazení a zasklení střídaček, trestných lavic a 
prostorů pro časoměřiče (dl. 29.6+19.7 bm vč. kotevních prvků, panelů, vrátek, 
madel a ochranných skel) - kompletní provedení podle projektové dokumentace 

I 

Výroba (dodávka), doprava a montáž ohrazení a zaskleni střídaček, trestných lavic a prostorů pro 
časoměřiče (dl. 29.6+19.7 bm vč. kotevních prvků, panelů, vrátek, madel a ochranných skel) -
kompletní provedeni podle projektové dokumentace 

Poznámka k položce: 
Zařízení odpovídá svým celkovým provedením podmínkám stanoveným předpisy 1/HF 2018, ČSLH, 
SZLH a DIN 18 036 A podrobnému popisu viz TZ a v.č. D. 1. 1.6 

MJ 

soubor 

soubor 

3 K INOO-R03 

!
Výroba (dodávka), doprava a montáž lavic pro hráče (střídačky a trestné lavice, dl. I 

soubor 
33,0 bm) vč. kotevních prvků) - kompletní provedení podle projektové dokumentace 

pp Výroba (dodávka), doprava a montáž lavic pro hráče (střídačky a trestné lavice, dl. 33,0 bm) vč. 
kotevních prvků) - kompletní provedení podle projektové dokumentace 
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Datum: 24. 8. 2016 

Projektant: B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3 

Množství 
J.cena 
[CZK] 

I 
1,000 I 1 543 322, 30 ' 

I 

1,0001 

1,000 [ 

372 737,30 1 

I 

86 928,40 

Cena celkem [CZK] 

2 039 670, 10 

2039670,10 

1 543 322,30 

372 737,30
1 

86 928,40 

Cenová 
soustava 



I • 
I PC Typ Kód 

p 

4 K INoO-R04a 

pp 

p 

Popis 

Poznámka k položce: 
Zařízeni odpovídá svým celkovým provedením podmínkám stanoveným předpisy 1/HF 2018, ČSLH, 
SZLH a DIN 18 036 A podrobnému popisu viz TZ a v.č. D. 1. 1.6 

!Výroba (dodávka), doprava a montáž ochranné sítě (2x sada á cca 37,7x3 m) vč. 
1
kotevních prvků) - kompletní provedení podle projektové dokumentace 

Výroba (dodávka), doprava a montáž ochranné sítě (2x sada á cca 37, 7x3 m) vč. kotevních prvků) -
kompletní provedení podle projektové dokumentace 

Poznámka k položce: 

Zařízeni odpovídá svým celkovým provedením podmínkám stanoveným předpisy 1/HF 2018, ČSLH, 
SZLH a DIN 18 036 A podrobnému popisu viz TZ a v.č. D. 1. 1.6 
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MJ Množství 

soubor 1,000 1 

J_cena 

[CZK] 

36 682, 10 

Cena celkem [CZK] 

36 682,10 1 
I 

Cenová 

soustava 



Harmonogram pro realizaci akce: 

Rekonstrukce technologie zimního stadionu ve Studénce 

I Počet týdnů 

Předáni staveniště 

Manipulace s okruhem NH3/likvidace f. './ i náplni, '.'.O: 

Zakryti střešní konstrukce 11\, ,"< ['.'.' I:•· ' •. •·. ;.· t , 

Stavební úpravy ve strojovně I'' :'i; '<'. :( ;,. ;;: s r, n: i:F 

Stavební příprava v prostorách ha ly 

~ :~ 
:t';; :·· '" "' , .. G ·,. 

Montáž nového zařízeni strojovny 

(kompresory, kondenzátor, ex nádoba, 

čerp ad l a ) 

ZTI -~ ~'f ~ K< , .. - .,., 

VZT 
,_._ ,:;;: .,.: 'i·'-

Nové konstrukce ;f;. ~:, ·c. ,;. 

Přípravn é a bourací práce ?.\ 
Montáž technologie chlazeni ledová i; 
plocha 

,-., 
~-

Montáž technologie ch lazeni strojovna 

Montáž elektro, MaR 

Mantinely r' ~-
Izolace ~ t</ r:;: 

-
Plnění náplní, 

Seřízeni a odzkoušeni zař ízení 

Betonáž plochy ·;.~. 

Zrání betonu ,~r :::• ~~ 
Zkušební provoz bez výroby ledu 

Předání díla 

Zahájení díla : první den od předání staveniště 

Ukončení díla: do 147 dnů ( 21týdnů + 12 týdn ů střecha) 

Miroslav Máča l a j ednatel dne 16.11.2018 



i Počet týdnů 
Předání staveniště 

Manipulace s okruhem NH3/likvidace 

náplní, 
Zakrytí střešní konstrukce 

Stavební úpravy ve strojovně 

Stavební pffprava v prostorách haly 

Montáž nového zařízení strojovny 
(kompresory, kondenzátor, ex nádoba, 

čerpadla) 

ZTI 

VZT 
Nové konstrukce 

Přípravné a bourací práce 

Montáž technologie chlazení ledová plocha 

Montáž technologie chlazení strojovna 

Montáž elektro, MaR 

Mantinely 

Izolace 

Plnění náplní, 

Seřízení a odzkoušení zařízení 

Betonáž plochy 

Zrání betonu 

Zkušební provoz bez výroby ledu 

Předání díla 

Faktrurace ceny bez DPH 

1 měsíc 

2měsic 

3 měsíc 

4 měsíc 

Směsic 

Finanční harmonogram pro realizaci akce: 

Rekonstrukce technologie zimního stadionu ve Studénce 

1157 000,-Kč 

3 706 000, -Kč 

3 055 000,-Kč 

11121000,-Kč 

8 500 850, -Kč 

Zahájení díla: první den od předání staveniště 

Ukončení díla: do 147 dnů ( 21týdnů + 12 týdnů střecha) 

Miroslav Máčala jednatel dne 16.11.2018 

] 
----·-

BRl'JOFi Sr.r 
polečn 't s r.o. 
rvi~ il · . ~ a zařízeni 

~ - Ch,,rtJu:;:,va 74 2 
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