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&. SRUPaR/2020/0030/SD (dle piikazce)

1.  Smluvni strany

Pfikazce: mésto Studénka
se sidlem: nam. Republiky 762, 742 13 Studénka
zastoupeno: Liborem Slavikem, starostou
bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.
¢islo udtu: 924801/0100
IC: 002 98 441
DIC: CZ00298441
telefonni Cislo: 556 414 351
fax: 556 414 302

osoby opravnéné jednat ve vécech smiuvnich a technickych:
Ing. Radmila Novakova, vedouci odboru SRUPaR
556 414 330, +420 733 319 084, novak@mesto-studenka.cz
Anita Kedelakova, referent odboru SRUPaR
556 414 379, +420 775 706 953, keselakova@mesto-studenka.cz
Mgr. Michaela Malanikova, referent odboru SRUPaR
556 414 323, +420 739 051 206, malanikova@mesto-studenka.cz

dale jen ,pfikazce”

Pfikaznik: Ing. Milan Sedlaéek, Ph.D.
M-1-S-E Dozorovani staveb

trvalé bydlisté: Krestova 42, 700 30 Ostrava - Hrablavka
misto podnikani: Ukrajinska 1451/11, 708 00 Ostrava - Poruba
telefonni &islo: +420 724 829 864

e-mail: dozorovanistaveb@me-i-s-e.com

IC: 04786084

DIC: CZ8005163507

bankovni spojeni: Equa bank a.s.

dislo uétu: 1012401498/6100

dale jen ,pfikaznik"

2. Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje za podminek dohodnutych smlouvou provést vykony nezbytné pro splnéni
pfedmétu smlouvy, uvedeného v €l. 2.1 a pfikazce se zavazuje za stejnych podminek pinéni smlouvy
pfikaznikovi zaplatit.

2.1 Pfedmétem plnéni vefejné zakazky je vykon technického dozoru stavebnika (dale téz TDS) na
stavenisti pfi provadéni stavby ,Cyklisticka stezka Nova Horka“ v rozsahu dokumentace pro
provadéni stavby a pokynu pfikazce.
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Pozadovana ¢innost pfikaznika (TDS) zahrnuje zejména:

a.

b.
C.

~ov

seznameni s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména s projektem, s
obsahem obchodni smlouvy a s obsahem povoleni,

u€ast na vyty€eni stavenisté a stavby dodavatelem pied zahajenim praci,

soucinnost pfi pfipravé realizace staveb - spoluprace pfi plnéni povinnosti, uloZzenych pfikazci ve
stavebnim povoleni a itzemnim souhlasu,

kompletaci dokladu pro predani stavenis$té, pfedani stavenisté a zabezpeeni zapisu do
stavebniho (montazniho) denika,

organizaci a vedeni pravidelnych kontrolnich dnl stavby, vypracovani zapist. Zapis musi byt
jasny a prehledny. V zapise bude také uveden Gdaj o vyvoji ceny dila, viceprace, ménéprace a
¢erpani finanénich prostredka.

kontrolu souladu provadénych praci s projektovou dokumentaci. Pokud bude zjistén nesoulad
provadénych praci s projektovou dokumentaci, bude o tom ihned proveden zapis do stavebniho
denikl a zaslano e-mailem pfikazci oznameni a sjednana naprava,

kontrolu systematického doplfiovani dokumentaci zhotovitele, podle které se stavba realizuje,
pofizovani digitalni fotodokumentace celkového prubéhu stavby,

projednani dodatkii a zmén projektu, které nezvysuji naklady stavebnich objektli nebo
provoznich soubort, neprodluzuji Ihutu vystavby a nezhor$uji parametry stavby. Veskeré dodatky
a zmény predkladat s vlastnim vyjadfenim pfikazci. Spolupraci se zhotovitelem na pfipravé
zménovych listd,

spolupraci s projektantem dokumentace provadéni stavby (DPS) a s dodavatelem stavby a jejich
subdodavateli pfi vykonavani nebo navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad
projektu,

prubé&znou kontrolu pfedavanych podkladi pro dokumentaci skute¢ného provedeni stavby,
zvlasté u technického vybaveni a jinych konstrukci, které se stanou nepfistupnymi po jejich
zakryti,

zabezpeceni dodrzovani podminek stavebniho povoleni, tzemniho souhlasu a opatfeni statniho
stavebniho dohledu po dobu realizace staveb, posuzovani dopadu zmén stavby v priibéhu jeji
realizace na vydana rozhodnuti organl statni spravy, vypracovani navrhl na opatieni, uéast na
jednanich a mistnich Setfenich svolanych organy statni spravy,

kontrolu vécné spravnosti soupisu provedenych praci do 3 dnl po obdrZeni, a povinnost o v§ech
zavaznych okolnostech bez odkladu informovat prikazce,

kontrolu dodrzovani nakladu staveb a signalizaci pfikazci moznych odchylek od dohodnutych cen
dila a platebniho kalendare, posouzeni stavu a predani pisemného odborného stanoviska s
navrhem na rozhodnuti pfikazci,

kontrolu spravnosti polozek pfi postupné fakturaci pfi provadéni stavby, (tzn. ovéfeni skute¢né
provedenych praci na stavbé, v pfipadé vicepraci také kontrola nacenéni polozek dle postupu
uvedeného v SoD se zhotoviteli predmétnych staveb),

kontrolu téch Casti dodavek, které budou v dal$im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi
a zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku s poznamkou o pofizeni fotodokumentace
téchto &asti,

kontrolu dodrzovani standardd materialu dodavanych zhotoviteli podle DPS,

kontrolu funkénosti dodanych zafizeni a pozadovanych parametr( téchto zarizeni,

kontrolu dodrzovani technologickych postupu, prfedepsanych vyrobci materiall, a vyrobki,
pouzitych pfi realizaci dél

kontrolu, zda dodavatelé vykonavaji pfedepsané zkousky materiall, konstrukci a praci, ucast na
nich, kontrolu jejich vysledkd a vyzadovani doklad(, které prokazuji kvalitu vykonavanych praci a
dodavek (atesty, protokoly, o pozarni bezpecnosti zabudovanych prvk(, o pinéni poZadavk( na
nesifeni hluku ve zhotovovanych konstrukcich, o dodrzovani parametrd ochrany Zivotniho
prostfedi, o dodrzovani bezpeénostnich piedpisi apod.), organiza¢ni zabezpeceni povinnosti
pfikazce pfi individuainich zkouskach a uéast na téchto zkouskach,
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zajisténi pasportizace okolnich objektd, ploch a pribézna kontrola pfipadnych dopadu staveb na
pasportované objekty a plochy,

u. sledovani vedeni stavebniho a montazniho denikl v souladu s podminkami obchodni smiouvy,
uplatiiovani namétt (min. dle vyhl. €. 499/2006 Sb., pfilohy &. 5),

v. spolupraci s pracovniky zhotovitele pfi vykonavani opatfeni na odvraceni nebo na omezeni $kod
pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi,

w. kontrolu postupu praci podle ¢asového planu stavby a smlouvy a upozornéni pfikazce na
nedodrzeni termind, pfiprava podkladu pro uplatnéni sankci pfikazce vuéi dodavateli (vyéisleni
celkového poétu dnl pro uplatnéni sankce v souladu s SoD),

X. v prubéhu vystavby pfipravu podkladi pro zavéreéné hodnoceni stavby, spolupraci pfi
zavérecném vyucétovani staveb,

y. pfipravu a kontrolu dokladu pro odevzdani a pievzeti stavby nebo jejich ¢asti a uast na konani o
odevzdani a prevzeti,

z. kontrolu odstrafovani vad a nedostatku zjisténych pfi pfebirani stavebnich praci a dodavek v
dohodnutych terminech,

aa. kontrolu vyklizeni stavenisté zhotovitelem,

bb. kompletaci podkladi a dokladd, nezbytnych pro kolaudaéni fizeni, ovéfeni jejich Uplnosti dle
podminek stavebniho povoleni a pozadavk( stavebniho Gfadu, vypracovani na vydani
kolaudaéniho rozhodnuti,

cc. zabezpeteni ¢innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety (vyhl. & 360/1992 Sh., zak. ¢&.
200/1994 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu),

dd. vypracovani zavérecné zpravy k fakturaci a prfedani pfikazci véech dokladll v pisemné podobé a
naskenované na CD-R nebo DVD-R,

ee. vykon TDS pro &innosti vy$e nespecifikované prace, ale uvedené v pfiloze & 6 Sazebniku pro
navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a inzenyrskych ¢innosti UNIKA, vydaného v r.
2020,

ff. soucinnost TDS v zaruéni dobé - bude provadéna na zakladé samostatnych objednavek a
samostatné uhrady (nezahrnuto v cené dle &l. 6. smlouvy).

2.2  VeSkeré uvedené Cinnosti budou provadény v Uzké soudinnosti s pfikazcem, s jeho souhlasem,
ktery prikaznikovi pro realizaci této smlouvy poskytne vSechny potfebné podklady. Prfikaznik
garantuje realizaci staveb v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, kvalitu provedeni
praci zhotoviteli, kontrolu pfedpokladanych finanénich nakladl staveb a kontrolu harmonogramu
provadéni staveb.

Zakladni ustanoveni

3.1 Smluvni strany uzaviraji smlouvu v souladu se zakonem ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve
znéni pozdéjsich predpisu, dle ustanoveni § 1724 odst. 1 a jako smlouvu pfikazni dle ustanoveni
§ 2430.

3.2 Smluvni strany prohlasuji, Zze udaje uvedené v této smlouvé a taktéz opravnéni k podnikani jsou
v souladu s pravni skuteénosti v dobé uzavieni smlouvy. Smiuvni strany se zavazuji, Ze zmény
dotéenych Gdaji oznami bez prodleni druhé smluvni strané. Pfi zméné udaji smluvnich stran
uvedenych v ¢&l. 1 neni tfeba uzavirat ke smlouvé dodatek. Strany prohlasuji, Ze osoby
podepisuijici tuto smlouvu jsou k tomuto Gkonu opravnény. Poruseni tohoto zavazku jde k tizi té
strany, ktera zménu v€as neoznamila.

3.3 Pfikaznik prohlasuje, Ze ma uzaviené a po celou dobu ucinnosti této smlouvy bude mit uzaviené
,pojisténi profesni odpovédnosti®, na &innosti spole¢nosti zapsané v obchodnim rejstfiku, za vady
a Skody, pfipadné vzniklé pfi vykonu téchto &innosti. Zakladni pojistna €astka je sjednana po
celou dobu platnosti zavazku ze smlouvy na nejméné 1.000.000,-K&. Na Zadost objednatele je
zhotovitel povinen dolozit kopii pojistné smlouvy uvedené v prvni vété tohoto odstavce. Poruseni
povinnosti dle tohoto odstavce je povazovano za poruseni této smlouvy podstatnym zpasobem a
je divodem pro odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele.

34 Prikaznik prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi pinéni pfedmétu smlouvy.
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3.5  Smiuvni strany prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni pinénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji
po peélivém zvazeni vSech moznych dusledka.

4. Misto plnéni, vlastnictvi
Misto plnéni &innosti je vymezeno v projektové dokumentaci pro realizaci stavby (Studénka nad
Odrou, Butovice, Nova Horka). Dokladova &ast bude pfedana pfikazci v kancelafi odboru
SRUPaR na MéU Studénka.

5. Doba plnéni
Doba vykonu &innosti pfikaznika je stanovena po celou dobu realizace akce dle provadécich
dokumentaci aZ do odstranéni vad a nedodélku.

Predpokladana doba pinéni: v obdobi od 04/2020 do 08/2020.

6. Odmeéna a platebni podminky

6.1 Zalohové platby nebudou poskytovany.

6.2 Odména za provadéni pfikazu dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran
v absolutni ¢astce.

6.3 Dale uvedena odména je odména nejvyse pfipustna, obsahujici veskeré naklady potiebné na
spinéni pfedmétu smlouvy, odpovidajici mistu realizace zakazky.

Odmeéna za plnéni pfedmétu smiouvy je:
Odména bez DPH 95 000,- K&
DPH (21 %) 0,- K& (Neni platce DPH)
Odména s DPH 95 000,- K¢

6.4 Odména uvedena v ¢€l. 6.3 je cenou nejvyse pfipustnou a nelze ji prekrocit. Odménu je mozné
ménit pouze:

a) pfi¢tenim veskerych nakladi na provedeni prfikazu, které pfikazce nafidil formou
vicepraci provadét,

b) V pfipadé rozSifeni nebo zmenseni rozsahu predmétu pinéni této smlouvy dle pozadavku
pfikazce bude upravena odména v dodatku k této smiouveé téz odména pro prikaznika.

¢) v pfipadé zmény vySe DPH v dusledku zmény pravnich predpisl. V pfipadé, Ze dojde ke
zmené zakonné sazby DPH, je pfikaznik k cené bez DPH povinen Gétovat DPH v platné
vysi. Smiluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny dila v disledku zmény sazby
DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za to, Zze sazba DPH
bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

6.5 Podkladem pro thradu odmény za provadéni pfikazu dle této smlouvy bude faktura spolu se
soupisem provedenych praci v souladu se zavére¢nou zpravou, ktera bude mit nalezitosti
darflového dokladu dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
pfedpisi a nalezitosti stanovené dal§imi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
Sfaktura®).

6.6 Splatnost faktury se stanovi na 30 dni od jejich doruéeni prikazci.

6.7 Dorugeni faktury se provede osobné na podatelnu prikazce nebo doporu¢ené prostrednictvim
drzitele poStovni licence.

6.8 Faktury, v€etné jejich pfiloh, budou objednateli pfredany ve dvou vyhotovenich.

6.9 V pfipadé pfed¢asného ukonéeni zavazku bude pfikaznik fakturovat pomérnou ¢ast odmény za
provadéni pfikazu ke dni ukonéeni smlouvy schvalenou prikazcem.
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Pfikazce bude opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze prikaznik bezdlvodné prerusi
prace, prace provadi vrozporu se zadavaci dokumentaci, ustanovenimi této smlouvy nebo
pokyny pfikazce.

V pfipadé, ze pfikaznik neprovede prace, které mél ve fakturovaném obdobi vykonat, nebo
faktura nebude obsahovat nékterou nalezitost, nebo bude ve faktufe uvedena chybna splatnost
faktury, je pfikazce opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim doby splatnosti vratit pfikaznikovi
bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené faktufe vyznaéi divod vraceni. Pfikaznik provede
opravu vystavenim nové faktury.

Vrati-li pfikazce vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava bézet plvodni doba splatnosti. Cela doba
splatnosti bézi opét ode dne doruceni opravené faktury.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pfislusné &astky z uétu smluvni strany, ktera
provadi platbu.

Zjisti-li pfikazce v prabéhu plnéni pfikazni smlouvy jeji zavazné poruseni pfikaznikem nebo dalsi
nedostatky v jeho ¢innosti, je po pfedchozim projednani opravnén pfimérené snizit odménu.

Povinnosti prikazce

7.2

7.3

7.4

Prikazce zmochuje pfikaznika, plnou moci, aby jeho jménem vykonaval ¢innosti, kterymi bude
realizovat predmét této smlouvy a to za podminek touto smlouvou dohodnutych. Plna moc k
jednani pfikaznika jménem pfikazce ve vztahu k tfetim osobam je prikaznikovi udélena souéasné
s podpisem této smlouvy.

Pfikazce se zavazuje predat pisemné pfikaznikovi veskeré mu dostupné podklady a informace,
které v prubéhu plnéni této smlouvy, €i feSeni ostatnich zalezitosti sam ziska a které by mohly
pinéni smlouvy ovlivnit. Dale se zavazuje poskytnout véas vSechnu potiebnou soudinnost,
spodivajici zejména v pfedani doplfujicich podkladu, vyjadieni a stanovisek, jejichZz potieba
vznikne v prab&hu plnéni smlouvy

Pfikazce se zavazuje projednat dle potieby s prikaznikem stav a dalsi postup pfi pinéni smlouvy,
vcetné ostatnich zalezitosti souvisejicich s pfedmétem smlouvy.

Na vyzvu pfikaznika (zapisem ve stavebnim deniku se zaslanim informace o zapisu e-mailem
pfikazci) je pfikazce povinen predat stanovisko k fesené zaleZitosti a dat pisemné pokyny k
dalSimu postupu ve |haté, kterou pfikaznik s ohledem na povahu zalezZitosti stanovi, nejdfive
v8ak do 5 pracovnich dnu od doruéeni vyzvy. V pfipadé, ze pfikazce tuto povinnost nesplni, ma
se za to, Ze souhlasi s postupem, ktery pfikaznik navrhl.

Povinnosti pfrikaznika

8.2

8.3

Ptikaznik je povinen jednat jménem pfikazce osobné. K vykonu nékterych c&innosti muze
pfikaznik pouZit tfeti osoby tak, aby vSechny vykony, uvedené v ¢lanku 2, provadéli pracovnici,
které maji pfislusnou kvalifikaci pro dany druh ¢innosti. Za provedeni téchto Cinnosti vSak
odpovida pfikazci pfikaznik.

Pfikaznik je povinen pfi vykonu své €innosti dbat pokynu prikazce, pfipadné jej upozornit na
zfejmou nevhodnost jeho pokyn, které by mohly mit za nasledek vznik $kody. Je rovnéz povinen
upozornit pfikazce, ze zjistil okolnosti, které& mohou mit vliv na zménu pokyn( pfikazce. V
pfipadé, Ze pfikazce i pfes upozornéni pfikaznika na spinéni pokynu trva, neodpovida prikaznik
za Skodu takto vzniklou.

Pfikaznik neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu pfikazce jakymkoliv zplsobem
ménit vécny rozsah dila oproti pravomocnym spravnim rozhodnutim, véetné schvalené
projektové dokumentace, terminy realizace &i akceptovat viceprace zvysujici naklady dila. V
pfipadé Zadosti o souhlas (list vicepraci) musi pfikaznik uvést podrobny rozbor pfi¢in vedoucich
ke zménam a k navrhovanému zvyseni celkovych naklad.
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Pfi€inou se rozumi:

a) novy pozadavek investora nebo zuc¢astnénych vefejnopravnich organud

b) nova skuteénost zjisténa pfi provadéni staveb

c) chyba v projektové dokumentaci
Piikaznik vyzve pfikazce k ucasti na vSech jednanich a vyzada si jeho stanovisko ke vSem
ddlezitym rozhodnutim.
Jestlize pfikaznik pfi své €innosti ziska pro pfikazce jakékoliv véci nebo jiny prospéch, je povinen
mu je bez zbyteéného odkladu vydat.
Piikaznik je povinen vykonavat ukony a éinnosti v rdmci pinéni této smlouvy s odbornou péci,
fadné a v€as v souladu se zajmy pfikazce a podle jeho pokynu a dohod opravnénych zastupcl
smluvnich stran a v souladu s rozhodnutimi dotéenych spravnich organu.
V pfipadé potieby, zejména s ohledem na délku provadéni stavebnich praci, se pfikaznik
zavazuje prodlouzit pisemnym dodatkem dobu trvani zavazku dle této smlouvy, a to za
srovnatelnych finanénich podminek, s pfihlédnutim k rozsahu &innosti, které po ném bude
pfikazce pozadovat.

Odpovédnost prikaznika

9.2

9.3

9.4

9.5

10.

Pfikaznik zavazné prohlasuje, Zze projektovou a inzenyrskou ¢innost ma uvedenou ve vypisu
z obchodniho rejstfiku, pokud je v ném zapsan, a v Zivnostenskych listech. V8echny osoby, které
budou za prikaznika vykonavat vybrané ¢innosti ve vystavbé, ziskaly k vykonu téchto ¢innosti
opravnéni podle pfislusnych zvlastnich predpisu (zakon ¢. 360/1992 Sb.).

Pfikaznik odpovida za rfadné, v€asné a kvalitni pinéni pfedmétu smlouvy v rozsahu stanoveném
pfislusnymi pravnimi pfedpisy, zejména ob&anskym zakonikem a dale touto smlouvou.

Prikazce je opravnén reklamovat nedostatky v ¢innosti pfikaznika po dobu trvani zaruéni doby na
dilo provedené zhotovitelem. Pfikazce ma pravo na bezodkladné a bezplatné odstranéni
nedostatka.

V pfipadé skod zpusobenych prokazatelné nezodpovédnym nebo neuplnym vykonem pfikaznika,
uhradi pfikaznik pfikazci veskerou vzniklou skodu.

Prikaznik bude plnit svoje smluvni povinnosti s veskerou odbornou znalosti, peclivosti a
svédomitosti, v souladu s platnym pravnim fadem, bezpecnostnimi pfedpisy, vSemi opravnénymi
pozadavky organu statni spravy, zu¢astnénych instituci a uradl, pokyny a dispozicemi pfikazce a
podle obecnych technickych pravidel s ohledem na technické normy. Bude dodrzovat i pfedpisy
PO a BOZP.

Smluvni pokuty a urok z prodleni

10.1

10.2

10.3

10.4

V pfipadé prodleni s plnénim penézitého zavazku je smluvni strana (véfitel) opravnéna
pozadovat po druhé smluvni strané urok z prodleni ve vySi stanovené obecné zavaznymi
pravnimi predpisy.

V pfipadé, Ze plnéni pfikaznika, podle této smlouvy, bude mit prokazatelné chyby a nedostatky,
porusi-li pfikaznik prokazatelné své povinnosti sjednané touto smlouvou je pfikaznik povinen
ubradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdy pfipad samostatné. Opakované
poruseni stejné povinnosti se povazuje za novy pfipad. Pravo na nahradu $kody pfikazce tim
neni dotéeno.

V pfipadé, ze pfikaznik porusi povinnost stanovenou v &l. 3.4., zavazuje se zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢.

Dojde-li v pribéhu pInéni zavazku dle této smlouvy k vypovédi smlouvy ze strany prikazce
z divodu uvedenych v ¢l. 11.2 pism. b) a c) a pfikazce bude nucen zajistit pro vykon innosti
technického dozoru stavebnika treti osobu, je opravnén po pfikaznikovi poZadovat smluvni
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pokutu ve vySi rozdilu mezi odménou uhrazenou pfikaznikovi dle této smlouvy a naklady na
zajisténi vykonu ¢innosti technického dozoru stavebnika treti osobou.

Pfipadné sankce je pfikazce opravnén fesit vzajemnym zapocétem, a to i jednostranné.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo pfikazce na nahradu skody, ktera mu vznikne
vadnym plnénim &innosti pfikaznika, kterou Ize vymahat samostatné vedle smluvni pokuty, a to
v pIné vysi.

Penézité platby s vyjimkou odmény za provadéni pfikazu jsou splatné do 14 dnd ode dne
doruéeni vyzvy (faktury) druhé smluvni strané.

Zanik smlouvy

11.1

11.2

11.3

12.

Smluvni strany se dohodly, ze smlouva zanika:
a) dohodou smluvnich stran,
b) odstoupenim od smlouvy z diivodu stanovenych obéanskym zakonikem,
c) odstoupenim od smlouvy, bylo-li pfislusSnym soudem rozhodnuto o tom, ze pfikaznik je v

Upadku ve smyslu zakona ¢. 182/2006 Sb., o uUpadku a zplsobech jeho feseni
(insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu (a to bez ohledu na pravni moc tohoto

rozhodnuti) nebo poda-li pfikaznik sam na sebe insolvenéni navrh,
d) vypovédi za niZze uvedenych podminek.
Smiuvni strana je opravnéna smiouvu vypovédét pisemnou vypovédi dorucenou druhé smluvni
strané. Vypovédét tuto smlouvu jednotlivymi ucastniky Ize vyhradné v nékterém z nize
uvedenych pfipadul:
a) prikaznik je opravnén vypovédét tuto smlouvu, pokud je pfikazce v prodleni s pinénim
svych finanénich zavazku vuéi pfikaznikovi po dobu del$i nez 30 dni,
b) pfikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu, pokud pfikaznik jedna v rozporu s touto
smlouvou,

c) pfikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu, pokud piikaznik nevykonava svou ¢innost
podle této smlouvy po dobu del$i 15 dnd, mimo obdobi, kdy zhotovitel stavby prace
neprovadi.

Vypovéd provede smluvni strana pisemnou formou, a to osobné, datovou zpravou nebo
doporu¢enym dopisem zaslanym na adresu druhé smluvni strany, uvedenou v zahlavi této
smlouvy. Vypovédni doba dle odst. 11.2 pism. a) €ini 30 kalendarnich dnu, dle odst. 11.2 pism.
b) a c¢) €ini 7 dnd. Vypovédni doba pocina bézet od prvniho dne nasledujiciho po dni dojiti
vypovédi druhé smluvni strané.

V piipadé zaniku zavazku prfed fadnym spinénim, je pfikaznik povinen ihned pfedat ptikazci
zpravu o prubéhu stavby a vlastnostech stavby v dany okamzik, kdy dochazi k ukondéeni
spoluprace. Smiluvni strany uzavrfou dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Po dobu béhu vypovédni doby pIni smluvni strany i nadale fadné a svédomité své povinnosti
vyplyvajici pro né z této smiouvy.

Zavérecéna ujednani

12.1

12.2

12.3

Tato smlouva o dilo nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho podpisu posledni ze smluvnich
stran.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smiluvni strany, jen v pfipadé, ze tim nebudou poruseny
podminky zadani zakazky a to pouze formou pisemnych dodatkd, které budou vzestupné
¢islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci
smluvnich stran.

Pfikaznik ani pfikazce nemohou bez vzajemného souhlasu postoupit sva prava a povinnosti
plynouci ze smlouvy treti osobé. Vzajemné finanéni zapocty Ize provadét jen v rdmci pinéni této
smlouvy po pfedchozi dohodé.
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Pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich
ustanoveni. Pro pfipad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neucinnym nebo
neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteénych odkladl nahradit takové ustanoveni
novym.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni.
Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfeéetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podie jejich pravé a svobodné vile uréité, vazné a
srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek a Ze se dohodly o celém
jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pfi€emz pfikazce obdrzi dvé vyhotoveni a pfikaznik jedno vyhotoveni.

DoloZzka platnosti pravniho jednani

DolozZka platnosti pravniho jednani dle § 41 zakona &. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve
zneni pozdéjsich predpisl: osoba opravnéna k podpisu smlouvy, Ing. Radmila Novakova -
vedouci odboru uzemniho planovani a rozvoje, zmocnéna k podpisu smiouvy dle smérnice
& SM/03/2017/SRUPaR, schvalené usnesenim Rady mésta Studénka &. 1046/49/17 ze dne 23.
03. 2017.

Ve Studénce, dne 19. 5. 2020 Ve Studénce dne 19. 5. 2020

s = .
& za prikaznika
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