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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného 
stavebního pozemku 

Objekt určený k demolici se nachází v severní části města Studénka na ulici Poštovní. Předmětný 
pozemek je mírně svažitého charakteru.  

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V areálu se nachází ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí. Jedná se o kanalizaci, kabel 
NN, plynovod a sdělovací elektronickou komunikaci.  

c) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Dotčený objekt se nenachází v chráněném území.  

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Území dotčené stavbou se nenachází v záplavovém, poddolovaném či v jiném podobném území.  

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové 
poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků 

Bourání objektu nebude mít zásadní vliv na okolní stavby a pozemky. Bourací práce budou 
prováděny tak, aby nebyla narušena statika sousedních objektů. Stávající propojovací otvory do 
sousedních objektů budou zazděny. Části fasád stávajících objektů v místech po vybourání 
budou opatřeny zateplením a omítkou.   
Odtokové poměry se zásadně nemění – bouráním objektů nedojde k navýšení odvodňovacích 
ploch. 
Z hlediska požární ochrany zůstanou zachovány nástupní plochy pro požární techniku, 
průjezdnost pro požární auta a přístup ke stávajícím hydrantům. 

Seznam dotčených správců sítí : 
Zásobování teplem Vsetín a.s.  
– souhlasné vyjádření s podmínkami : 
1. V předmětné lokalitě dojde k dotčení vodovodu a kanalizace ve správě společnosti Zásobování 
teplem Vsetín a.s. viz Příloha. Situace je pouze orientační. 
2. Dále upozorňujeme, že může dojít k dotčení přípojek ve vlastnictví vlastníka stavby nebo 
pozemku připojeného na vodovod nebo kanalizaci. 
3. Před zahájením výkopových prací bude na základě telefonické objednávky na č. 724 110 938 
provedeno vytýčení podzemních sítí ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. 
Objednatel bude s vytýčením prokazatelně obeznámen. 
4. Křížení a souběh podzemních sítí požadujeme řešit v souladu s ochrannými pásmy 
vodovodního a Kanalizačního potrubí dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon 
o vodovodech a kanalizacích“) a ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení 
technického vybavení. 
5. Výkopové práce v ochranných pásmech kanalizace a vodovodu budou do vzdálenosti 1,5m od 
okraje potrubí prováděny se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení ve 
správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. Výkopové práce v místech křížení budou 
prováděny ručním výkopem. V případě křížení bude před záhozem přizván zástupce společnosti 
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Zásobování teplem Vsetín a.s. (tel. č. 602 709 156) ke kontrole křížení. Tato kontrola bude 
zaznamenána ve stavebním deníku. Bez písemného dokladu o provedené kontrole 
nesouhlasíme s provedením stavbya udělením kolaudačního souhlasu. 
6. V případě, že dojde k poškození zařízení ve správě Zásobování teplem Vsetín a.s., bude 
neprodleně kontaktována pohotovostní služba (tel. č. 602 709 156). 
7. V ochranných pásmech kanalizace a vodovodu nebude skládkován výkopový ani jiný materiál 
a bude umožněn přístup k objektům nebo zařízením na kanalizačním a vodovodním řadu (např. 
šoupata, hydranty, revizní šachty, atd.). 
8. Dotčené objekty na vodovodní a kanalizační síti (např. šoupata, šachty, atd.) budou 
vyzvednuty do úrovně konečných úprav terénu dle požadavků provozovatele inženýrských sítí na 
náklad investora. Stavebníkem bude sepsán protokol o dotčených objektech, jehož součástí bude 
přehledná situace.  
Jedná se o podmínky k realizaci. 
GasNet Služby, s.r.o. 
– souhlasné vyjádření s podmínkami : 
1. Před započetím demoličních prací musí být ukončen odběr zemního plynu a demontován 
plynoměr, toto projednejte u  svého obchodníka. Je zakázáno manipulovat s obchodním 
měřidlem bez vědomí společnosti GasNet s.r.o. 
2. Po demontáži plynoměru bude PP zaslepena zátkou na HUP. Odběrné plynové zařízení 
(OPZ), které je v majetku majitele objektu bude odplyněno a demontováno. 
3. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být 
vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských 
zařízení a plynovodních přípojek. 
4. Stavebník zajistí ochranu PP proti poškození, povětrnostním vlivům, neoprávněné manipulaci 
a to do doby, než bude vybudován nový pilíř HUP/nika. Způsob ochrany PP navrhuje projektant 
stavby. 
5. Případné poškození bude posouzeno jako porušení energetického zákona 458/2000 Sb. 

Jedná se o podmínky k realizaci. 
CETIN a.s. 
- trasa sítě elektronických komunikací Cetin a.s. není bouracími pracemi dotčena 

MIRAMO spol. s r.o.  
– vyjádření s podmínkami : 
1. V objektu určeném k demolici se nachází op.kabel propojující objekty č.p. 660 a 515 , 
který slouží k napojení objektu č.p. 515. Požadujeme přeložení v rámci demolice objektu. 
Způsob přeložení bude upřesněn při prohlídce s majitelem objektu. 
2. Před započetím výkopových prací je nutno požádat spol. MIRAMO spol. s r.o. o 
vytýčení sítí el.komunikací a s vytýčením prokazatelně seznámit pracovníky provádějící 
stavbu. Vytýčení provede pověřený pracovník na základě objednávky, tel. 556 428 052 
3. Při projekci a realizaci v místech souběhu se sítěmi společnosti MIRAMO spol. s r.o. 
požadujeme respektovat ochranná pásma el.komunikací . Souběh s trasami ve vzdálenosti 
vymezenou vodorovnou vzdáleností od okraje chráničky (kabelu ) na každou stranu – 
min. 500 mm 
4. Zemní práce při souběhu nebo křížení ve vzdálenosti menší než 1m od sítí 
el.komunikací MIRAMO spol. sr .o. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou 
opatrností tak, aby nedošlo k poškození sítě el. komunikací společnosti MIRAMO spol. s 
r.o. V případě obnažení sítí el. komunikací při zemních pracích budou tyto zabezpečeny 
před poškozením. 
5. Zaměření křížení nebo souběhu se sítěmi el.komunikací společnosti MIRAMO spol. s 
r.o. požadujeme dodat v souřadnicovém systému JTSK na e-mail: noc@miramo.cz 
6. Před provedením záhozu v místech souběhu a křížení bude přizván pověřený pracovník 
společnosti MIRAMO spol. s r.o. ke kontrole místa souběhu nebo křížení. O této kontrole 
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bude proveden písemný záznam do stavebního deníku. 

Jedná se o podmínky k realizaci. 
M.NET Studénka s.r.o. 
– vyjádření s podmínkou : 
1. Před započetím demolice bude provedena přeložka stávajícího vedení sítě elektronických 
komunikací, která je v současností vedena přes odstraňovanou část objektu č.p. 515 doobjektu 
č.p. 660 a do zachovávané části objektu č.p. 515. Přeložka bude realizována dozemě mimo 
odstraňovaný objekt.  
Podmínka je řešena v koordinační situaci a souhrnné zprávě. 

 
Město Studénka, středisko čistírny odpadních vod a kanalizace 
- v zájmovém území nedojde k dotčení řádu 

 
CZT –POWGEN a.s. 
- v zájmovém území se nenachází žádné sítě společnosti Powgen a.s. 

 
Město Studénka - odbor MHÚM 
- místo záměru není dotčeno našimi sítěmi VO 

 

f) Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí 
v případě jejich výskytu  

Nepředpokládá se výskyt látek škodlivých pro životní prostředí. 

g) požadavky na kácení dřevin  

V rámci projektu nejsou požadavky na asanace ani kácení dřevin. 

h) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

V současné době nejsou zpracovateli projektu známé žádné věcné a časové vazby ovlivňující či 
znemožňující průběh stavebního řízení a realizaci výstavby objektu. 
Souvisejícími investicemi jsou přeložky kabelů slaboproudu a silnoproudu a také přesun 
elektroměrných skříní na sousední objekt. Také budou zazděny propojovací otvory do 
sousedních objektů a části fasád stávajících objektů v místech po vybourání budou opatřeny 
zateplovacím systémem a vnější omítkou. 

 

i) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení 
bouracích prací 

Veškeré bourací práce budou probíhat na pozemcích stavebníka. Úpravou vnější fasády 
sousedního objektu ubytovny bude také dotčena sousední parcela č. 1437.  

B.2 Celkový popis stavby 
a) druh a účel užívání odstraňované stavby  

Jedná se o nevyužívaný objekt, kde se v minulosti nacházela jídelna učňovského domova.  
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b) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Dokumentace je zpracována v souladu s vyjádřeními a stanovisky dotčených orgánů a spávců a 
majitelů inženýrských sítí : 

• Městský úřad Bílovec, odbor kancelář starosty, oddělení životního prostředí a územního 
plánování – souhlasné koordinované závazné stanovisko bez podmínek 
 

c) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů 

Z důvodů účelu objektu neřešeno.  

d) stávající parametry odstraňované stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

• zastavěná plocha:  511,3 m2 
• obestavěný prostor: 2945,8 m3 

e) základní předpoklady pro odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, členění na 
etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby 

V současnosti není známa doba výstavby. Bourací práce nebudou členěny na etapy. Orientační 
náklady byly stanoveny na 1,8 mil. Kč.   

Technologicky bude stavba demolována postupně, včetně základových konstrukcí. Při provádění 
bude postupováno dle platných norem ČSN pro jednotlivé stavební práce. Během všech fází 
výstavby musí být zajištěna stabilita budovaných konstrukcí. 

Postup prací : 

1. Odpojení od elektrické energie, plynovodu, vodovodu a kanalizace  
2. Realizace přeložek kabelů – bude upřesněno po dohodě se správci sítí 
3. Vyklizení objektu 
4. Odstranění krytiny vč. klempířských a ostatních prvků 
5. Demontáž střešní nosné konstrukce 
6. Demontáž výplní otvorů 
7. Rozebrání příček, nosných a obvodových konstrukcí.  
8. Vybourání stropu nad 1.PP 
9. Odstranění betonové terasy 
10 .Odstranění podzemního podlaží a základových konstrukcí 

 
Bourání objektu nebude mít zásadní vliv na okolní stavby a pozemky. Bourací práce budou 
prováděny tak, aby nebyla narušena statika sousedních objektů. Stávající propojovací otvory do 
sousedních objektů budou zazděny. Části fasád stávajících objektů v místech po vybourání 
budou opatřeny vnější omítkou.   
Demoliční práce se provádějí přednostně strojně s použitím různých přídavných nástrojů 
a demoličních nástavců (závěsná hydraulická bourací kladiva, různé typy nůžek, drtičů 
a drapáků). Bourací mechanismy se upevňují na výložníky nebo násady nosných strojů (kolových 
nebo pásových rýpadel a jeřábů), např. traktorbagr JCB 3CX nebo pásový bagr buldozer. Pro 
ruční bourání betonových a zděných konstrukcí je možné použít bourací hydraulická kladiva.  
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Při řezání ocelových profilů bude dbáno na použití zejména strojních pil, případně autogenu, 
z hlediska hluku se bude co nejméně používat rozbrušovací kotoučová pila, případně úhlová 
bruska.  

 
f) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí 

Založení objektu se předpokládá ze smíšeného zdiva. Svislý nosný systém je zřejmě zděný. 
Stropní konstrukce nad 1.PP se předpokládá železobetonová. Střecha je sedlová tvořená 
dřevěnými příhradovými vazníky s krytinou z asfaltových pásů. Okenní otvory jsou dřevěné, 
dveře dřevěné nebo hliníkové. Nášlapné vrstvy podlah jsou převážně betonové nebo z dlažeb. 
Venkovní terasa je betonová.  

g) stručný popis technických nebo technologických zařízení 

V objektu se nenachází technologická zařízení.     

h) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 

Při zaměřování objektů byla provedena vizuální prohlídka. V bouraném objektu se nepředpokládá 
přítomnost azbestu.    

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt je napojen na elektrickou energii, vodovod, kanalizaci, plynovod a slaboproud. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Trasy inženýrských sítí jsou dle dostupných podkladů zakresleny v situaci.  

c) Způsob odpojení 

Plynovod 
Stávající plynová přípojka je ukončena v suterénu v části objektu, který má být zbourán. Z této 
přípojky jsou nyní napojena dvě odběrná místa – část prostoru, který má být zbourán a plynová 
kotelna 3x45 kW umístěná v suterénu části objektu č.p. 515, který zůstane zachován. Plynem je 
zásobován kotel v 1.NP bouraného objektu, který bude demontován.  
Před započetím prací bude ukončen odběr plynu, demontován plynoměr a potrubí bude 
zaslepeno. Odběrné plynové zařízení bude odplyněno a demontováno. Pro stávající plynovou 
kotelnu 3x45 kW se provede přeložka areálového plynovodu.  

Vodovod, kanalizace 
Objekt je připojen na vodovod ze sousedního domu č.p. 515, kanalizace je zaústěna do 
areálových tras na severovýchodní straně pozemku.  
Přívodní vodovodní a kanalizační potrubí budou zaslepeny. Trasy v bouraném objektu budou 
demontovány. Ležatá kanalizace bude ochráněna proti následným stavebním činnostem.   

Elektroinstalace - silnoproud 
Bouraný objekt je napojen na odběrné místo umístěné v elektroměrovém rozvaděči v 1.NP (pod 
schodištěm 2.NP) sousedního komerčního objektu. Jmenovitá hodnota hlavního jističe je 3x25A.  
Část bouraného objektu (prostor sousedící s ubytovnou) je napojena přes podružné měření na 
objekt ubytovny č.p.660. 
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Na části objektu určeného k demolici vně ve fasádě se nachází rozvodné zařízení ve vlastnictví 
ČEZ Distribuce a.s. a také rozvodné zařízení pro budovu ubytovnu č.p. 660 (rozvaděče, kabeláž). 
V rámci PD  bude řešena přeložka rozvodného zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. dle 
podmínek stanovených správcem daného zařízení a přeložka zařízení na budovu č. p. 660.  
Před zahájením bouracích prací musí být všechny odběry v demolovaném objektu ukončeny a 
objekt bude odpojen od elektrické sítě.  

Elektroinstalace – slaboproud 
Do bourané části objektu je přivedena přípojka firmy M.NET. Z datového rozvaděče v 1.PP jsou 
napojeny objekt č.p. 660 i část budovy č.p.515, který zůstane zachována. Bude nutné řešit 
přeložku dle podmínek stanovených správcem sítě. 
V objektu se také nachází optický kabel firmy Miramo s.r.o. propojující objekty č.p. 660 a 515, 
který slouží pro ponechanou část č.p. 515. V rámci demolice dojde k jeho přeložení dle podmínek 
uvedených ve vyjádření uvedeného správce sítě.   
Trasa sítě elektronických komunikací Cetin a.s. se v blízkosti bouraného objektu nenachází. 

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění 
stavby 

a) terénní úpravy po odstranění stavby 

Po zbourání objektu budou terény srovnány do úrovní stávajících zpevněných ploch.   
 

b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření 

Předpokládá se zatravnění po vybouraném objektu. Bude upřesněno na základě budoucího 
využití dotčených pozemků.   

B.5 Zásady organice výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Voda i elektrická energie pro demoliční práce budou odebírány ze stávajícího objektu. Materiál 
na stavbu bude skladován pouze na pozemku investora. Dodavatel musí provést taková opatření, aby 
probíhající stavební činností byl co nejméně narušen provoz okolního prostředí a aby nedošlo k 
ohrožení osob. 

b) odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště bude řešeno stávajícím způsobem – vsakováním na pozemku 

stavebníka nebo dešťovou kanalizací. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Bude využíván stávající sjezd.  Voda a elektrická energie se nachází v sousedním objektu. 

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky 
Při bouracích pracích bude v maximální možné míře dbáno na ochranu okolí staveniště. 

Dodavatel je povinen udržovat na převzatém stanovišti pořádek a čistotu, odstraňovat odpad a nečistoty 
vzniklé jeho pracemi. Při provádění stavebních a technologických prací musí být vyloučeny všechny 
negativní vlivy na životní prostředí, a to zejména dodržováním těchto zásad: 
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• chránit okolní prostor proti vlivům stavby provedením ochranných pásů textilie s prováděním 
prašných prací pod vodní clonou 

• stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a automobilové 
dopravy realizovat v dohodnutých termínech 

• stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem a 
prachem 

• dopravní prostředky před výjezdem ze staveniště řádně očistit 
• zabránit znečišťování okolí odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, 

zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty 
• zamezit znečišťování komunikace a zvýšené prašnosti. Pokud dojde při využívání veřejných 

komunikací k jejich znečištění, dodavatel je povinen toto znečištění neprodleně odstranit 
• před prací v rámci staveniště bude zajištěno zaměření všech dotčených stávajících 

inženýrských sítí, neboť výchozí podklady nemusí vždy přesně zachycovat jejich přesnou 
polohu a nelze zcela vyloučit i možnost lokalizace sítě zatím nezjištěné. Při realizaci musí 
být respektována ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí a dodržena ČSN 73 605 – 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

• respektovat stávající i nová ochranná pásma, která se vztahují k vedení inženýrských sítí a 
dopravních komunikací místního charakteru, dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb.  
O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. V ochranném pásmu lze provádět 
práce jen s písemným souhlasem provozovatele sítí, nelze umisťovat zařízení staveniště, 
budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy 
povrchu a staveb inženýrských sítí. 

 

Ochrana proti hluku  

Ochrana veřejného zdraví před hlukem vychází ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Na 
konkrétní ochranu proti hluku a vibracím se vztahují § 30 až § 34 zmíněného zákona. Při 
provádění bouracích prací budou splněny limity vyplývající z jeho prováděcí vyhlášky - nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kde v §12 
„Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a chráněném venkovním 
prostoru“jsou stanoveny deskriptory pro popis hluku a základní hodnoty hluku včetně korekcí 
pro hluk v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb.  

Stavební činnosti produkující zvýšený hluk, vibrace a otřesy, tj. hlučné práce 
(nejkritičtější práce z hlediska hluku budou práce prováděné těžkou mechanizací – výkopové 
práce, betonáž) budou prováděny v době od 7:00 do 19:00 hodin a mimo dny pracovního klidu. 
Ostatní stavební výroba (ruční práce, běžné stavební práce) vzhledem k podstatně nižší 
hlučnosti bude probíhat staveb v době 7:00 – 21:00 hod. Bude dbáno na dodržování nočního 
klidu 22:00 - 6:00 hodin. Tj. stavební práce nebudou začínat před šestou hodinou ranní. 

Demoliční práce se provádějí přednostně strojně s použitím různých přídavných 
nástrojů a demoličních nástavců (závěsná hydraulická bourací kladiva, různé typy nůžek, drtičů 
a drapáků). Bourací mechanismy se upevňují na výložníky nebo násady nosných strojů 
(kolových nebo pásových rýpadel a jeřábů), např. traktorbagr JCB 3CX nebo pásový bagr 
buldozer. Pro ruční bourání betonových a zděných konstrukcí je možné použít bourací 
hydraulická kladiva.  

Strojní mechanizace bude užita typů a parametrů s garantovanou nižší vyzařovanou 
hlučností. Motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončení operace, bude 
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maximálně omezen chod hlučných strojů zařízení naprázdno. V průběhu výstavby bude dbáno 
na umístění nejhlučnějších strojů, co nejdále od chráněných venkovních prostor staveb. Stroje, 
které způsobují otřesy a vibrace je nutné zajistit pružné uložení např. antivibrační podložky či 
pryžové pásy. Při řezání ocelových profilů bude dbáno na použití zejména strojních pil, 
případně autogenu, z hlediska hluku se bude co nejméně používat rozbrušovací kotoučová pila, 
případně úhlová bruska. Práce musí být prováděny tak, aby nebyly zbytečně generovány 
nadměrné hladiny hluku. Všichni pracovníci budou v tomto smyslu podrobně proškoleni. 

Při provádění demolice bude postupováno dle technologického postupu zpracovaného 
bezpečnostní technikem prováděcí firmy. 

e) ochrana okolí staveniště  
Hranici staveniště bude tvořit drátěné mobilní oplocení, které bude vymezovat plochu staveniště, 

což znemožní přístup třetích osob. Vstup na staveniště bude nepovolaným zakázán. Staveniště bude 
zasahovat pouze na pozemek stavebníka. Z hlediska ochrany veřejných zájmů je nutno zajistit ochranu 
proti znečišťování komunikací, ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem, 
respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště. 

f) maximální zábory  
Pro stavbu nejsou uvažovány žádné dočasné ani trvalé zábory. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Neřeší se. 

h) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, 
nakládání s odpady, zejména nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení 
nebo dalšího využití anebo likvidace 

Odpady a jejich likvidace bude prováděna podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Odpady 
vzniklé při bourání výše uvedeného záměru budou využity nebo odstraněny v souladu se zákonem 
odpadech a jeho prováděcími právními předpisy. Všechny odpady budou vytříděny a zařazeny do 
kategorií dle vyhlášky č.8/2021 Sb. o Katalogu odpadů (skupina 17) a předány do zařízení k dalšímu 
nakládání s dodržením hierarchie způsobu nakládání s odpady. Dodavatel bouracích prací zajistí na 
staveništi šetření na potencionální kontaminující látky a v případě zjištění nebezpečných látek bude 
zajištěno jeho řádné odstranění.  

Před jejich odstraněním (uložením na skládku) je nutno zajistit jejich přednostní využití. 
Předpokládá se, že nejméně 70% stavebního a demoličního odpadu bude připraveno k opětovnému 
použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to vč. zásypů a energetického využití 
odpadů. Nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti (beton, 
cihly atd.) budou ve svém přirozeném stavu použity pro účely stavby na zpětné zásypy hlavně v místě 
suterénu. Zbytek bude předán k úpravě (drcení a třídění) a recyklaci do zařízení k tomu určených 
(recyklační linka). Je uvažováno s využitím až 483 t výše uvedeného odpadu. U dřeva se doporučuje 
odstranění spálením v příslušném zařízení, plasty a kovy budou předány k recyklaci. Nebezpečné 
odpady budou likvidovány v zařízením k tomu určených.  
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Kategorizace odpadů :  

 

Číslo 
odpadů 

Název odpadu Původ Množství 
(t) 

Kategorizace 
odpadů 

Způsob nakládání s 
odpadem 

17 01 01 Beton základy, betonové 
konstrukce 

152 O R5, D1 

17 01 02 Cihly zdivo 535 O R5, D1 

17 01 03 Tašky a keram. 
výrobky 

obklady 0,5 O R5, D1 

17 01 07 Směsi výše 
neuvedené 

malty 1,2 O R5, D1 

17 02 01 Dřevo krov 3,5 O R5, D1 

17 02 02 Sklo výplně otvorů 0,5 O R5 

17 02 03 Plast vybavení místností 0,3 O R5 

17 03 01 Asfalt s obsahem 
dehtu 

lepenky, krytina 1,0 N R5, D1 

17 04 05 Železo a ocel ocelové prvky 9 O R4 

17 04 11 Kabely rozvody 
elektroinstalace 

0,5 O R5, D1 

17 08 02 Stav.materiál na 
bázi sádry 

obkladové desky 0,2 O R5, D1 

17 09 04 Směsný stavební 
a demoliční 
odpad 

odpad nezatříděný do 
výše uvedených 
kategorií 

1,0 O R5, D1 

/R5 – Recyklace nebo zpětné získávání ostatních anorganických materiálů/ R4-recyklace nebo zpětné získávání 
kovů/  D1 – ukládání odpadů/. 

i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby 
V době realizace stavby je nutné organizovat stavební práce tak, aby omezení provozu v 

přilehlých ulicích bylo minimální, a hlavně aby nebylo negativně ovlivňováno okolí. 

Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci výstavby zaměřit zejména na: 
• ochranu proti hluku a vibracím 
• ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
• ochranu proti znečišťování komunikací 
• ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod 
• respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště 

j) zásady bezpečnosti o ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při bouracích pracích musí být dodržován projekt, všechny ČSN, vč. vyhlášky o bezpečnosti 

práce a technických zařízení při stavebních pracích č. 363/2005 Sb. V průběhu bourání budou provádět 
speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé tuto činnost vykonávat. 

Při bourání je třeba respektovat NV č. 362/2005 Sb. a NV č.136/2016 Sb. kterým se mění NV č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích a Nařízení vlády 93/2012 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  
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Po celou dobu výstavby zajistí stavební firma staveniště v souladu s přílohou č. 1 Nařízení vlády  
č. 136/2016 Sb. a podle zásad bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti podle příslušných předpisů. 
Stavební firma se na všech podmínkách provozu na staveništi a pohybu osob a pracovníků stavby 
dohodne před zahájením bourání stavby. 

Z hlediska stanovení podmínek pro provádění staveb z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
platí Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích č.136/2016 Sb. kterým se mění NV č. 591/2006 Sb. 

Příloha č.1 k tomuto nařízení vlády zahrnuje obecné požadavky na zajištění staveniště, zařízení pro 
rozvod energie a požadavky na venkovní pracoviště na staveništi. 

Příloha č.2 stanovuje bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi. 

Příloha č.3 stanovuje požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Příloha č.4 stanovuje náležitosti oznámení o zahájení prací 

Příloha č.5 stanovuje práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, při provádění vzniká povinnost zpracovat plán. 

Dalšími předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti jsou interní předpisy dodavatelské firmy, jejich povinnost 
vypracování vyplývá z hlediska požadavku na splnění podmínky systému řízení jakosti. Dodavatel stavby 
musí mít zaveden a certifikován systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 90001 nebo EN ISO 9001. 

Dodavatel stavebních prací musí zajistit a vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 Obecně se zajištění podmínek bezpečnosti práce v průběhu výstavby bude řídit  následujícími předpisy: 

 č. 174/1968 Sb., zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, se změnami   575/1990 Sb., 
159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2004 Sb., 
253/2005 Sb., 189/2008 Sb., 223/2009 Sb., 341/2011 Sb. 

 č. 88/2016 Sb. - zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci) 

 č. 136/2016 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích.  

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby   
Není uvažováno s úpravami pro bezbariérové užívání.  

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Vzhledem k charakteru, rozsahu a umístění stavby nebude nutné dělat žádná dopravně 

inženýrská opatření. 

 
 
V Brně 29.11. 2023 Vypracoval: Ing. Ivo Kakáč 
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