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1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. Název stavby 

„OPRAVA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NA BUDOVĚ SEPŠ - STUDÉNKA  "  


1. Místo stavby 

budova  SEPŠ č.p. 760, Studénka 

1. Předmět projektové dokumentace 

Předmětem projektové dokumentace je návrh opravy  střešní konstrukce budovy SEPŠ č.p. 760 Studénka , včetně opatření střešní konstrukce tepelnou izolací . Součástí opravy střešní konstrukce  bude realizace nového hromosvodu , výměna a doplnění  větracích průduchů střešní konstrukce , zateplení stávajících nadstřešních šachet  a oprava střešní vpusti. 
	
A.1 .2   ÚDAJE O INVESTOROVI

Město Studénka
nám. Republiky 762
Studénka  742 13
															
A.1 .3   ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Škopová Renata 
Dolní Újezd m.č. Skoky 68
pošta Veselíčko 751 25        
mob. 733 747 353
e-mail : rskopova@seznam.cz
IČ. 731 18 214

									
A.2   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

1. Zaměření stávajícího stavu střešní konstrukce 
1. Pořízení fotodokumentace
1. Požadavky stavebníka 
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B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA 


B.2   CELKOVÝ POPIS STAVBY  

Stávající stav střešní ploché  konstrukce : 

	Stávající střešní konstrukce objektu SEPŠ č.p.760  Studénka , je opatřena krytinou  hydroizolačních asfaltových pásů - lepenky ve dvou vrstvách  . Přístup na střešní konstrukci je zajištěn vnitřním schodištěm objektu  s převýšením od terénu cca 4,50m.
	Stávající nadezdívka atiky  je opatřena oplechováním a stávajícím nevyhovujícím rozvodem hromosvodu. Na střešní konstrukci je výskyt 4 ks větracích průduchů o průměru 80mm a výšky 0,25m . Na střešní konstrukci se nachází dvě  nadstřešní šachty  s rozměrem základny 1,80m x 2,10m, výška 1,20m  . Odvod dešťové vody je zajištěn  samostatnou kanalizační vpustí  střešní konstrukce a  stávajícím kanalizačním potrubím svedeným středem objektu. 

Navržené stavební práce :

SOUPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ :

1. Demontáž stávajícího hromosvodu, demontáž oplechování atiky a oplechování střešní konstrukce šachet ,  včetně demontáže větracích průduchů a kompletní demontáž stávající střešní krytiny asfaltových pásů ( 2 vrstvy) 
1. Montáž nových větracích průduchů střešní konstrukce  průměru 80mm a výšky 0,40m- 8ks   
1. Osazení nové kanalizační vpusti o 150mm 
1. Realizace skladby navržené střešní konstrukce dle zákresu PD

Jednoplášt’ová střešní konstrukce  
1. PVC střešní folie v tl. 1,5mm 
1. Geotextílie - gramáž 300g/m2
1. Tepelná izolace - desky EPS 100 S Stabil- ve dvou vrstvách( ložené křížem) 
celk. tl. 200mm- kotvené do pevného podkladu střešní konstrukce střešními kotvami 
ozn. SK-RB Power 
1. Parotěsná folie 
1. Samolepící hydroizolační pás
1. Stávající  střešní a stropní  konstrukce

1. Zateplení obvodových stěn včetně stropní konstrukce nadstřešních šachet tepelnou izolací polystyren desek v tl. 200mm + opatření PVC střešní folií v tl. 1,5mm 
1. Ochranný nátěr stávajících ocelových dvířek ( rozměru 500/700mm) nadstřešních šachet
1. Montáž PVC střešní folie v tl. 1,5mm ( pomocí viplanylových lišt- okapnic ) , která bude přetažena přes stávající zděnou atiku a stávající nadstřešní šachty  
1. Osazení nového hromosvodu a ukotvení k střešní , obvodové  konstrukci a zděné atice
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Předpokládaná doba výstavby cca 25 dní. 



1. Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad ) jsou plně v pravomoci dodavatele jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby veškeré vzniklé odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.		
1. Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů bude  nakládání s veškerým odpadem vzniklým při realizaci stavby řešeno dle současně platné legislativy v odpadovém hospodářství.

1. Zhotovitel záměru zabezpečí veškeré odpady vzniklé v průběhu realizace proti jejich nežádoucímu znehodnocení,tím, že odpady bez odkladu roztřídí  do uzavíratelných nádob a předá oprávněným osobám. Doklady o předání budou předloženy při kolaudaci stavby. 
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