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a) identifikace stavby, základní charakteristika a účel 
 

investor:  Město Studénka 
 nám. Republiky 762 

742 13 Studénka 

 

projektant:   PROJECT WORK s.r.o. 

Panská 395 

742 13  Studénka  

IČO: 292 95 548 

tel.: 724 042 171  
    

základní charakteristika a účel stavby: 
 
Vypracovaný projekt řeší výměnu keramické dlažby podlahy, PVC povrchu podlahy, 
keramických obkladů stěn a sanity v hygienických místnostech ve 2.NP a 3.NP. 
Důvodem oprav je skutečnost, kdy stávající dlažba, PVC a obklady jsou již 
nevyhovůjící z důvodu stáří a opotřebení. Dispozice místností zůstanou nezměněny.  
 
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti pozemku, majetkoprávní vztahy 
 

Pozemek resp. budova, na níž  má být realizována stavba je v současnosti využíván 
jako mateřská škola a nachází se v zastavěné části města Studénka. 
Prostor, kde se má realizovat stavební záměr slouží jako hygienická místnost ve 
3.NP a toalety a umývárna ve 2.NP pro děti MŠ Studénka. S ohledem na charakter 
využití místností je třeba dbát na použití kvalitních stavebních materiálů a důsledné 
provedení stavebních prací za účelem zvýšení životnosti a schopnosti údržby daných 
hygienických místností.  
Budova č.p. 491 na parc.č. 1789 k.ú. Studénka nad Odrou je ve vlastnictví Města 
Studénky. 
 
c) údaje o provedených průzkumech 
 

Provedené průzkumy:  zaměření prostor digitálním dálkoměrem (maximální 
odchylky od výkresové části PD jsou 20mm). 
 
d) předpokládaná lhůta výstavby 
 

Doba výstavby se předpokládá cca 30 dní. 
 
 



e) statistické údaje o orientační hodnotě stavby 
 

Orientační náklady stavby jsou uvedeny v samostatné příloze dokumentace. Cena 
byla stanovena dle aktuální cenové úrovně stavebních prací a dle příslušného 
podkladu tj. dokumentace technické pomoci.  
Cena realizační bude stanovena zhotovitelem stavby na základě výkazu výměr a dle 
podmínek pro výběr zhotovitele stavby daných investorem. 
 
 
f) zhodnocení stávajícího stavu 
 

Dlažby podlah a obklady místností jsou zhotoveny z keramických obkladů. Dlažba 
podlahy je totožná ve 2.NP i 3.NP a to z dlažby o rozměrech 100x100mm. Obklad 
stěn řešených místností je tvořen keramickými obklady o rozměrech 150x150mm do 
různé výšky nad úrovni podlahy (viz výkres D1). V místnosti toalet ve 2.NP se 
nachází rohový sprchový kout a 5ks dětských toalet, v umývárně jsou 4ks dětských 
umyvadel. V hygienické místnosti 3.NP se nachází pouze jedna kalsická toaleta, 
jedna dětská toaleta a umyvadlo. V místnostech toalet a umývárny v 1.NP již v 
minulosti došlo k výměně obkladů stěn, podlah a také zařizovacích předmětů za 
nové.  
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob 
nakládání s nimi 
 

Odpady vznikající během výstavby (odpady ze stavebních prací) 
 

Je plně v pravomoci dodavatele stavby jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných 
hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné dodržovat zákon č. 185/2001 
Sb., O odpadech a předpisy s ním související. Zejména se jedná o Vyhlášku MŽP č. 
383/2001 Sb. Podle této vyhlášky se jedná o odpady zatříděné dle kódu druhu 
odpadu (170000) do skupiny Stavení a demoliční odpady. Pro generálního 
dodavatele je závazná evidence těchto odpadů v průběhu výstavby a podrobnostech 
nakládání s nimi. Trvalé deponie v rámci této stavby zřizovány nebudou. Veškeré 
odpady budou odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
 

Popis rizik a bezpečnosti provozu: 
- během výstavby a v době po uvedení do provozu požadovat precizní provádění 
stavebních a montážních prací 
- dodržovat technologickou a pracovní kázeň 
- provádět důkladnou kontrolu a údržbu celého okolí 
 

h) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Ochrana zdraví není vzhledem k druhu stavebních činností nutná. Požadavky k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění 
stavebních, montážních a udržovacích prací a při pracích s nimi souvisejících jsou 
stanoveny nařízením vyhlášky č.324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a 
Českého báňského úřadu ze dne 31.7.1990 
 
i) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Vzhledem k charakteru objektu nejsou požadována žádná zvláštní opatření pro 
zajištění zvláštních hygienických podmínek. Pro zajištění ochrany zdraví osob 
pohybujících se v objektu bude při výstavbě použito pouze certifikovaných materiálů, 
které nevykazují žádné negativní vlivy na zdraví osob. Při výstavbě nebudou použity 
zdraví škodlivé materiály ani materiály na bázi azbestu. 
 
 



j) Návrh stavebně-konstrukčního řešení 
 

Bourací práce:  
Jako první se odinstalují stávající toalety, umyvadla a sprchová vanička. Dojde také k 
ostranění dřevěného obložení topných těles (ve 2.NP opětovně použito zpět, ve 3.NP 
bude po rekonstrukci nové). Dále se odstraní keramický obklad stěn a keramická 
dlažba podlahy. Po odstranění dojde k očištění povrchu stěn a podlahy od zbytků 
lepidel, omítky a dalších nečistot, popřípadě k odstranění nerovností.  
 
Přípravné práce:   
Označené odpadní potrubí ve 2.NP (viz výkres ZTI) bude odstraněno a otvor ve 
stropní konstrukci zaslepen. Bude realizováno nové napojení odpadu pro pisoár, 
který bude místo jednoho stávajícího wc. Přívodní potrubí SV pro záchody a 
sprchovou vaničku bude upraveno tak, aby až po ventil za každým wc bylo vedeno 
ve stěně. V místonosti umývárny dojde k odstranění stávajícího PVC povrchu a 
povrch podlahy bude očištěň a připaraven na pokládku nového PVC. Vodovodní 
baterie u myvadel budou odstraněny a dojde k napojední nového rozvodu mezi 
stávajícími vodovodními směšovači a novými vod. bateriemi. 
 
Nové konstrukce:   
Po napojení a přípravě všech odpadních potrubí a přívodů SV bude probíhat 
instalace SDK boxů kolem stávajících svislých odpadních potrubí, která prochází 
místností s toaletami. Nová sprchová čtvrtkruhová vanička (800x800mm) bude 
usazena na místo. Poté budou všechny plánované prostory obloženy novým 
keramickým obkladem a opatřeny novou keramickou dlažbou (specifikace obkladu a 
dlažby po domluvě s provozovatelem, příp. zřizovatelem). Dále budou instalovány 
nové zařizovací předměty – 1ks pisoáru ve snížené výšce pro děti (500mm nad 
podlahou), 4ks nových dětských wc (vzor nového wc viz. foto č.5 - fotodokumentace) 
a 4ks nových umyvadel 400mm také ve snížené výšce pro děti (půdovní umístění – 
cca 500mm nad podlahou). Ve 3.NP to bude 1ks nového klasického kombinovaného 
wc, 1ks dětského wc (jako ve 2.NP) a 1ks nového umyvadla 400mm. Všechna 
umyvadla budou osazena novými vodovodními bateriemi a baterie napojeny novými 
rozvody ke stávajícím vodovodním směšovačům. 
 
Dokončovací práce:   
V místnosti toalet ve 2.NP dojde k instalaci nového kazetového podhledu do výšky 
2400mm nad podlahou, součástí kterého budou také 2ks nových LED světelných 
panelů. Omítka mezi novým obkadem místnosti a podhledem bude opravena, 
oškrábána a vymalována (4 m2). Dojde k instalaci nového vypínače na světla. 
Nakonec bude v místnosti umývárny položeno také nové PVC, včetně rohových PVC 
lišt (PVC třídy 3442 nášlapná vrstva 0,7mm – barevné řešení určí provozovatel 
objektu). Ve 3.NP bude vybudováno nové dřevěné obložení topného tělesa.  
 



k) Fotodokumentace charakteristických částí stavby 
 
 

foto č.1. Toalety v 2.NP 

 
 

 
 

foto č.2. Toalety 2.NP – odpadní potrubí a potrubí SV 

 
 



foto č.3. Umývárna v 2.NP 

 
 

foto č.4. Toalety 3.NP 
 

 



foto č.5. Vzor novho dětského wc 
 

 
 
l) Výkresová část 
 
Výkr.č.D1. Stávající stav       
Výkr.č.D2. Bourané konstrukce     
Výkr.č.D3. Nový stav  
Výkr.č.D4. Výkres ZTI  
 
m) Rozpočet stavby, výkaz výměr 
 
příloha dokumentace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


