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1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. Název stavby 

„OPRAVA VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDOVATELSKÁ  „ 

1. Místo stavby 

k.ú. Butovice parc.č.1665 ,parc.č.st. 1664 , Studénka

1. Předmět projektové dokumentace 

Předmětem projektové dokumentace je návrh opravy stávajícího venkovního schodiště k objektu mateřské školy Budovatelská  ve městě Studénka na pozemku p.č. 1665, p.č.st. 1664. Stávající venkovní schodiště je rozděleno do tří samostatných částí, v projektové dokumentaci označeno jako část A,B,C. 

A.1 .2   ÚDAJE O INVESTOROVI

Město Studénka
nám. Republiky 762
Studénka  742 13
															
A.1 .3   ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Škopová Renata 
Dolní Újezd m.č. Skoky 68
pošta Veselíčko 751 25        
mob. 733 747 353
e-mail : rskopova@seznam.cz
IČ. 731 18 214

									
A.2   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

1. Zaměření stávajícího stavu  oplocení
1. Požadavky stavebníka  
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B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

B.2   CELKOVÝ POPIS STAVBY  

Stávající stav venkovního schodiště : 

	Stávající venkovní schodiště je rozděleno do tří samostatných částí, v projektové dokumentaci označeno jako část A,B,C.	

VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ - ČÁST A: 

	Jedná se o hlavní vstupní schodiště do objektu mateřské školy Budovatelská . Stávající betonové schodiště je půdorysného tvaru U, opatřené ocelovým zábradlím výšky 1,00m. Povrchová úprava venkovního schodiště , je tvořena nevyhovující betonovou dlažbou , loženou do lepidla.

VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ - ČÁST B: 

	Jedná se o vstupní schodiště do objektu mateřské školy Budovatelská . Stávající betonové schodiště je půdorysného tvaru T, opatřené ocelovým zábradlím výšky 1,00m. Povrchová úprava venkovního schodiště , je tvořena nevyhovující betonovou dlažbou , loženou do lepidla.Součástí venkovního schodiště , je také krytý prostor před vstupními dveřmi do objektu budovy . 
 
VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ - ČÁST C: 

	Jedná se o vstupní schodiště do objektu mateřské školy Budovatelská . Stávající betonové schodiště je půdorysného tvaru T, opatřené ocelovým zábradlím výšky 1,00m. Povrchová úprava venkovního schodiště , je tvořena nevyhovující betonovou dlažbou , loženou do lepidla.Součástí venkovního schodiště , je také krytý prostor před vstupními dveřmi do objektu budovy a stávající nájezdní rampa z dvorní části pozemku.  
 											 
SOUPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ :

1. Demontáž stávajícího ocelového zábradlí výšky 1,00m 
1. Osekání  stávající betonové dlažby 300/300mm
1. Osekání zvětralých betonových částí konstrukce venkovního schodiště a osekání zvětralé venkovní omítky venkovního schodiště  
1. Řádné očištění betonové části venkovního schodiště od všech nečistot 
1. Vyspravení betonové konstrukce schodiště 
1. Penetrace podkladu k pokládce nové betonové dlažby do lepidla 
1. Pokládka protiskluzné , mrazuvzdorné betonové dlažby 300/300mm do lepidla včetně spárování  
1. Kotvení nového nerezového zábradlí výšky 1,00m  .
1. Terénní úpravy v bezprostřední blízkosti venkovního schodiště v rámci zahradních prací 

Předpokládaná doba výstavby cca 45 dní. 
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Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad ) jsou plně v pravomoci dodavatele jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby veškeré vzniklé odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 		



					Vypracovala :Škopová Renata............................................  
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