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1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. Název stavby 

„Oprava omítek a podlahy v učebně dílen v suterénu ZŠ Butovická „ 

1. Místo stavby 

Objekt ZŠ Butovická 
Studénka 

1. Předmět projektové dokumentace 

Předmětem projektové dokumentace je návrh stavebních oprav učebny dílen v suterénu základní školy Butovická ve městě  Studénka. 
	
A.1 .2   ÚDAJE O INVESTOROVI

Město Studénka
nám. Republiky 762
Studénka  742 13
															
A.1 .3   ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Škopová Renata 
Dolní Újezd m.č. Skoky 68
pošta Veselíčko 751 25        
mob. 733 747 353
e-mail : rskopova@seznam.cz
IČ. 731 18 214

									
A.2   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

1. Zaměření stávajícího stavu 
1. Pořízení fotodokumentace
1. Požadavky investora 
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B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA 


B.2   CELKOVÝ POPIS STAVBY  


Stávající stav: 

	Stavební opravy se týkají stávajících prostor učebny dílen v objektu základní školy Butovická. Prostor učebny dílen  určený k opravě se nachází v I.PP   objektu s přístupem z venkovních  prostor pozemku ze dvorního traktu . 
Celková nosná konstrukce objektu je tvořena zdivem keramické pálené cihly .Vnitřní nosné a nenosné dělící příčky- zděné keramickým zdivem  . Stropní konstrukce – zděná klenba ložená v ocelových nosnících. Podlaha betonová opatřena  podlahovou krytinou PVC . Vnitřní omítky  štukové , opatřené keramickým obkladem  200/250mm  do výšky 1,50m od podlahy . Stávající dveřní křídla a zárubně -  ocelová . Prostor  učebny dílen  je vybaven stávajícím nábytkem , stávajícím stropním osvětlením zářivek  a 2ks teplovodního tělesa. Součástí prostoru učebny dílen je stávající rozvaděč a rozvody topení a kanalizace. 


Navržené stavební opravy prostoru učebny dílen  : 


SOUPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH OPRAV : 

1. Demontáž stávajících dvou umyvadel včetně sanitárních baterií
1. Odstranění keramického obkladu výšky 1,50m 
1. Odstranění stávající krytiny podlahy – PVC 
1. Demontáž stávajícího osvětlení ( stropní zářivková  svítidla)
1. Demontáž topných těles  
1. Demontáž vnitřních dveří šířky 900mm , včetně odstranění ocelové zárubně ( zárubně a dveřní křídlo šířky 900mm z chodby – zůstane zachováno) 
1. Odstranění stávající omítky ( až na zdivo ) do výšky 1,20m od podlahy včetně řádného očištění keramického zdiva po celém obvodu učebny dílen- zdivo je nutno nechat vyschnout 
1. Realizace nových elektrorozvodů ( zásuvky, vypínače, kabelové rozvody  )  včetně umístění nových stropních a nástěnných zářivkových svítidel a přezbrojení stávajícího rozvaděče
1. Realizace nových sanačních omítek  do výšky 1,20m od podlahy
1. Pokládka keramického obkladu 200/250mm do výšky 1,50m nad podlahou včetně vyspárování       
  sanitární spárovací hmotou a osazení nových umyvadel 2ks a nových sanitárních baterií 2ks
1. Montáž nových topných těles – 2ks 
1. Příprava podkladu podlahové krytiny- samonivelační stěrka  
1. Pokládka podlahové krytiny – PVC 
1. Nátěr stávajících ocelových zárubní včetně ocelového dveřního křídla 
1. [bookmark: _GoBack]Výmalba omítek včetně klenbového stropu 
1. Úklid dotčených prostor 
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Předpokládaná doba výstavby cca 31 dní . 


1. Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad ) jsou plně v pravomoci dodavatele jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby veškeré vzniklé odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.		
1. Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů bude  nakládání s veškerým odpadem vzniklým při realizaci stavby řešeno dle současně platné legislativy v odpadovém hospodářství.
1. Zhotovitel záměru zabezpečí veškeré odpady vzniklé v průběhu realizace proti jejich nežádoucímu znehodnocení, tím, že odpady bez odkladu roztřídí  do uzavíratelných nádob a předá oprávněným osobám. Doklady o předání budou předloženy při kolaudaci stavby. 



										
						                              


                                                    Vypracovala : Škopová Renata………………………………………



							                   



 
03/2020



