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1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. Název stavby 

„VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTI BUDOVY SEPŠ STUDÉNKA "  

1. Místo stavby 

budova  SEPŠ č.p. 760, Studénka 

1. Předmět projektové dokumentace 

Předmětem projektové dokumentace je návrh výměny střešní krytiny na zbývající části budovy SEPŠ č.p. 760 Studénka , včetně opatření střešní konstrukce tepelnou izolací . Součástí výměny střešní krytiny, bude realizace nového hromosvodu, kotvení nového zábradlí , montáž nového žebříku na střešní konstrukci ,výměna větracích průduchů střešní konstrukce , oprava střešní vpusti a realizace nových dešt’ových svodů . 
	
A.1 .2   ÚDAJE O INVESTOROVI

Město Studénka
nám. Republiky 762
Studénka  742 13
															
A.1 .3   ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Škopová Renata 
Dolní Újezd m.č. Skoky 68
pošta Veselíčko 751 25        
mob. 733 747 353
e-mail : rskopova@seznam.cz
IČ. 731 18 214

									
A.2   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

1. Zaměření stávajícího stavu střešní konstrukce 
1. Pořízení fotodokumentace
1. Požadavky stavebníka 
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B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA 


B.2   CELKOVÝ POPIS STAVBY  

Stávající stav střešní ploché  konstrukce : 

	Výměna střešní krytiny se týká dvou samostatných střešních částí budovy. První dotčená střešní konstrukce se nachází nad nebytovými prostory budovy SEPŠ a druhá část střešní konstrukce určená k výměně střešní krytiny se týká stávajícího zastřešení vstupu do budovy SEPŠ z dvorního traktu . Stávající rovná střešní konstrukce objektu SEPŠ č.p.760  Studénka , je opatřena krytinou  hydroizolačních asfaltových pásů - lepenky ve dvou vrstvách  . Přístup na střešní konstrukci je zajištěn přes vnitřní prostory budovy s převýšením od terénu cca 5,50m. 
	Stávající nadezdívka atiky první části střešní konstrukce ,je opatřena nevyhovujícím zábradlím , oplechováním a stávajícím nefunkčním rozvodem hromosvodu. Na střešní konstrukci je výskyt 2ks větracích průduchů o průměru 100mm a výšky 0,25m, stávajícím ocelovým žebříkem a ocelovým zábradlím s výplní drátoskla  . Odvod dešťové vody je zajištěn samostatnou kanalizační vpustí střešní konstrukce a  stávajícím kanalizačním potrubím svedeným středem objektu. Část střešní konstrukce do dvorní části je opatřena stávajícími dešt’ovými svody . 
	Stávající nadezdívka atiky druhé části střešní konstrukce ( zastřešení vstupu )  , je opatřena oplechováním včetně plechové předstěny . Přístup na tuto část střešní konstrukce je možné pouze z vysokozdvižného vozíku případně pomocí lešení. 
	
Navržené stavební práce :

SOUPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ :

1. Demontáž stávajícího hromosvodu, demontáž stávajícího ocelového žebříku ,demontáž ocelového zábradlí s výplní drátoskla , demontáž oplechování atiky včetně demontáže plechové předstěny , demontáž větracích průduchů- komínků  a kompletní demontáž stávající střešní krytiny asfaltových pásů ( 2 vrstvy) 
1. Montáž nových větracích komínků průměru 100mm, výšky 0,50m - 2ks    
1. Osazení nové kanalizační vpusti průměru  150mm
1. Kotvení nového ocelového zábradlí výšky 1,10m  ( povrchová úprava zinkování ) 
1. Realizace skladby navržené střešní konstrukce dle zákresu PD

Jednoplášt’ová střešní konstrukce  
1. PVC střešní folie v tl. 1,5mm 
1. Geotextílie - gramáž 300g/m2
1. Tepelná izolace - desky EPS 100 S Stabil- ve dvou vrstvách( ložené křížem) 
celk. tl. 200mm- kotvené do pevného podkladu střešní konstrukce střešními kotvami 
ozn. SK-RB Power 
1. Parotěsná folie 
1. Samolepící hydroizolační pás 
1. Stávající  střešní a stropní  konstrukce
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1. Kotvení OSB desky tl. 25mm  do zdiva atiky
1. Osazení nových dešt’ových svodů . Z důvodu umístění tepelné izolace střešní konstrukce, je nutné nově vybourat otvory pro napojení odtoku dešt’ové vody do navržených svodů a zazdít stávající otvory odtoku dešt’ové vody.  Svod označený ve výkrese ( a ) je nutné nově umístit mezi okna v I.NP 
1. Osazení nového dešt’ového svodu u střešní konstrukce nad vstupem do budovy . Svod bude kotvený do stávajícího ocelového sloupku. 
1. Montáž PVC střešní folie v tl. 1,5mm ( pomocí viplanylových lišt- okapnic ) , která bude přetažena přes stávající zděnou atiku 
1. Osazení nového hromosvodu a ukotvení k střešní , obvodové  konstrukci a zděné atice
1. Montáž nového ocelového žebříku s povrchovou úpravou – zinek. 
1. Oplechování atiky 



Předpokládaná doba výstavby cca 25 dní. 



1. Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad ) jsou plně v pravomoci dodavatele jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby veškeré vzniklé odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.	
	
1. Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů bude  nakládání s veškerým odpadem vzniklým při realizaci stavby řešeno dle současně platné legislativy v odpadovém hospodářství.

1. Zhotovitel záměru zabezpečí veškeré odpady vzniklé v průběhu realizace proti jejich nežádoucímu znehodnocení, tím, že odpady bez odkladu roztřídí  do uzavíratelných nádob a předá oprávněným osobám. Doklady o předání budou předloženy při předání stavby . 
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