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1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. Název stavby 


" VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA POŠTOVNÍ 772 NAD HLAVNÍ BUDOVOU "

1. Místo stavby 

Poštovní č.p. 772, Butovice , Studénka 

1. Předmět projektové dokumentace 

Předmětem projektové dokumentace je návrh  výměny střešní krytiny  nad hlavní budovou v ulici Poštovní č.p. 772 , Studénka , včetně opatření střešní konstrukce tepelnou izolací . Součástí výměny střešní krytiny, bude realizace nového hromosvodu , výměna a doplnění  větracích průduchů střešní konstrukce a  výměna střešního žlabu a svodu .
	
A.1 .2   ÚDAJE O INVESTOROVI



Město Studénka
nám. Republiky 762
Studénka  742 13
															
A.1 .3   ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Škopová Renata 
Dolní Újezd m.č. Skoky 68
pošta Veselíčko 751 25        
mob. 733 747 353
e-mail : rskopova@seznam.cz
IČ. 731 18 214

									
A.2   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

1. Zaměření stávajícího stavu střešní konstrukce 
1. Pořízení fotodokumentace
1. Požadavky stavebníka 
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B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA 


B.2   CELKOVÝ POPIS STAVBY  

Stávající stav pultové střešní konstrukce : 

	Stávající pultová střešní konstrukce nad hlavní budovou č.p.772 v ulici Poštovní , je opatřena krytinou  hydroizolačních asfaltových pásů - lepenky ve dvou vrstvách  . Přístup na střešní konstrukci je zajištěn venkovním žebříkem s převýšením od terénu cca 7,80m.
	Stávající nadezdívka atiky  je opatřena oplechováním a stávajícím nevyhovujícím rozvodem hromosvodu. Na střešní konstrukci je výskyt 6 ks větracích průduchů o průměru 80mm a výšky 0,25m a 3 ks větracích komínků o 150mm, výšky 0,75m . Odvod dešťové vody je zajištěn střešním žlabem a svodem .  

Navržené stavební práce :

SOUPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ :

1. Demontáž stávajícího hromosvodu, demontáž oplechování atik ,demontáž větracích průduchů a demontáž střešního žlabu a svodu a demontáž stávající lepenky 
1. Montáž nových větracích průduchů střešní konstrukce  průměru 80mm - 10ks
1. Montáž nových větracích komínků průměru 150mm,  - 3ks    
1. Realizace skladby navržené střešní konstrukce dle zákresu PD

Jednoplášt’ová střešní konstrukce  
1. PVC střešní folie v tl. 1,5mm 
1. Geotextílie - gramáž 300g/m2
1. Tepelná izolace - desky EPS 100 S Stabil- ve dvou vrstvách( ložené křížem) 
celk. tl. 200mm- kotvené do pevného podkladu střešní konstrukce střešními kotvami 
ozn. SK-RB Power 
1. Parotěsná folie 
1. Samolepící hydroizolační pás 
1. Stávající  střešní a stropní  konstrukce

1. Kotvení OSB desky do zdiva atiky
1. Kotvení dřevěného hranolu 80/120mm , dl. 21,00m do pevné střešní konstrukce, pro účely kotvení nového střešního žlabu  
1. Osazení nového střešního žlabu a svodu 
1. Montáž PVC střešní folie v tl. 1,5mm ( pomocí viplanylových lišt- okapnic ) , která bude přetažena přes stávající zděnou atiku a ukončena ( v místě střešního žlabu) ukončovací lištou 
1. Osazení nového hromosvodu a ukotvení k střešní , obvodové  konstrukci a zděné atice
1. Ochranný nátěr stávajícího žebříku 
1. Oplechování atiky a komínového tělesa 
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Předpokládaná doba výstavby cca 25 dní. 



1. Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad ) jsou plně v pravomoci dodavatele jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby veškeré vzniklé odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
		
1. Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů bude  nakládání s veškerým odpadem vzniklým při realizaci stavby řešeno dle současně platné legislativy v odpadovém hospodářství.

1. Zhotovitel záměru zabezpečí veškeré odpady vzniklé v průběhu realizace proti jejich nežádoucímu znehodnocení,tím, že odpady bez odkladu roztřídí  do uzavíratelných nádob a předá oprávněným osobám. Doklady o předání budou předloženy při kolaudaci stavby. 
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