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1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 


 A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. Název stavby 

"Sanace suterénu kotelny Dělnického domu ve Studénce"

1. Místo stavby 

k.ú. Studénka, parc.č.st. 410

1. Předmět projektové dokumentace 

Předmětem projektové dokumentace je návrh sanace suterénu kotelny v objektu Dělnického domu ve městě Studénka parc.č. st. 410 . 
	
A.1 .2   ÚDAJE O INVESTOROVI

Město Studénka
nám. Republiky 762
Studénka  742 13
															
A.1 .3   ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Škopová Renata 
Dolní Újezd m.č. Skoky 68
pošta Veselíčko 751 25        
mob. 733 747 353
e-mail : rskopova@seznam.cz
IČ. 731 18 214


									
A.2   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

1. Zaměření stávajícího stavu objektu suterénu kotelny Dělnického domu ve Studénce 
1. Pořízení fotodokumentace dotčených prostor 
1. Požadavky stavebníka  
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B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

B.1  CELKOVÝ POPIS STAVBY  

Stávající stav dotčených prostor objektu 

	Stavební opravy se týkají stávajících prostor kotelny v suterénu objektu Dělnického domu ve městě Studénka a částečně venkovních prostor v těsné blízkosti objektu Dělnického domu . Prostor určený k opravě se nachází v I.PP objektu s přístupem z venkovních prostor pozemku , po stávajícím vnitřním schodišti . Převýšení od venkovního prostředí cca 1,20m . 
Celková nosná konstrukce objektu je tvořena zdivem keramické pálené cihly .Vnitřní nenosné dělící příčky- zděné keramickým zdivem . Podlaha betonová opatřena podlahovou krytinou keramické dlažby.  Vnitřní omítky štukové . Kotelna je vybavena stávajícími plynovými kotly a technologií včetně rozvodů potrubí a stávajících elektrorozvodů.  
 
B.2   SOUPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ :

Stavební práce ve vnitřním  prostoru objektu- suterénu kotelny  
 
1. Demontáž stávajících rozvodů potrubí včetně demontáže stávajících plynových kotlů a přidružené technologie. Demontáž stávajícího el. rozvaděče 
1. Vybourání stávající keramické dlažby podlahy včetně stávajícího podkladu do hloubky 0,37m 
1. Odstranění omítky svislých stěn ( až na zdivo) do výšky 1,25m nad úroveň podlahy +0,42m pod úroveň podlahy a řádné očištění cihelných spár 
1. Realizace navrtávky a injektáže ( injektážní clona) sanace zdiva včetně drážkování zdiva a následné pokládky drenážního potrubí  o100mm 
1. Realizace betonové šachty rozměru 0,60m x 0,60m do hloubky 0,80m s umístěním ponorného čerpadla 
1.  Realizace nové betonové podlahy ( štěrkový podklad frakce 16-32mm v tl. 250mm , podkladní     
 beton B20 v tl. 100mm, hydroizolace, betonová mazanina B 20  v tl. 70mm ) včetně osazení 
 nové podlahové vpusti 150/150mm a podlahové vpusti  o 100mm 
1.  Montáž svislých sanačních desek 50x950x950mm na zdivo . Aplikace ke zdivu difúzním  
 lepidlem .
1.  Montáž dvou plynových kotlů včetně přidružené technologie a instalace rozvodů potrubí . 
1.  Montáž el. rozvaděče 
1.  Výmalba dotčeného prostoru 
1.  Úklid dotčených prostor


Stavební práce ve vnějším prostoru objektu 

1. Částečná demontáž zpevněné betonové plochy z vnějších prostor 
( podél obvodové zdi objektu v délce 17,00m‘  a šířce 0,90m ) 
1. Výkopové práce odkopu zeminy v šířce 0,90m k úrovni základových konstrukcí ( do hloubky  1,55m pod upravený terén )po délce 17,00m, včetně realizace výkopu pro napojení drenážního potrubí do stávající kanalizační šachty – odkop v délce  3,00m v šířce 0,40m a hloubce 1,55m
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1. Řádné očištění obvodového zdiva včetně spár pod úroveň terénu 
1. Kotvení extrudovaného polystyrenu v tl. 100mm, opatřeného NOP folií
1. Soklovou část opatřit marmolit stěrkou 0,50m nad úrovní terénu a oplechováním v délce 17,00m‘ 
1. Uložení drenážního potrubí  PVC DN 110, dl. 20,50m do štěrkového lože frakce 16-32mm s napojením do stávající kanalizační šachty 
1. Zásyp výkopu štěrkem frakce 16-32mm s řádným postupným hutněním
1. Realizace okapového chodníku , uložením betonových obrubníků 1000/80/250mm do betonového lože-patky a položení okapového chodníku – betonové dlažby ( ve spádu od objektu)
1. Provedení oplechování – zákrytu extrudovaného polystyrenu 
1. Úklid staveniště 


Předpokládaná doba výstavby cca 35 dní. 



1. Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad ) jsou plně v pravomoci dodavatele jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby veškeré vzniklé odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.		
1. Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů bude  nakládání s veškerým odpadem vzniklým při realizaci stavby řešeno dle současně platné legislativy v odpadovém hospodářství.
1. Zhotovitel záměru zabezpečí veškeré odpady vzniklé v průběhu realizace proti jejich nežádoucímu znehodnocení, tím, že odpady bez odkladu roztřídí  do uzavíratelných nádob a předá oprávněným osobám. Doklady o předání budou předloženy při kolaudaci stavby. 





							

				        Vypracovala :Škopová Renata............................................
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