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Stavba:   VENKOVNÍ SANACE ZDIVA MŠ R.TOMÁŠKA 

              R. Tomáška 491, 742 13 Studénka 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení  

a)Technická zpráva 

Projektová dokumentace řeší venkovní sanaci zdiva objektu mateřské školy ve Studénce.  

Objekt tu bude odkopán, sanován, zaizolován a doplněn o drenážní systém. Stávající vnější 
rozvody dešťové kanalizace, budou materiálově vyměněny – trasy a řešení zůstávají stávající. 
Povrchy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu případně obměněny – dle PD.   

V  blízkosti objektu se nachází velké množství sítí (zejména Cetin – optický kabel). Proto 
bude část výkopových prací je bude prováděna ručně. 

POZNÁMKA 
Není známa přesná hloubka uložení stávající kanalizace(BETON 150), bude upřesněno během 
prováděcích prací - budou přepočítány spády drenáží. 
Pokud nebude možné napojit odvod gravitačně je nutné prohloubení šachty DŠ1 A osazení 
kalového čerpadla s přečerpáváním do rozvodu od svodu DS-2(NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU)  

Poloha ani dimenze stávajících rozvodů dešťové kanalizace není ověřena(řešení vychází z 
poskytnutých podkladů) -  bude upřesněno během prováděcích prací. 

Dotčené parcely jsou ve vlastnictví investora. 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení  

Projektová dokumentace řeší venkovní sanaci zdiva objektu mateřské školy ve Studénce.  

Objekt tu bude odkopán, sanován, zaizolován a doplněn drenážní systém. Stávající vnější 
rozvody dešťové kanalizace, budou materiálově vyměněny – trasy a řešení zůstávají stávající. 
Povrchy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu případně obměněny – dle PD.   

V  blízkosti objektu se nachází velké množství sítí (zejména Cetin – optický kabel). Proto 
bude část výkopových prací je bude prováděna ručně. 

b)konstrukční a materiálové řešení, 

Bourací práce   
Stávající povrchy kolo objektu budou vybourány nebo demontovány. Okolo objektu budou 
provedeny výkopy pro možnou úpravu stávající vnější k-ce objektu pod terénem a doplnění 
nového systému drenáží. Betonové silniční panely budou naříznuty a částečně odbourány aby 
byl možný výkop. Stávající betonové plochy okolo fasády budou vybourány. Stávající zásyp 
předzahrádky kamenivem bude po dobu prací přemístěn. Z uliční části bude okapový chodník 
demontován a uložen pro zpětnou montáž. V této části(severní část) budou výkopové práce 
prováděny ručně vzhledem k množství sítí a šachet. Práce je nutné provádět v souladu s 
pravidly správců jednotlivých sítí. Veškeré sítě musí být před započetím prací vytýčeny. 
Stávající paty dešťových svodů budou vybourány (cca 1,5mb), aby mohly být napojen nové 
odvody s lapači střešních nečistot. V rámci bourací prací budou vybourány i stávající rozvody 
dešťové kanalizace na pozemku(materiálová výměna).  
Stávající podesta u západní části objektu bude vybourána vč. kamenného obkladu, aby bylo 
možné zaizolování.  
Poznámka  - Stávající předzahrádka 
ROSTLINY BUDOU PO DOBU PRACÍ PŘEMÍSTĚNY (NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU,  
KAMENNÝ ZÁSYP PŘESUNUT (4/8, tl.150mm) + VYBOURÁNÍ GEOTEXTÍIE(PŘEDPOKLAD) 
- PO SKONČENÍ PRACÍ BUDE ZAHRÁDKA VRÁCENA DO PŮVODNÍHO STAVU) 
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Výkopy pro  budou prováděny s ohledem na přítomnost místních rozvodů vedené v blízkosti 
objektu. Tyto rozvody jsou zakresleny ve výkresové dokumentaci.  
Přesné výškové kóty budou upřesněny  během prováděcích prací.  
 
Přesný rozsah bouracích a demontážních prací je uveden ve výkresové 
dokumentaci. Viz PD. 
 

!!! NEJSOU ZNÁMY PŘESNÉ SKLADBY  A ŘEŠENÍ OBJEKTU - BUDE UPŘESNĚNO 
BĚHEM PROVÁDĚCÍCH PRACÍ !!! 

 

Stavební řešení - nový stav 

Projektová dokumentace řeší venkovní sanaci zdiva objektu mateřské školy ve Studénce.  

Vybourané plochy okolo objektu budou doplněny převážně novou zámkovou dlažbou a 
novými okapovými chodníky. Část plochy vedle hl. vchodu do 1.PP bude vysypaná 
kamenivem(oblázky). Nové okapové chodníky budou spádovány od objektu. Stávající 
dešťové svody budou přepojeny na nové rozvody s lapači nečistot na patě svodu. Část svodu 
bude znovu dopojena(cca 1,5mb).  Demontovaná dlažba a okapový chodník budou vráceny 
zpět a povrchy uvedeny do původního stavu. V rámci předzahrádky bude zpětně vrácen 
kamenný zásyp 150mm včetně nové geotextílie. Část nadzemní soklové části bude 
přestěrkována a opatřena marmolitem – hnědý odstín(východní a jižní část fasády) – v této 
části již byl v minulosti osekán původní obklad soklu budovy).   

Podzemní část fasády bude opatřena novou hydroizolací, která bude chráněna nopovou fólií. 
Hydroizolace bude napojena na stávající vodorovnou izolaci(zpětný spoj) v podlaze 
1.PP(jedná se o předpoklad – bude upřesněno během prováděcích prací). Nová nopová fólie 
bude ukončena typizovanou lištou. Pod základovou spárou bude osazen nový drenážní sytém 
ve spádu. Sytém tvoří drenážní potrubí DN100 obalené kamenivem (frakce 4/8, 8/16) a  
geotextílií. Potrubí je napojeno na dvojici plastových šachet Ø300mm, které jsou v nejvyšším 
a nejnižším bodě sytému. Z šachty DŠ1 jsou pak vody odváděny gravitačně do dešťové 
kanalizace.  

Nová podesta u bočního vchodu. Bude zpětně vybetonována(ŽB tl.200mm, C25/30 XC2, 
2xkari síť 100x100x6 ) a opatřena kamenným kobercem. Hrana podesty řešena nerezovou 
lištou. 

Přesné výškové kóty budou upřesněny  během prováděcích prací. 

Okolí objektu dotčené stavbou bude upraveno do původního/nového stavu. 

Přesný rozsah nových prací je patrný z výkresové dokumentace. 

Terénní úpravy 

Dojde ke výkopům pro hydroizolaci spodní stavby. A okolo objektu bude doplněn nový 
drenážní systém.  

Travnatý terén, narušený stavbou, bude vyrovnán a oset travním semenem. 

Okolí objektu dotčené stavbou bude upraveno do původního/nového stavu. 

Elektroinstalace -Hromosvodní instalace 
V rámci odkopané stavby bude okolo objektu doplněn zemnící pásek FeZn, který bude 
proojen se stávajícími hromosvody. 

 
SKLADBY NOVÝCH K-CÍ:  

SKLADBA A - SPODNÍ ČÁST STAVBY 
- ZÁSYP 
- NOPOVÁ FÓLIE    
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- HYRDOIZOLACE 
(1x asfaltová penetrace, 1x modifikovaný asfaltový pás s polyester. tkaninou,   
1x asfaltový pás se skleněnou tkaninou) 
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO 
- INTERIÉR  
>> PODÉL OBJEKTU BUDE OSAZEN NOVÝ DRENÁŽNÍ SYSTÉM 
>> SOKL OBJEKTU BUDE Z VÝCHODNÍ A JIŽNÍ STRANY OPATŘEN NOVÝM MARMOLITEM 
>> SEVERNÍ STRANA OBJEKTU BUDE ODKOPÁNA RUČNĚ VZHLEDEM PŘÍTOMNOSTI SÍTÍ U 
OBJEKTU(ZEJMÉNA - CETIN - OPTICKÝ KABEL) 
 
SKLADBA B - PŮVODNÍ DLÁŽDĚNÁ PLOCHA 
- BET. DLAŽBA(300x300mm)  30mm  
- LOŽE ŠTĚRKODRŤ   40mm 
- PODKLAD ŠTĚRKODRŤ   200mm 
  (8/16mm, 11/22mm, 16/32mm) 
- GEOTEXTÍLIE    300g/m2 
- ZEMNÍ PLÁŇ 
 

SKLADBA D - NOVÁ DLÁŽDĚNÁ PLOCHA 
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA   60mm  
- LOŽE ŠTĚRKODRŤ   40mm 
- PODKLAD ŠTĚRKODRŤ   200mm 
  (8/16mm, 11/22mm, 16/32mm) 
- GEOTEXTÍLIE    300g/m2 
- ZEMNÍ PLÁŇ 

 

POZN. NOVÉ HYDROIZOLACE BUDOU NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACI OBJEKTU 

!!! NEJSOU ZNÁMY PŘESNÉ SKLADBY  A ŘEŠENÍ OBJEKTU - BUDE UPŘESNĚNO 
BĚHEM PROVÁDĚCÍCH PRACÍ !!! 

c) mechanická odolnost a stabilita, 

Statické posouzení  

Odborným posouzením bylo prokázáno, že stavba je navržena tak, že zatížení na ni působící 
v průběhu výstavby a užívání nemá za následek zřícení stavby, větší stupeň nepřípustného 
přetvoření, poškození jiných části stavby.  

Objekt nebude v průběhu stavby zatěžován technickým zařízením, ani do objektu nebude 
instalováno zařízení, které by poškodilo nosnou konstrukci objektu.  

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení  

Neřeší se. 

D.1.4 Technika prostředí staveb  
a) technické řešení,  
 

D.1.4.a. ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE 

Rozvody kanalizace   
Stávající rozvody vnější rozvody dešťové kanalizace budou demontovány. Bude provedena 
materiálová výměna. Nové rozvody budou napojeny na stávající napojovací místa – viz. PD. 

Nové rozvody kanalizace budou odvádět dešťovou vodu ze stávající střechy objektu 
MŠ. Dešťové vody z celé střechy jsou svedeny 6-ti střešními svody. Paty těchto svodů budou 
v délce cca 1,5mb vybourány aby mohly být doplněny lapače střešních nečistot. Trasy 
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zůstávající stávající. Dešťový svod DS4 je stávající – předpokládá se že rozvod je již v 
materiálu PVC-KG – bude ověřeno během prováděcích prací. 

 Okolo objektu bude osazen nový drenážní systém napojený gravitačně do dešťové 
kanalizace. 

Na provedení vnější dešťové kanalizace je doporučeno plastové potrubí (KG systém) 
vedený ve spádu min. 1,0%, v nezámrzné hloubce, která bude přizpůsobena hloubce 
stávající místní sítě a spádu terénu.       

Před zahájením zemních prací na přípojných trasách, zajistí zhotovitel vytýčení 
inženýrských sítí, vedených v trase. Při montáži kanalizace budou dodrženy nejmenší 
dovolené svislé a vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí dle ČSN 73 6005 – 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Při výkopu nesmí být výkopek ukládán na 
silnici. Výkopové práce budou prováděny strojně s ruční dokopávkou. 

Nové potrubí bude uloženo na dusané pískové lože o síle 10  cm, 20 cm nad vrchol 
trouby bude proveden dusaný pískový obsyp. Na tuto  vrstvu bude uložena signalizační fólie 
červené barvy. Zbytek zásypu bude proveden z proseté, dusané a prolévané zeminy. 
POZNÁMKA 
NENÍ ZNÁMA PŘESNÁ HLOUBKA ULOŽENÍ A ZPŮSOB NAPOJENÍ NOVÝCH PŘÍPOJNÝCH TRAS 
KANALIZACE, BUDE UPŘESNĚNO PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJNÝCH MÍST 
KANALIZACE. 
 
Drenážní systém 

Pod základovou spárou bude osazen nový drenážní sytém ve spádu(min.0,8%). Sytém tvoří 
drenážní potrubí DN100 obalené kamenivem (frakce 4/8, 8/16) a  geotextílií. Potrubí je 
napojeno na dvojici plastových šachet Ø300mm, které jsou v nejvyšším a nejnižším bodě 
sytému. Z šachty DŠ1 jsou pak vody odváděny gravitačně do dešťové kanalizace.  
 
Ochranná pásma technické infrastruktury 
 K PD byly přiloženy stanoviska, vyjádření a situační výkresy správců sítí, vč. podmínek 
pro provádění stavby. Práce je nutné provádět v souladu s pravidly správců jednotlivých sítí. 
Veškeré sítě musí být před započetím prací vytýčeny. 

 
Elektroinstalace  
 V rámci odkopané stavby bude okolo objektu doplněn zemnící pásek FeZn, který 
bude proojen se stávajícími hromosvody. 

Bezpečnost práce 

Při provádění montážních prací je nutno, aby osoby provádějící montáž byly 
seznámeny s bezpečnostními a protipožárními předpisy. O tomto seznámení musí být zápis 
v montážním deníku.  
 Pracovníci obsluhy musí být řádně školeni a seznámeni se zařízením v provozu, 
kompletní technologií a povinnostmi v případě havárie.  
 

Závěr: 

Zástupce projekční firmy bude provádět stavební dozor investora a také bude dohlížet 
na kvalitu prováděných prací. Při kontrolních dnech bude prováděn zápis do stavebního 
deníku, včetně veškerých změn a připomínek.  

Při provádění díla budou použity pouze kvalitní materiály s dodanými certifikáty. Dílo 
bude prováděno odbornou firmou, která se prokáže kvalifikačními předpoklady. Na celkové 
dílo bude poskytnuta od prováděcí firmy přiměřená záruka. 
 
 


