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1 PŘEDMĚT PROJEKTU 

Předmětem předkládané části projektové dokumentace pro provedení stavby je dokumen-
tace dešťové kanalizace pro novostavbu Dětské skupiny Studénka. 

2 VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

2.1 Členění projektové dokumentace 
Předkládaná dokumentace IO 02 Dešťová kanalizace je součástí D. Dokumentace ob-

jektů, D.1 Dokumentace stavebních a inženýrských objektů, celkové dokumentace pro provedení 
stavby: Novostavba dětské skupiny Studénka 

 

2.2 Použité podklady 
2.2.1 Závěry ze společných jednání mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu přípravy a 

zpracování projektové dokumentace. 
2.2.2 Ruční měření a fotodokumentace stávajícího stavu v zájmovém prostoru provedená ge-

nerálním projektantem. 
2.2.3 Zákon č. 183/2006 Stavební zákon v aktuálním znění 
2.2.4 Zákon č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 
2.2.5 Zákon č. 254/2001 Sb. Zákon o vodách 
2.2.6 Vyhláška č. 428/2001Sb. Prováděcí vyhláška k zákonům 274/2001Sb. a 254/2001Sb. 
2.2.7 NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

na staveništích 
2.2.8 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
2.2.9 ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody 
2.2.10 ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů 
2.2.11 ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
2.2.12 ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 
2.2.13 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
2.2.14 TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami 
2.2.15 ČSN EN 16941 Systémy pro využití nepitné vody na místě 
2.2.16 Příslušné normy a vyhlášky 

 
2.3 Situování objektu 

Trasa vodovodní přípojky se nachází na parcelách s čísly 1436/1 patřících Městu 
Studénka. Všechny parcely se nachází v katastrálním území Butovice [758442]. 
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3 BILANCE A VÝPOČTY 

3.1 Celková bilance dešťových vod 
Výpočet množství dešťových vod z řešeného území byl proveden dle ČSN 75 6760 Vnitřní 

kanalizace (leden, 2014) a ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky (duben, 2012) s 
použitím dat z ombrografické stanice Ostrava Vítkovice. Použit byl tzv. 15-ti minutový déšť s in-
tenzitou směrodatného deště 157 l/s.ha. Periodicita směrodatného deště byla zvolena 0,5 (pro 
obytná území). Podrobné výpočty jsou v případě požadavku k nahlédnutí u projektanta s těmito 
výsledky: 
 
Stávající stav 
- Plocha střechy (ψ=1,0)       491,0 m2 
- Parkoviště (ψ=0,9)        183,0 m2 
- Celková plocha        674,0 m2 

- Celkový odtok         10,30 l/s 
 
Navrhovaný stav 
- Plocha střechy (ψ=1,0)       511,0 m2 

- Parkoviště (ψ=0,9)        403,0 m2 
- Celková plocha        914,0 m2 
- Celkový maximální odtok z navrhovaných ploch oblasti   13,72 l/s 
 

Stavbou dojde ke zvýšení povrchového odtoku z řešeného území cca o 3,42 l/s. V rámci 
výstavby dojde k povrchovým úpravám prostoru parkoviště před objektem. Veškeré deš-
ťové vody ze střechy budou svedeny dešťovou kanalizací do retenční nádrže severně od 
objektu SO 01. Do retenční nádrže budou také svedeny dešťové vody z části parkoviště. 
Dešťové vody budou především akumulovány v nádrži a následně využívány pro zálivku 
zeleně. Dešťové vody, které nebude možné akumulovat budou zachyceny v retenční části 
nádrže a následně regulovaně vypouštěny do jednotné kanalizace před objektem. Dešťové 
vody ze zelených ploch budou přirozeně vsakovány na pozemku. 
 

3.2 Údaje k vypouštění vod srážkových do vod podpovrchových 
- Počet měsíců, kdy dochází k nakládání s vodami   12 
- Průměrné množství       0,5 l/s 

- Maximální množství       0,5 l/s  
- Maximální množství       61,92 m3/měs  
- Maximální množství       0,743 tis. m3/rok  
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3.3 NÁVRH VELIKOSTI RETENČNÍ NÁDRŽE 
Výpočet retenčního prostoru byl proveden podle ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení sráž-

kových vod pro výpočtovou oblast Ostrava-Vítkovice. Největšího objemu nádrže bylo dosaženo 
při předpokladu retence 240 minutového deště s periodicitou 0,2 a návrhovým úhrnem srážek 
36,70 mm.  
Odvodňované plochy:       
- Střecha (ψ=1,0)        511 m2 

- Parkoviště (ψ=0,9)        403,0 m2 
 
Výpočtové parametry objektu: 

Použitý systém  ŽB nádrž 
Koeficient vsaku KVVprum 0 
Povolený odtok [l/s]  0,5 l/s  
Redukované odvodňované plochy [m2] Ared 874 
Doba trvání srážky [min] tc 240 
Kritický úhrn deště, hd [mm] hd 36,70 
Kritický výpočtový objem deště [m3] Vvz 24,86 
Výška objektu [m] H 1,93 
Stavební objem [m3]  33,4 
Retenční objem [m3]  27,4 
Akumulační objem [m3]  6,00 
Zatížení dopravou Q D400 
Doba prázdnění [hh:mm]  14:15 

4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Popis stávajícího stavu 
V současné době jsou dešťové vody vypouštěny přímo do jednotné kanalizace vedené 

před objektem.  

4.2 Obecný popis funkčnosti 
Dešťové vody ze střechy budou sváděny na jihovýchodní stranu objektu odkud budou 

odváděny gravitační dešťovou kanalizací do retenční nádrže s akumulačním prostorem. Dešťové 
vody z části parkoviště budou svedeny před objekt a dále pak do retenční nádrže. V retenční 
nádrži se bude nacházet vírový ventil, který bude dešťové vody regulovaně vypouštět rychlostí 
0,5 l/s. V retenční nádrži bude dále akumulační prostor pro zálivku s osazením čerpadla. Za re-
tenční nádrží se bude nacházet revizní šachta ve které bude umístěna zpětná klapka která za-
brání zpětnému zaplavení retenční nádrže z jednotné kanalizace. Napojení na jednotnou kanali-
zaci před objektem bude provedeno navrtávkou.  

Užitková voda určená pro zálivku bude vyvedena do areálu zahrady a zakončena na fa-
sádě zahradním kohoutem. Potrubí bude na zimu vypouštěno. 

4.3 Zásady navrženého řešení 
4.3.1 Bude vybudována nová gravitační dešťová kanalizace, která bude svádět dešťové vody 

ze střech a části parkoviště. Do nově navržené retenční nádrže. Veškeré potrubí bude 
vybudováno ve světlosti DN 160. Přesná poloha navržené dešťové kanalizace je zazna-
čena ve výkresové části dokumentace. 

4.3.2 Bude vybudována nová prefabrikovaná Retenční nádrž se stavebním objemem 33,4 m3. 
Z toho bude sloužit 27,4 m3 jako retenční prostor a 6,0 m3 pro akumulaci a následnou 
zálivku. Retenční nádrž bude vybavena vírovým ventilem, který bude regulovaně vypouš-
tět dešťové vody 0,5 l/s do jednotné kanalizace. V nádrži je navržen stálý akumulační 
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prostor oddělený přepážkou, který se nachází pod nátokovým potrubím odvodňujícím 
střechy, tato dešťová voda bude používána k zálivce. V retenční nádrži bude kalové čer-
padlo určené k čerpání dešťových vod pro zálivku. 

4.3.3 Užitkové vody čerpané z retenční nádrže budou vyvedeny potrubím d32x3,0 do areálu 
zahrady. Potrubí bude ukončeno zahradním kohoutem na fasádě. Potrubí bude vedeno 
ve sklonu 0,5 % směrem k retenční nádrži kvůli vypouštění na zimní období. 

4.3.4 Čerpadlo umístěné v retenční bude nebude spínáno automaticky, bude spouštěno uživa-
telem.  

4.3.5 Na potrubí bude vybudováno 6 plastových šachet. Šachty umístěné v pojížděných plo-
chách budou mít poklopy na třídu zatížení D400. Šachty umístěné v zeleni budou mít 
poklopy na třídu zatížení B125. 

4.3.6 Veškeré potrubí dešťové kanalizace navrhujeme z potrubí v DN160, PVC KG, SN8. Při 
pokládce potrubí bude dbáno instalačních požadavků výrobce potrubí a dodrženy sklony 
potrubí min. 0,5 % není-li uvedeno jinak. 

4.4 Materiály, světlosti potrubí 
Veškeré potrubí dešťové kanalizace navrhujeme z potrubí DN160, PVC KG, SN8. Potrubí 

pro čerpání dešťových vod z nádrže navrhujeme PE 100; SD11 d32x3,0. 
  DN160, PVC KG, SN8   81,10 m 
  PE 100; SDR11 d32x3,0   21,00 m 

4.5 Uložení potrubí 
Pokládka potrubí bude prováděna v otevřeném výkopu, odpadní potrubí bude pokládáno 

do rýhy pažené o šířce min. 1,0 m. Při provádění výkopových prací se nepředpokládá naražení 
HPV. Případné naražení a čerpání podzemní vody bude zaznamenáváno ve stavebním deníku a 
skutečnost bude ověřována stavebním dozorem na stavbě.  

Trasa je vedena v zpevněných i nezpevněných plochách. Potrubí bude uloženo do rýhy 
pažené na vyrovnávací vrstvu písku o tloušťce 100 mm. Obsyp potrubí bude materiálem hutnitel-
ným (max. zrno 32 mm) do úrovně min. 0,3 m nad potrubí se zhutněním po vrstvách – materiál 
obsypu a zásypu dle místa vedení trasy. Hutnění bude prováděno podle technologického před-
pisu výrobce, zásyp přímo nad potrubím se nesmí strojně hutnit. Při teplotách pod +5C se po-
kládka nedoporučuje. 

4.6 Revizní šachty 
Na dešťové kanalizaci bude vybudováno 6 revizních šachty. Revizní šachty navrhujeme 

použít typové plastové šachty o vnitřním průměru 400 mm. Šachty na dešťové kanalizaci, které 
budou uloženy v zeleni budou mít mřížové poklopy třídy B125 a šachty uložené v komunikaci 
budou mít těsné poklopy D400 

Šachty musí být vodotěsné.  
Ve zpevněných plochách bude poklop lícovat s povrchem zpevněné plochy.  
V zelených plochách je nutné zvýšení poklopu oproti okolnímu terénu o 5 cm s obetono-

váním nad terén. 
Osazené těsnění v šachtových vložkách bude shodné s těsněním osazeným v trubkách a 

tvarovkách se shodnou tlakovou odolností min. 2,5 baru dle ČSN EN 1277. 

4.7 Retenční nádrž 
Jako retenční nádrž navrhujeme prefabrikovanou nádrž o stavebním objemu cca 27,4 m3. 

Světlá výška nádrže je 1,88 m, délka 8,1 m a šířka 2,8 m. Nádrž bude vybavená zákrytovou 
deskou tloušťky 250 mm, bude dimenzovaná pro zatížení dopravou D400. Součásti retenční ná-
drže budou dva vstupní komínky s uzamykatelnými poklopy. Dále bude v nádrži osazeno kalové 
čerpadlo, které bude sloužit k čerpání dešťových vod pro zálivku.  
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4.8 Hydrogeologický průzkum 
 
Zhotovitel: PP-GEO 
  Heršpice 122, 684 01 
  Tel.: 776 199 617 
  pilatpatrik@gmail.com 
  www.pp-geo.cz 
  IČO: 09406158 
Zpracoval:  Mgr. Patrik Pilát 
 

Likvidace a odváděni srážkových vod ze střechy a okolních zpevněných ploch 
projektovaného objektu je předmětem posouzeni. Na základě zjištěných charakteristik 
horninového prostředí lze konstatovat, že podmínky pro vsakovaní do horninového prostředí 
na pozemcích p.č. 1356/1 a 1436/1 v katastrálním území Butovice [758442] jsou nevhodné 
pro realizaci podzemního vsakovacího zařízení. 

Vzhledem k zastiženi slabě propustných podložních vrstev charakteru jílů s vysokou 
plasticitou s výslednou hodnotou koeficientu vsaku kv= 2,65·10-7 m·s-1 doporučujeme 
odváděné dešťové vody ze střechy a přilehlých zpevněných ploch v co nejvyšší míře 
zachytávat v akumulační nádrži a dále využívat k sezonním závlahám, nebo jako užitkovou 
vodu pro objekt (např. na splachovaní WC). 

Dále doporučujeme zbudovaní přepadu na akumulační nádrži a přebytečnou srážkovou 
vodu doporučujeme odvádět buď do povrchového (přírodě blízkého) vsakovacího zařízení 
s dostatečně velkou vsakovací plochou, nebo v případě neproveditelnosti či nepřípustnosti 
povrchového vsakovacího objektu, z důvodu např. omezeného prostoru na pozemku, srážkové 
vody odvádět jednotnou kanalizací, nebo likvidovat mimo předmětný pozemek. 

5 POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 

5.1 Profese Stavba 
- Zajistit stavební připravenost pro osazení nádrží, šachet atd. 

5.2 Dodavatel zařízení 
- Zajistit dodání manipulačních a provozních řádů k jednotlivým výrobkům 
- Proškolení pracovníků údržby o nutných kontrolách jednotlivých zařízení 

5.3 Profese Závlahy 
- Doplnit kalové čerpadlo a sestavu do akumulační nádrže. 

5.4 Profese Elektro 
- Zajistit připravenost pro kalové čerpadlo. 
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6 ZEMNÍ PRÁCE 

Předpokládá se třída těžitelnosti 3 dle ČSN 73 3050. 
Zemní práce musí být prováděny v souladu s „ČSN 73 3050“ a dalšími souvisejícími nor-

mami a předpisy. Potrubí bude uloženo do otevřené rýhy pažené.  
Potrubí bude uloženo dle pokynů a technických manuálů výrobce. 
Zemní práce ve vzdálenosti min. 1 m od stávajících vedení nebo při křížení s nimi budou 

prováděny ručním výkopem, aby nedošlo k jejich poškození. Polohu sítí je třeba ověřit ručně ko-
panou sondou. Obnažené potrubí nebo kabelové vedení musí být zajištěno před poškozením, a 
to i třetí osobou.  

Zásypy budou hutněny dle příslušných norem a předpisů. Zásypy v budoucích zpevně-
ných plochách a komunikacích budou provedeny z nestlačitelného materiálu (štěrk, štěrkopísek).  

Před záhozem rýhy bude zástupce investora vyzván ke kontrole provedených prací. 
Po dokončení montáže potrubí, provedení předepsaných zkoušek zásypu potrubí, bude 

povrch proveden do úrovně upraveného terénu v koordinaci s objekty povrchových úprav a cest.  
Při výkopech mimo rozsah upravovaného terénu bude terén po dokončení výstavby uveden do 
původního stavu. 

7 BEZPEČNOST PRÁCE 

Výstavba musí být prováděna dle platných výnosů a předpisů o bezpečnosti při práci.  
Při provádění stavebních prací musí být dodržena ustanovení vyhl. č. 591/2006 Sb. a za-

řízení musí splňovat požadavky stanovené vyhl. č. 48/1982 Sb. a předpisů souvisejících. 
 Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně proškolit a pro práci vybavit po-
třebnými ochrannými pomůckami v nepoškozeném stavu. O seznámení pracovníků s bezpeč-
nostními předpisy se provede prokazatelně zápis v knize hromadných školení. Staveniště bude 
vhodným způsobem zajištěno proti vstupu nepovolaných osob, výkopy se musí zajistit proti pádu 
osob.  

Staveniště bude dobře osvětleno. Umístí se na viditelných místech tabule s čísly první 
pomoci, požární ochrany, vedení stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepo-
voleným osobám do provozu stavby.  

Výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí, které jsou v provozu, musí být 
prováděny ručně. Při odkopech a výkopech bude dbáno zvýšené opatrnosti. Všechny výkopy 
budou zajišťovány dle projektu a dle vyjádření správců sítí.  

Při předání staveniště zajistí dodavatel přesné výškové i směrové vytyčení stávajících 
podzemních vedení. Stavební dodavatel před zahájením zemních prací provede kontrolní sondy 
a uvědomí příslušné správce sítí o zahájení prací.  

Při přejímce staveniště upřesní bezpečností technici dodavatelů podmínky zabezpečení 
pracovníků před úrazem v souladu se zákoníkem práce a příslušnými bezpečnostními předpisy.  

Práce se stroji a zařízeními mohou provádět pouze oprávnění pracovníci.  
Na stavbě bude veden bezpečnostní a stavební deník. 
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8 DALŠÍ POŽADAVKY 

Bude provedeno zaměření skutečného provedení stavby v systému S-JTSK a BpV, které 
bude předáno majiteli vodovodní sítě a projektantovi. 

Na trase kanalizace budou prováděny zkoušky míry hutnění obsypu a zásypu dle „ČSN 
721006“. 

Na kanalizačním potrubí bude provedena zkouška těsnosti kanalizace v rozsahu „ČSN 75 
6909“. 

Po každém dešti je nutno provádět vizuální kontrolu vsakovacích objektů, uličních vpustí, 
ORL a případně provést čištění – nejpozději však jednou za 6 měsíců.  
 

Pozn.: Během realizace budou respektována veškerá zákonná ustanovení vyplývající ze 
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a jeho prováděcí vyhlášky v platném znění 
a zákona č. 254/2001 Sb, vodního zákony a jeho prováděcí vyhlášky v platném znění. 

9 POZNÁMKA 

Podrobnost, přesnost, rozsah i obsah dokumentace odpovídá jejímu účelu dokumentace 
pro daný stupeň projektové dokumentace a poskytnutým podkladům ze strany zadavatele a 
správců inženýrských sítí. Při využití této PD k jiným účelům, než pro jaké je určena, není zpra-
covatel PD odpovědný za případné škody či vady PD. Před samotným prováděním stavby je 
nutno zajistit podrobné geodetické zaměření a ověření všech podkladů k inženýrským sítím a 
jejich vytyčení v řešeném území. 

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad veškeré práce a dodávky, které jsou v pro-
jektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkre-
sové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou ne-zbytné pro 
provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně se-
známit s projektovou dokumentací a v případě zjištění absence technologie nebo její části, která 
je bezpodmínečně nutná k realizaci a správnému provozu zařízení, tuto technologii či její část 
zapracovat jak v cenové kalkulaci, tak při realizaci. Zároveň zhotovitel o této skutečnosti informuje 
neprodleně investora a projektanta technologie. 

Autorem projektové dokumentace je společnost Technical Project, s.r.o. a projektová do-
kumentace je jejím Autorským dílem. Úpravy, kopie a jiné nakládání s projektovou dokumentací 
jsou možné pouze s písemným souhlasem autora projektové dokumentace. Změny technického 
řešení a změny navržených výrobků při výstavbě, jsou možné pouze s písemným souhlasem 
autora projektové dokumentace, v opačném případě autor projektové dokumentace není odpo-
vědný za funkčnost stavby, správnost technického řešení a vzniklé škody. 


