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Smlouva o dílo 

 

„INSTALACE OBRUBY NA ODSTAVNÉ PLOŠE U DĚLNICKÉHO DOMU, 

2. KVĚTNA STUDÉNKA“ 

č. MHÚM/2025/0003/SD 
 
OBJEDNATEL 

     město Studénka 

Sídlo:    nám. Republiky 762, 742 13  Studénka 

Zastoupené: Jiřím Švagerou, místostarostou, zmocněným k podpisu smlouvy 

vnitroorganizační směrnicí č. SM/11/2023/SŘÚPaR – Výběr dodavatelů 

u zakázek malého rozsahu 

IČO:    00298441 

DIČ:    CZ00298441 

     Evidovaný v RES u ČSÚ 

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:    924 801/0100 

Oprávněné osoby k jednání 

ve věcech technických  Renáta Knoppová, pověřená řízením odboru MHÚM 

a převzetí díla:    556 414 348, 731 158 058, knoppova@mesto-studenka.cz 

Spojení:    Jana Horáková, referentka odboru MHÚM 

     556 414 341, 773 765 060, horakova@mesto-studenka.cz 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

a 

ZHOTOVITEL 

Název:    Martin Fajmon 

Sídlo:    Palackého 711, 742 45  Fulnek 

Zastoupený:   Martinem Fajmonem 

IČO:    71842608 

Zapsaný v OR:   MěÚ Odry 

DIČ:    CZ7404165242 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:    1855741319/0800 

Oprávněné osoby:   Martin Fajmon 

Spojení:    603 842 540 

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

 

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník) tuto smlouvu o dílo následujícího znění: 

 

 

 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo „INSTALACE OBRUBY NA ODSTAVNÉ 

PLOŠE U DĚLNICKÉHO DOMU, 2. KVĚTNA STUDÉNKA“ Přesný rozsah, popis, způsob provádění, 

kvalita a další náležitosti a požadavky jsou definovány v této smlouvě a jejich přílohách, které tvoří nedílnou 

součást této smlouvy o dílo. Jde zejména o zadávací podmínky k veřejné zakázce, cenovou nabídku zhotovitele 

a technickou zprávu „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PARKOVIŠTĚ – Dělnický dům, Studénka“, zpracované panem 

Tomášem Tillem, Tovární 360, Studénka 742 13 (dále jen „TZ“).  

1.2 Rozsah díla jako předmětu smlouvy: 

Dílem se rozumí provedení prací v rozsahu, kvalitě a druhu dodávaných materiálů dle čl. 3.1 zadávacích podmínek 

ze dne 08.01.2025, cenové nabídky ze dne 04.02.2025, které jsou jako přílohy této smlouvy jejími nedílnými 

součástmi, TZ a standardními technologickými a technickými postupy pro realizaci uvedeného rozsahu díla, 

za dodržení všech platných legislativních předpisů, norem a doporučení. 

1.3 Součástí díla jsou dále: 

1.3.1 zabezpečení zařízení, vybavení a prostor, ve kterých bude dílo realizováno před znečištěním a poškozením 

1.3.2 zabezpečení prostor a předmětu díla tak, aby nemohlo dojít k úrazu, osob pohybujících se v prostoru staveniště 

1.3.3 likvidace nevyužitého materiálu a odpadu v souladu s platnou legislativou 
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1.3.4 uvedení prostor dotčených plněním předmětu smlouvy do původního stavu, a to včetně celkového úklidu před 

předáním a převzetím díla.  

1.4 Zhotovitel je povinen při realizaci díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, 

nebo jinak nevhodný pro použití. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli případným 

porušením tohoto závazku. 

1.5 Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít ve sjednané jakosti a v určeném provedení (bez funkčních nebo 

estetických vad) ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu 

sjednanou touto smlouvou o dílo. 

 

 
2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

2.1 Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude 

řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 

a násl. tohoto zákoníku a předpisy vztahujícími se k provádění díla. 

2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené  v této smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní 

skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení 

druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

Porušení tohoto závazku jde k tíži té strany, která změnu včas neoznámila. 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou a po dobu účinnosti této smlouvy bude mít uzavřenu pojistnou smlouvu 

o  pojištění odpovědnosti na škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě (pojistná ochrana pro případ škody, kterou 

pojištěný při své podnikatelské činnosti může způsobit třetí osobě, tj. škody na životě, zdraví nebo věci), a to 

na pojistnou částku nejméně 1.000.000,00 Kč. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho vyžádání pojistnou 

smlouvu dle předchozí věty bez zbytečného odkladu předložit. Nepředložení pojistné smlouvy dle věty první 

tohoto odstavce je porušením této smlouvy podstatným způsobem. 

2.4 Pojistné události vyplývající z výše uvedeného pojištění vyřizuje na své náklady zhotovitel, který v žádném 

případě nebude uplatňovat pojišťovnou neuspokojené nároky na objednateli. Pojištění odpovědnosti za škodu 

a případné plnění pojišťovny z titulu škod tohoto typu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti vyplývající 

z případného nedodržení termínu v důsledku odstraňování škod. 

2.5 Za škody způsobené zhotovitelem na jiném majetku objednatele při realizaci díla podle této smlouvy odpovídá 

zhotovitel podle obecně platných právních předpisů o náhradě škody. 

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že se v rámci přípravy a zpracování nabídky v plném rozsahu seznámil se zadáním 

objednatele, absolvoval prohlídku a seznámení se s místem realizace díla, v rámci prohlídky si ověřil stav a že si 

všechny nejasné podmínky a požadavky potřebné a nutné pro realizaci díla vyjasnil s oprávněným zástupcem 

objednatele 

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění předmětu smlouvy. 

2.8 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém 

zvážení všech možných důsledků. 
 

 

3. MÍSTO PLNĚNÍ, PROVOZOVATELÉ 

Místem plnění pro realizaci díla: 

Odstavná plocha u Dělnického domu na adrese 2. května 7, Studénka, 742 13, na parc. č. 409 v k. ú. Studénka nad Odrou. 

Kontaktní osoba provozovatele: 

Renáta Knoppová   pověřená řízením odboru MHÚM  731 158 058 

Jana Horáková   referentka odboru MHÚM   773 765 060 

Místem plnění pro předání dokladových částí je Městský úřad Studénka, odbor místního hospodářství a údržby majetku, 

kancelář č. 71. 

 

4. DOBA PLNĚNÍ 

Doba plnění (termín provedení díla) předmětu smlouvy dle článku 1. je nejpozději do 18 kalendářních dní od předání 

staveniště dle čl. 9. 

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle nebo jeho částech. Pokud toto přerušení ovlivní 

termín realizace díla (zhotovitel nemůže přesunout kapacity na jinou část díla), posunou se termíny přerušením dotčené 

o dobu přerušení prací. Pokud venkovní teploty nedovolí realizaci, posune se termín provedení o dobu přerušení.  

 

 

5. CENA DÍLA 

Cena za plnění předmětu díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. Cena odpovídá nabídce předložené 

zhotovitelem a platí až do doby ukončení smlouvy.  

Jednotlivé dílčí částky jsou uvedeny v nabídce, vypracované zhotovitelem, doplněném o položky, u kterých je zhotovitel 

přesvědčen a objednateli prokázal, že jsou nezbytné k provedení díla v plném rozsahu a bezvadné kvalitě. Nabídka 

zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy. 
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Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení 

díla. 

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena dle tohoto odstavce zahrnuje veškeré náklady na úplné dokončení předmětu 

smlouvy dle čl.1. této smlouvy a jeho předání v bezvadném stavu. Cena je neměnná i v případě jakýchkoliv víceprací  

v průběhu realizace díla, pokud by tyto nevzešly z důvodů uvedených v čl. 6. této smlouvy. 

 

Cena díla: 

Cena bez DPH        197.914,20 Kč 

DPH (21 %)         41.561,98 Kč 

Cena včetně DPH       239.476,18 Kč 

 

Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) prohlašuje, že ke dni uskutečnění tohoto plnění tj. smluvního plnění 

od zhotovitele (poskytovatele) dle této smlouvy o dílo, jedná jako osoba povinná dani. V souladu s ustanovením § 92a, 

odst. 2 zákona o DPH v aktuálním znění, se proto použije režim přenesení daňové povinnosti. 

Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy. 

V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat 

dodatek. 

 

 

6. PŘEKROČENÍ NABÍDKOVÉ CENY  

Při realizaci díla podle této smlouvy nelze uplatnit jakékoliv požadavky na vícepráce. Objednatel  má za to, že zhotovitel 

v cenové nabídce předložené ve výběrovém řízení přezkoumal a zohlednil proveditelnost díla a vše zahrnul do navržené 

smluvní ceny. Cena za dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.  

Cenu díla bude možné měnit pouze: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením 

veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v  rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce 

budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového 

rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné 

zakázky (dále jen „položkový rozpočet“), 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel písemně nařídil formou víceprací provádět 

a které nebyly zahrnuty v položkovém rozpočtu. 

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v čl. 5 

této smlouvy budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. 

 

 

7. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY, POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE A DÍLA 

Vlastnictví zhotovovaného díla se řídí ustanoveními § 2599 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, není-li mezi 

smluvními stranami dohodnuto jinak. 

7.1 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

7.2 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem 

a objednatelem. 

7.3 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 

nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících 

z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 

uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

7.4 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

7.5 Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných 

věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

7.6 Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, 

zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 

a. způsobené provozní činností,  

b. způsobené vadným výrobkem,  

c. vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,  

d. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,  

e. vzniklé na věcech provozovatele budov, 

f. způsobené objednateli 

7.7 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených 

pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla. Výše pojistné částky je stanovena na 500.000,00 Kč. 

7.8 Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy o dílo. 

7.9 Nepředložení dokladu zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli, ani v dodatečné přiměřené 

lhůtě, je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 
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8. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1 Zálohy na realizaci díla dle této smlouvy nejsou sjednány. 

8.2 Objednatel potvrzuje, že pro realizaci díla čl. 1. této smlouvy má vytvořeny dostatečné finanční zdroje. 

8.3 Platba bude provedena za celé dílo souhrnně. 

8.4 Podkladem pro úhradu smluvní ceny zhotoveného díla bude faktura, která musí obsahovat náležitosti dle § 435 

zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, číslo této smlouvy a předávací protokol předmětu díla bez vad 

a nedodělků, podepsaný oběma smluvními stranami. 

8.5 Faktura má splatnost 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Peněžitý závazek objednatele se považuje 

za plněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.  

8.6 Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní 

licence. 

8.7 Faktury, včetně jejich příloh, budou objednateli předány ve dvou vyhotoveních. 

8.8 V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude 

obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 

zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede 

opravu vystavením nové faktury. 

8.9 Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží 

opět ode dne doručení opravené faktury. 

8.10 Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou faktury nezaplacené v termínu splatnosti nárok na úrok 

z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. 

 

 

9. STAVENIŠTĚ 

9.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště protokolárně – zápisem o předání a převzetí staveniště. 

9.2 Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 3 dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí díla pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. 

9.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. 

9.4 Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště.  

9.5 Zhotovitel zajistí označení staveniště v souladu s TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 

komunikacích“ ze dne 12.3.2015 schváleno Ministerstvem dopravy pod čj. 21/2015-120-TN/1.  

 

 

10. JAKOST DÍLA 

10.1 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími 

s realizací díla, podle schválených technických a technologických postupů stanovených platnými i doporučenými 

českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem 

u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. 

10.2 Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné 

vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

10.3 Dílo musí vykazovat parametry stanovené zadávací dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od ČSN a technických 

požadavků na realizaci díla, dle kterých je dokumentace stavby zpracovaná. 

10.4 V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci stavby, lze 

použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo 

evropskými technickými normami. 

10.5 Stavební práce budou realizovány při splnění všeobecných podmínek ve smyslu ust. § 2586 a následujících 

Občanského zákoníku. 

 

 

11. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

11.1 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. 

11.2 Při realizaci díla budou dodrženy podmínky zadávací dokumentace stavby, TZ, podmínky platných předpisů 

a vyhlášek, technologických postupů, postupy stanovené výrobci a dodavateli jednotlivých materiálů 

a komponent, zhotovitel bude plnit požadavky dotčených orgánů a organizací při provádění díla.  

11.3 Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady související s odstraněním 

škod zhotovitel. 

11.4 Realizací díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, dodávek materiálů, 

technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy nezbytných 

pro uvedení předmětu smlouvy do užívání. 

11.5 Zhotovitel je povinen si sám zajistit skládky na všechny druhy odpadů vyplývajících z realizace předmětu díla. 

11.6 Zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším 

postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, 

může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele na svůj náklad odkrýt 

práce a konstrukce, které byly zakryty, nebo se staly nepřístupnými. 
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11.7 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu 

oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

11.8 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. 

11.9 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost, ochranu zdraví všech svých osob v prostoru staveniště 

a dodržování hygienických předpisů a zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. 

Zhotovitel neodpovídá za bezpečnost osob, které mají přístup do prostor objednatele, pokud se budou v prostoru 

staveniště nacházet neoprávněně. 

11.10 Pokud činností zhotovitele (opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN, 

nebo jiných norem, nebo podmínek vyplývajících z této smlouvy) bude objednateli nebo jiným subjektům 

způsobena škoda, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit. Veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel. Není-li to možné, pak je povinen poskytnout přiměřenou finanční náhradu. 

11.11 V případě, že zhotovitel zjistí vadu nebo chybu projektu i přes skutečnosti uvedené v odst. 2.6 této smlouvy, je 

povinen neprodleně informovat objednatele o zhotovení příslušného zápisu do stavebního deníku, nejpozději 

do 24 hodin. Podmínkou uplatnění jakýchkoliv nároků ze zjištěné chyby nebo vady projektu je, že zhotovitel 

protokolárně (protokolem sepsaným a odsouhlaseným zhotovitelem, a objednatelem) případně znalecky prokáže 

tuto chybu resp. vadu, jakož i skutečnost, že provedl veškerá nutná opatření, aby důsledky spojené s odstraňováním 

vady projektu a jejich následky byly omezeny na nejmenší možnou míru. 

11.12 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasí změny materiálů a dodávek navrhované zhotovitelem, vždy při splnění 

těchto podmínek: 

• změna nezhorší užitnou hodnotu, funkčnost, kvalitu, vzhled a technické parametry díla 

• změna nebude mít vliv na bezpečnost díla 

• změna nezpůsobí zvýšení ceny díla 

 

 

12. STAVEBNÍ DENÍK 

12.1 Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 166 zákona č.283/2021 Sb., stavební 

zákon a přílohy č. 6 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů či ustanovení, 

které tuto vyhlášku v době provádění díla nahradí, ledaže objednatel písemně potvrdí zhotoviteli, že stavební deník 

či jinou přiměřenou dokumentaci provádění stavby vést nemusí. Do deníku zhotovitel zapisuje skutečnosti 

rozhodné pro plnění smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh výstavby. Objednatel je povinen 

sledovat obsah deníku a k zápisu připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.). 

12.2 Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel nebo pracovník k tomu objednatelem 

pověřený. Zápisy provedené do stavebního deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo. 

12.3 Veškeré zápisy o změnách vyžadující odsouhlasení objednatele budou uvedeny ve stavebním deníku a vyjádření 

k těmto zápisům budou provedeny do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s tímto obě strany souhlasí. 

12.4 Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny 

nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány 

a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán 

stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem. 

12.5 Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do jejího řádného předání. Provádění 

pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem ve sjednané jakosti a v určeném 

provedení. 

12.6 Zhotovitel při předání díla odevzdá objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál stavebního deníku. 

Stavební deník musí být k dispozici na stavbě. 

 

 

13. PŘEDÁNÍ DÍLA 

13.1 Objednatel má právo nezahájit řízení resp. předávání díla, není-li na staveništi pořádek, zejména nejsou-li prostory 

dotčené realizací díla řádně vyčištěny a uklizeny, nebo není-li ze staveniště odstraněn odpad vzniklý při stavebních 

pracích. 

13.2 Zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla. 

13.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. 

O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, 

zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo je považováno za provedené až po ukončení 

všech prací a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí. O průběhu opakovaného předání bude 

rovněž pořízen zápis. 

13.4 O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat : 

• označení díla 

• označení objednatele a zhotovitele díla 

• číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků 

• zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle 

• prohlášení objednatele, že dílo přejímá 

• datum a místo sepsání zápisu 
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• jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele 

• seznam převzaté dokumentace 

• náklady za provedení díla 

• termín vyklizení staveniště 

• datum ukončení záruky na dílo. 

13.5 Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o uložení odpadů, o řádném provedení díla dle technických norem 

a předpisů a v souladu s technologickými postupy, provedených zkouškách, revizích, testech a dokumentaci podle 

této smlouvy, včetně prohlášení o shodě na použité materiály. 

13.6 Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 

13.7 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, nebo okamžikem, kdy bude zhotovitel připraven k předání 

díla objednateli a objednatel se k předání nedostaví, přestože k němu byl řádně vyzván. 

13.8 Objednatel je povinen převzít dílo, pokud je provedeno řádně, ve sjednané jakosti, bez vad a v souladu 

s podmínkami a účelem této smlouvy a jejich příloh. Zhotovitel je povinen odstranit nedodělky resp. vady těch 

částí díla, které dodával, a to i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. 

 

 

14. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

14.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům objednatele a parametrům uvedeným v cenové 

nabídce zhotovitele, technických specifikacích, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci 

vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

14.2 Na dokončené dílo a práce, které jsou předmětem této smlouvy, poskytne zhotovitel objednateli záruku 60 měsíců 

od data předání díla (po protokolárním předání a převzetí díla s odstraněnými případnými vadami a nedodělky). 

14.3 Záruční podmínky: 

a) Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a umožnit 

prohlídku vad na místě. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. 

b) Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda 

reklamaci uznává a jakou lhůtu pro odstranění vad navrhuje. Navrhne rovněž termín zahájení prací, který nesmí 

překročit 48 hodin od oznámení reklamace. 

c) V případě, že reklamaci nehodlá uznat, je povinen přesně specifikovat technické příp. jiné důvody. Pokud tak 

neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a reklamovanou vadu odstraní do 48 hodin po termínu, který navrhne 

objednatel. 

d) V případě vady, kterou objednatel označil jako havárii, je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady do 

24 hodin od jejího nahlášení. 

e) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace odeslaná objednatelem 

v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Prvním dnem záruční doby je den následující 

po ukončení předání. 

f) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ani do 3 dnů po obdržení reklamace resp. po termínu navrženém 

objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Zhotovitel je 

povinen uhradit vzniklé náklady na odstranění vady. Odstraněním vady jiným subjektem záruka na dílo dle této 

smlouvy nezaniká. 

g) Záruka se vztahuje na celé dílo, tj. veškeré dodávky a práce s realizací díla spojených. 

h) Zhotovitel nezodpovídá za vady a nedostatky, které mají původ v nevhodném užívání díla, v nedostatečné 

údržbě, v užívání díla k jinému účelu než bylo dáno zadávací dokumentací. 

i) Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. 

j) Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce dle článku 14.2. Tato záruční doba začíná 

běžet dnem následujícím po odstranění vady.  

14.4 Objednatel má právo odstranit vady, závady a nedodělky sám nebo je nechat odstranit třetí osobou a domáhat 

se na zhotoviteli úhrady nákladů vzniklých v souvislosti s odstraněním těchto nedostatků v případě, 

že zhotovitel neposkytne součinnost a odmítne tyto nedostatky odstranit. Smluvní pokuta dle čl. 14.3 této 

smlouvy se v takovém případě počítá do dne zahájení odstranění vad třetí osobou. 

 

 

15. SMLUVNÍ POKUTY 

15.1 V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 

stanovené obecně závaznými právními předpisy z dlužné částky za každý den prodlení. 

15.2 V případě, že zhotovitel nesplní termín provedení díla zahrnující jeho dokončení a předání v souladu s čl. 4 této 

smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení až do dne 

provedení díla (předání dokončeného díla).  

15.3 V případě nesplnění termínu odstranění závad a nedodělků sepsaných při protokolárním předání a převzetí stavby, 

zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek 

až do dne jejich úplného odstranění. V případě nesplnění termínu odstranění závad a nedodělků v průběhu záruční 

doby dle čl. 14 této smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý den prodlení 

a za každou vadu a nedodělek až do dne jejich úplného odstranění. 
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15.4 Při nesplnění termínu vyklizení staveniště, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 0,3 % z ceny díla za každý den 

prodlení až do dne předání staveniště zpět objednateli. 

15.5 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý den, který uplyne poté, co se 

objednatel nedostaví k předání a převzetí díla, písemně svolaného v souladu s odst. 13.2, nebo co stavbu 

bezdůvodně odmítne převzít. 

15.6 Žádná ze smluvních stran nebude pokutována za případné nesplnění některého ze závazků v případě, že takové 

neplnění je prokazatelně přímým důsledkem zásahu vyšší moci. Pro účely této smlouvy je jako vyšší moc 

chápána pouze: válka (vyhlášená nebo nevyhlášená), přírodní katastrofa (s výjimkou požáru způsobeného 

činností zhotovitele příp. jeho subdodavatelů), prokázaná sabotáž. 

15.7 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý prokazatelně zjištěný 

případ nedodržení pořádku na pracovišti a za každé porušení základních pravidel BOZP a PO. Pokuta bude 

vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho 

oprávněným zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní. 

15.8 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době (dle této smlouvy) je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za vadu a den až do doby 

odstranění vady v záruční době. 

15.9 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, 

pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

15.10 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

15.11 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké 

výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

15.12 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

 

 

16. BEZPEČNOST A OCHRANA NA STAVENIŠTI A POŽÁRNÍ OCHRANA 

16.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostorách staveniště, které se na realizaci díla 

dle této smlouvy podílí. Dále odpovídá za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů 

a bezpečnosti provozu v prostoru staveniště. 

16.2 Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací předpisy o bezpečnosti a ochraně  zdraví při práci. 

Je zodpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních norem podle 

příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, 

příp. podle zvláštních předpisů. 

16.3 Ostatní práva a povinnosti účastníků v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany vyplývají z obecně závazných 

právních předpisů. 

 

 

17. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

17.1 Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku ze smlouvy udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu 

na staveništi. Je povinen na své náklady odstraňovat odpad a nečistoty vzniklé při jeho činnosti. Je povinen zajistit 

likvidaci vzniklých odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou 

předepsanou dokladovou evidenci vyplývající ze zákona. 

17.2 Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, které vzniknou 

při jeho činnosti a plně nese následný možný finanční postih od inspekce Ministerstva životního prostředí 

za nedodržování platných zákonů a vyhlášek. 

17.3 Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny v platném znění a při provádění stavby 

nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby. 

 

 

18. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

18.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

18.2 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních 

stran. 

18.3 Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy za podmínek 

stanovených v občanském zákoníku. 

18.4 V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené 

dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit  případně vzniklou škodu. Objednatel je 

povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

18.5 V případě odstoupení od smlouvy má objednatel právo na úhradu veškerých vzniklých škod.  

18.6 Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

ze smlouvy třetí osobě. 

18.7 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí 

sám objednatel. 
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18.8 Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují 

bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

18.9 Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

18.10 Písemnosti se považují za doručené tehdy, resp. obdobně, jak je uvedeno v zákoně č.500/2004 Sb., o správním 

řízení (Správní řád), v platném znění. 

18.11 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo 

za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

18.12 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 

stran, přičemž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

 

 

Přílohy: 

Zadávací podmínky ze dne 08.01.2025 

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 04.02.2025 

Technická zpráva „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PARKOVIŠTĚ – Dělnický dům, Studénka“ 

 

 

 

Ve Studénce, dne  __.__.2025      Ve Fulneku, dne  __.__.2025 

 

 

za objednatele       za zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………    ………………………………………… 

Jiří Švagera        Martin Fajmon 

místostarosta       majitel firmy 
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ZADÁVACÍ PODMÍNKY 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

„INSTALACE OBRUBY NA ODSTAVNÉ PLOŠE U DĚLNICKÉHO 

DOMU, 2. KVĚTNA STUDÉNKA“ 

 

1. ZADAVATEL ZAKÁZKY 

město Studénka 

na adrese:  nám. Republiky 762, 742 13 Studénka 

zastoupené:  Jiřím Švagerou, místostarostou 

IČO:   00298441 

DIČ:   CZ 00298441 

 

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Vyhlašovaná veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu 

ust. § 27 ZZVZ. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není dle ust. § 31 ZZVZ zadávaná žádným 

z postupů podle ZZVZ. 

Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu 

použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci, a to z důvodu určitosti 

a srozumitelnosti výzvy (např. požadavky na zpracování nabídky, prokázání kvalifikace, apod.), 

tedy za účelem naplnění požadavků dle § 6 ZZVZ (zásad rovného zacházení, transparentnosti, 

nediskriminace a přiměřenosti). Zadavatel požaduje, aby dodavatel při plnění veřejné zakázky 

v maximální možné míře postupoval sociálně odpovědně, environmentálně odpovědně 

a v maximální míře do plnění veřejné zakázky zapojoval inovace, tzn., aby dodržoval zásady 

uvedené v § 6 odst. 4 zákona. Dodržování těchto zásad při plnění veřejné zakázky dodavatel 

v nabídce prokáže čestným prohlášení. Dodavatel může využít vzor čestného prohlášení, 

který je součástí zadávací dokumentace. 

3. PŘEDMĚT ZAKÁZKY, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, MÍSTO A PŘEDPOKLÁDANÁ 

DOBA PLNĚNÍ 

3.1. Předmět zakázky 

Předmětem zakázky je instalace obrubníků na odstavné ploše u Dělnického domu ve Studénce. 

- Označení a zřízení staveniště 

- Vyřezání a odstranění původní asfaltové vrstvy  

- Výkopové práce  

- Osazení a zabetonování obruby 

- Zapravení povrchu 

o Doplnění štěrkodrtí 

o Instalace podkladní asfaltové vrstvy ACP 16 v tloušťce 60 mm 

o Instalace svrchní asfaltové vrstvy ACO 11 v tloušťce 40 mm 

- Likvidace odpadů 

 

Je požadovaná záruční lhůta v délce minimálně 5 let. 

Bude-li dodavatel plnit dílo také pomocí jiných osob (ne vlastními zaměstnanci), je povinen 

zabezpečit výkon činnosti koordinátora BOZP na vlastní náklady. 

Příloha č. 1
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Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad) jsou plně v pravomoci dodavatele jakou skládku 

zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby veškeré vzniklé 

odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.  

3.2. Zadávací dokumentace 

 Zadávací dokumentace je tvořena těmito Zadávacími podmínkami, Návrhem smlouvy a Projektovou 

dokumentací včetně výkazů výměr. Tyto dokumenty budou přístupné pomocí dálkového přístupu 

na internetu na adrese:  

https://zakazky.mesto-studenka.cz/vz00001409 

  

kde si je dodavatelé mohou stáhnout do svého počítače.  

3.3. Místo plnění 

 Místem plnění je: 

a) Odstavná plocha u Dělnického domu na adrese 2. května 7, Studénka, 742 13, na parc. č. 409 

v k. ú. Studénka nad Odrou 

3.4. Předpokládaný termín realizace je: od května 2025 nejpozději do 30.07.2025 

3.5. Předpokládaná hodnota zakázky je: 300.000,00 Kč vč. DPH 

4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 

4.1. Profesní způsobilost: 

Uchazeč ve své nabídce předloží: 

• výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 

evidence vyžaduje, obdobně jak je uvedeno v § 77 odst. 1) zákona č.134/2016 Sb., o veřejných 

zakázkách, 

• doklad, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, 

pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, obdobně jak je uvedeno v § 77 odst. 2), písm. 

a) zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (živnostenské oprávnění s předmětem podnikání 

„Provádění staveb a jejich odstraňování“, případně jiné, prokazující odbornou kvalifikaci.) 

• doklad, že je uchazeč odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou 

způsobilost zabezpečuje v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (autorizace v oboru), obdobně jak 

je uvedeno v § 77 odst. 2), písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách  

 

4.2. Technická kvalifikace: 

Uchazeč ve své nabídce předloží: 

• seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně 

uvedení jejich rozsahu a doby poskytnutí.  

• seznam musí obsahovat minimálně 3 akce, jejichž předmětem byly práce obdobného charakteru (za 

práce obdobného charakteru se považuje: stavební akce týkající se výstavby a rekonstrukce 

chodníkových těles a obrubníků v min. výši 100.000 Kč bez DPH. V seznamu musí být rovněž uveden 

kontakt na odpovědnou osobu, která může potvrdit údaj o tom, zda byla služba poskytnuta řádně, 

odborně a v požadovaném rozsahu. 

 

Uchazeč doloží dokumenty prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii. 

 

4.3. Plnění prostřednictvím jiných osob 

V případě prokazování části kvalifikace prostřednictvím jiných osob, je tato jiná osoba povinna plnit 

příslušnou část zakázky, ke které se prokazována kvalifikace vztahuje. Účastník v nabídce doloží smlouvu 

s touto osobou. 

5. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemné vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost 

musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné 

informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí písemné žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení 

zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. 

 

https://zakazky.mesto-studenka.cz/vz00001409
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6. KRITÉRIA PRO VÝBĚR DODAVATELE 

Tato zakázka bude mít jako základní hodnotící kritérium pro zadání zakázky nejnižší nabídkovou cenu  

bez DPH. Nabídková cena – váha 100 %. Nabídková cena se skládá z cenové nabídky dle vyplněného 

rozpočtu a cenové nabídky na zřízení pracoviště včetně jeho označení příslušným dopravním značením. 

Pořadí nabídek bude určeno podle výše nabídkové ceny. 

7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK 

Uchazeč ve své nabídce uvede nabídkovou cenu v členění: 

Nabídková cena dle rozpočtu bez DPH 

Nabídková cena zřízení pracoviště bez DPH 

Celková nabídková cena bez DPH 

DPH 

Celková cena včetně DPH 

Výkaz výměr – položkový rozpočet: 

Zadavatel poskytuje uchazeči „Výkaz výměr – položkový rozpočet“, ve kterém uchazeč vyplní jednotkovou 

nabídkovou cenu za každou položku či soubor. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou 

cenami pevnými po celou dobu realizace díla. 

Povinností uchazeče související s položkovým rozpočtem je zejména: 

a) dodržet strukturu a členění položkového rozpočtu 

b) dodržet obsahovou náplň rozpočtu a nacenit všechny položky. 

V případě jakéhokoliv nesouladu mezi položkovým rozpočtem (výkazem výměr) a cenovou nabídkou 

(např. chybějící položky, přebývající položky, nesprávné množství kusů či méně měrných jednotek, 

nenaceněné položky apod.) může komise pro hodnocení nabídek vyřadit nabídku z dalšího posuzování. 

8. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

 

Pro hodnocení nabídek dle nejnižší nabídkové ceny bude použito seřazení nabídek do vzestupného pořadí. 

Stejně hodnocené nabídky budou seřazeny dle data a času podání vzestupně.  

9. ZPŮSOB PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY 

Uchazeč předloží svou nabídku formou Návrhu smlouvy o dílo, která musí být podepsána osobou 

oprávněnou za uchazeče podepisovat. Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat veškeré požadavky stanovené 

Návrhem smlouvy předané zadavatelem, příp. tento musí být součástí (přílohou) Návrhu smlouvy o dílo 

vypracované uchazečem (v nezměněné podobě). Doklady uvedené v čl. 3. a 4. přiloží uchazeč k návrhu 

smlouvy. 

 

Nabídka (včetně dokladů, které prokazují kvalifikaci atp.), pod názvem veřejné zakázky: „INSTALACE 

OBRUBY NA ODSTAVNÉ PLOŠE U DĚLNICKÉHO DOMU, 2. KVĚTNA STUDÉNKA“ musí být podána 

pouze elektronicky dle § 103 odst. 1, písm. c) Zákona o zadávání veřejných zakázek pomocí elektronického 

nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-studenka.cz) 

 

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. 

Zadavatel požaduje následující formální členění nabídky: 

Krycí list nabídky – obsah nabídky (vzor je součástí přílohy zadávací dokumentace) 
9.1. Návrh smlouvy o dílo (ručně vyplněný) 

9.2. Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů 

a) Profesní způsobilost 

b) Technická kvalifikace  

(lze využít vzor „seznam zakázek“, který je součástí přílohy zadávací dokumentace) 

Čestné prohlášení (lze využít vzor čestného prohlášení, který je součástí přílohy zadávací dokumentace) 
 

V případě dotazů kontaktujte: 

Ing. Ondřej Havel   referent odboru MHÚM  725 481 398 

Jana Horáková   referentka odboru MHÚM  773 765 060 

10. TERMÍNY A LHŮTY 

https://zakazky.mesto-studenka.cz/
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10.1. Zadavatel stanovuje na 22.01.2025 v 09:00 hodin prohlídku místa plnění se srazem účastníků před 

Dělnickým domem ve Studénce na ul. 2. května č.p. 7. 

10.2. Lhůta pro podání nabídek končí dne 05.02.2025 v 09:00 hodin. 

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1. V případě nedodržení požadavků zadavatele bude nabídka automaticky vyřazena. 

11.2. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky zakázky nebo zakázku zrušit. 

11.3. Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit všechny informace, které požadoval v rámci zadávacího řízení, 

např. výsledek hodnocení nabídek spolu s cenou za realizaci zakázky. 

11.4. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o zrušení veřejné zakázky do 5 pracovních dnů po 

rozhodnutí na profilu zadavatele; v takovém případě se oznámení o zrušení veřejné zakázky považuje 

za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu 

zadavatele. 

11.5. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru na profilu zadavatele; v takovém případě se 

oznámení o výběru považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem 

uveřejnění na profilu zadavatele. 

 

 

Datum:  08.01.2025 

 

 

Jméno a příjmení: Renáta Knoppová 

Funkce:  pověřená vedením odboru místního hospodářství a údržby majetku 

 



Příloha č. 2
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P R O  S T A N O V E N Í  M Í S T N Í  Ú P R A V Y  P R O V O Z U  N A  P O Z E M N Í C H  K O M U N I K A C Í C H  

 
 

 

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PARKOVIŠTĚ 

- Dělnický dům, Studénka 

 
Investor:   Město Studénka 

nám. Republiky 762  

742 13 Studénka     

IČ 00298441 

 

Zhotovitel dokumentace: Till Tomáš 

    Tovární 360 

    742 13, Studénka 

    projekční, inženýrská a zeměměřická činnost,  

IČ 75844249 

    tel. 777 789 749 

    e-mail: projekce.till@seznam.cz 

 

Obsah PD: 

TECHNICKÁ ZPRÁVA  

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 
 

1 .  S I T U A Č N Í  V Ý K R E S  M = 1 : 5 0 0  

  KVĚTEN  2020    3 

      Příloha č. 3



I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Označení stavby:   

„DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PARKOVIŠTĚ - Dělnický dům, Studénka“ 

Účel stavby:  Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

Místo stavby:  Studénka, kraj Moravskoslezský 

Katastrální území: Studénka nad Odrou (okres Nový Jičín);758396 

Druh stavby:  Dopravní stavba – dopravní značení 

Stupeň:  Technická pomoc 

 

Parcely dotčené stavbou: 

2314/1 ostatní plocha 

Vlastník - Moravskoslezský kraj 

28. října 2771/117, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 00 

Správce - Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 

Úprkova 795/1, Ostrava, Přívoz, 702 23 
 

409  ostatní plocha 

Vlastník - Stavebník 

 

II. FOTOGALERIE 
 

Ortofotomapa zájmové oblasti se zákresem parcelních hranic 

 



Foto č.1 – zájmová oblast 

 
 
 

Foto č.2 – zájmová oblast  

 



III. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS 
 

Stávající plocha u budovy Dělnického domu (dále jen DD) ve Studénce není v současné 

době prostorově uspořádána tak, aby v době společenských akcí, pořádaných v objektu 

DD, nedocházelo ke komplikacím při zajištění dopravní obslužnosti a parkování autobusů 

MHD. Z výše uvedených důvodů je k danému prostoru před DD zpracována na základě 

požadavku města Studénka tato dokumentace. 
 

CHARAKTERISTIKA MÍSTA 

Plocha, která je předmětem studie se nachází v k. ú. Studénka nad Odrou. Daná plocha je 

vymezena silničním tělesem silnice III/46427 a objektem DD. V podélné ose plochy je tato 

ohraničena opěrnou zdí, která pozvolná přechází ke státní silnici a přilehlou zelenou 

plochou.  
 

 ÚČEL NÁVRHU STUDIE 

      Řešení parkovacích stání je navrženo tak, aby byla dostatečně uspokojena doprava v klidu  

      v době konání společenských akcí v DD vč. řešení dopravní situace, při zajišťování   

      dopravní obslužnosti areálu DD a řešení dopravní situace při zajišťování dopravní  

      obslužnosti veřejné linkové dopravy.  

      Smyslem studie, je oddělení provozu na silnici III//46427 a plochy, která bude upravována.  

      Oddělení provozu bude za užití obrub (doporučeno kamenných).  

 
 Silniční obrubník se používá pro oddělení silničních komunikací a ostatních ploch. Vzhledem 

k určení obrubníků, jako prvků oddělujících plochy s různým účelem i různé výškové úrovně,  

je nejdůležitějším předpokladem pro správné osazení obrubníků a krajníků rozvržení a 

rozměření jejich umístění. Obrubníky, resp. krajníky, se osazují do betonového lože o tloušťce 

cca 80–100 mm s boční opěrkou vysokou min. do 1/3 výšky obrubníku. Betonové lože, 

tvořené čerstvou zavlhlou betonovou směsí třídy C16/20nXF1 se obvykle ukládá na dobře 

zhutněnou hrubou podkladní vrstvu kamenné drtě. Obrubníky se z důvodů dilatačního 

působení kladou vedle sebe s distanční spárou cca 1 až 2 mm.  Osazení silniční obruby bude 

v daném případě souběžně se silnici III/46427, jak vyplývá z grafické přílohy studie tak, aby 

byl zajištěn vjezd a výjezd z upravované plochy. Výška obruby je navržena o výšce 100-

120mm. 

V místě vjezdu na upravovanou plochu bude umístěno vodorovné dopravní značení (dále jen 

VDZ) V9a  “Směrové šipky“. S ohledem na stanovený dopravní proud bude tato šipka 



v uspořádání „přímo, vpravo, vlevo“ viz TP133 čl. 2.3.1. Od odvíjeného dopravního proudu 

bude možno najíždět na vyznačené parkovací plochy. Parkovací plochy budou v daném 

případě splňovat podmínky ČSN 736056 (březen 2011). Parkovací plochy budou v kolmém 

provedení při splnění podmínek taxativní tabulky č. 6 citované normy. Vyznačení parkovacích 

ploch bude za užití VDZ V10b. Podmínka stanovená ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. bude 

splněna zřízením dvou parkovacích míst pro osoby ZTP, které budou vyznačeny svislým 

dopravním značením (dále jen SDZ) IP12+O1 piktogram č. 225 př. 7 vyhl. č. 294/2015 

Sb.+E7b (2x) E1 2x bude uprostřed stání a VDZ V10f.  Plocha u zásobovací šachtice DD je již 

v současné době osazena VDZ, které zamezuje stání jiných vozidel než vozidel zásobování, 

plocha bude nově doplněna o SDZ IP12+E13+E8e. Stání naproti vchodu do prostor DD budou 

fyzicky odděleny od dopravního proudu, za užití silničních obrub, popř. vodící stěnou. 

Součásti parkovací plochy bude rovněž i jedno stání pro autobus, které bude vyznačeno za 

užití VDZ V10e „BUS“. Průjezdní profil dopravního proudu bude splňovat vlečné křivky pro 

autobus resp. zásobování DD. Rozhledy v daném případě budou splňovat podmínky připojení 

pro vozidla kategorie II (viz tabulka č. 17 ČSN 736102) při uspořádání „B“, „Stůj dej přednost 

v jízdě“.  Z tohoto důvodu při výjezdu z upravované plochy před DD bude umístěna DZ P6 a 

rovněž P2. Pro zamezení vjezdu do protisměru bude naproti této značky umístěna za obrubou 

DZ B2, která bude v kombinaci s DZ IZ8b. Při vjezdu na parkoviště bude osazena DZ IbP, 

která bude v kombinaci s DZ IZ8a. 

 
S ohledem na ověřené průjezdy autobusů může špatným odstavením vozidla docházet 

k omezení jejich průjezdů, proto jsou na vytipovaných místech navrženy parkovací dorazy. 

Dorazy jsou navrženy v minimálním počtu s ohledem na provádění zimní údržby. V případě 

četných případů doporučuji rozsah osazení zvýšit. Parkovací dorazy slouží jako ochranný 

prvek pro vymezení okrajů parkovišť, které jsou vyrobeny z tvrdé pryže. Výška zábrany 100 

mm znemožňuje běžné přejetí a zároveň zamezí poškození vozidla. Viditelnost zlepšuje 

oranžová reflexní fólie. Zábrana se montuje pomocí kotvících šroubů a hmoždinek. Délka 

zábrany je navržena min. 183cm. 

 



 

Stávající stojany na kola budou umístěny tak, aby průchozí prostor byl min. 2,5 metru, 

z důvodu bezpečného odebrání kola ze stojanu a omezení možného poškození odstaveného 

vozidla v ose pohybu kola.  

 

Dopravní značky budou vyhovovat ČSN 01 8020. Svislé dopravní značky budou provedeny 

z prolisovaných pozinkovaných plechů s retroreflexními fóliemi. Značky budou umístěny na 

pozinkovaných sloupcích, sloupky budou uzavřeny plastovým víčkem. Sloupky budou 

uchyceny do kotvících PVC patek, patky jsou uchyceny do betonové patky z PB tř. B12,5. 

Základovou patku  PB je nutné vybudovat tak, aby zámková dlažba byla částečně zakrytá 

kotevní patkou „KRAB“. Spojovací materiál bude nekorodující. Návrh dopravního značení je 

zřejmý ze samostatné přílohy výkresové části dokumentace. 

 

Při osazení svislých dopravních značek je nutné dodržovat podmínky podle  normy 

ČSN 12899-1 a  ČSN 018020, zák. č. 361/2000 Sb., v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., 

včetně novel,  kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích  a umístěno 

dle Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích II. vydání  TP 65,  vydaných 

Ministerstvem  dopravy a spojů České republiky pod Č.j:532/2013-120-STSP/1 ze dne 31. 

července 2013 s účinnosti od 1. srpna 2013, jejichž hlavní zásady jsou : 

:  

 svislé dopravní značky nesmějí zasahovat do průjezdného profilu komunikace, min.  

vodorovná vzdálenost bližšího okraje značky nebo její konstrukce od hrany   vozovky ( 

vnitřní hrana obrubníku ) je 50 cm, maximálně 200 cm ( 30 cm je povoleno jen ve 

výjimečných případech). 

 spodní okraj nejníže osazené dopravní značky nebo dodatkové tabulky je minimálně  

200 cm nad krytem chodníku. 

 spodní okraj zavěšených dopravních značek nad vozovkou je 490 cm  

 svislé dopravní značky se osazují kolmo ve směru provozu , nebo se natáčejí tak , aby 

maximální účin vznikl cca ve vzdálenosti 50 m od značky. 

 Sloupky a rámové konstrukce svislých dopravních značek jsou v barvě bílé. Rub 

svislých dopravních značek je v barvě šedé. 

 

Vodorovné dopravní značení bude umístěno dle zásad pro vodorovné dopravní značení na 

pozemních komunikacích TP 133, schválených Ministerstvem  dopravy a spojů České 

republiky pod  č.j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 

 
 
Květen 2020 
Vypracoval: Tomáš TILL 
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