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B. Souhrnná technická zpráva 
dle přílohy č.6 vyhlášky č.146/2008 Sb. 

 

B.1 Popis území stavby 

 a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Jedná se o návrh rekonstrukce stávající místní komunikace IV. třídy (dále jen chodník) podél 

ul. 2. května ve městě Studénka. Jedná se o úsek od Dělnického domu po ul. Panskou. Součástí 

rekonstrukce, zahrnující výměnu či doplnění obrub, je návrh nové konstrukce a zřízení 

bezbariérových prvků dle vyhlášky č.398/2009 Sb. Šířkové uspořádání bude v maximální možné 

míře zachováno. Dosavadní využití bude po dokončení rekonstrukce zachováno. Celý úsek se 

nachází v zastavěném území. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, územním 

souhlasem, 

Stavba svým charakterem stavebních prací nevyžaduje vydání územního či stavebního 

povolení. Jedná se o rekonstrukci stávajícího chodníku ve stejném šířkovém uspořádání. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 

informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Jedná se o stávající chodník a jeho umístění je v souladu s územním plánem města. Plocha 

pod chodníkem je označena jako DM – plocha dopravní infrastruktury místní. 

   Vyřez z územního plánu 
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d) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 

podzemních vod 

Z hlediska geomorfologie se jedná o Alpsko-himalájský systém, provincie Západní karpaty, 

subprovincie Vněkarpatské sníženiny, oblast Západní vněkarpatské sníženiny, celek Moravská brána, 

podcelek Oderská brána, okrsek Klimkovická pahorkatina. Zájmové území se nachází v nadmořské 

výšce cca 242 – 245 m.n.m. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně 

historický průzkum apod., souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na 

řešení stavby, doporučení pro geotechnický průzkum a geodetický monitoring 

V rámci projektové dokumentace PDPS nebyl proveden žádný průzkum. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, zvláště 

chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl 

a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, záplavové území, stávající 

ochranná a bezpečnostní pásma apod., 

Území se nenachází v žádném chráněném území. V rámci rekonstrukce chodníku dojde 

k zásahu do ochranného pásma inženýrských sítí a ochranného pásma krajské silnice III. třídy.  

V blízkosti stavby se nachází tato vedení inženýrských sítí: 

 Nadzemní vedení NN (ČEZ Distribuce, a.s.) 

 Vedení NTL plynovodu  (GasNet, s.r.o.) 

 Sdělovací vedení (CETIN a.s.) 

 Sdělovací vedení (M.NET Studénka s.r.o.) 

 Splašková kanalizace (ČOVaK Města Studénka) 

 Dešťová kanalizace 

 Vodovod 

 Nadzemní vedení veřejného osvětlení 

 g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází ani v záplavovém území ani v poddolovaném území. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní stavby ani pozemky. Naopak její realizace zvýší 

bezpečnost a komfort dopravy, zejména té pěší. Dešťová voda bude svedena z chodníku příčným a 

podélným sklonem na okolní komunikace a odtud do stávajících uličních vpustí. Odtokové poměry 

budou zachovány. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevyvolá žádné požadavky na asanaci nebo demolici či kácení dřevin. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Stavbou nedojde k záboru zemědělského půdního fondu ani k záboru pozemků určených 

k plnění funkcí lesa. 
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k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Začátek upravovaného úseku se nachází v křižovatce ulic 2. května a Panská (III/46427). 

V tomto místě chodník naváže místem pro přecházení na předchozí rekonstrukci. Chodník dále vede 

po pravé straně krajské silnice III/46427, od které je oddělen betonovou obrubou. Na pravé straně 

chodníku se nachází betonová zídka. V křižovatce ulic Panská a Bezručova je chodník přerušen a po 

rekonstrukci zde bude zřízeno místo pro přecházení. Od této křižovatky má chodník užší parametry a 

vede mezi silnicí III/46427 a stávající obytnou zástavbou až k otevřené zpevněné ploše před 

Dělnickým domem, kde rekonstrukce končí. Bezbariérový přístup na stavbu je zajištěn pouze 

v místech se sníženou obrubou. Na stávajícím chodníku se nenachází základní bezbariérové prvky 

jako je varovný či signální pás. Přirozenou vodící linii tvoří betonová zídka a stávající zástavba 

s oplocením. 

l) věcné a časové vazby 

Stavba není věcně ani časově závislá na jiné stavbě. Stavby se netýkají žádné podmiňující 

ani související investice. Předpoklad zahájení výstavby je rok 2020. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Zájmové území se nachází v katastrálních územích Studénka nad Odrou [758396]. 

Tabulka všech stavbou dotčených parcel: 

k.ú. Studénka nad Odrou [758396] 

Pořadí 
Číslo 

parcely 
LV Jméno a bydliště vlastníka 

Druh 

pozemku 
Výměra BPEJ 

1. 1508/3 10001 Město Studénka 

nám. Republiky 762, Butovice 

742 13 Studénka 

ostatní 

plocha 

1922 - 

2. 2314/1 880 Moravskoslezský kraj 

Správa a údržba silnic 

Moravskoslezského kraje, 

příspěvková organizace 

 Úprkova 795/1, Přívoz 

702 00 Ostrava 

ostatní 

plocha 

27796 - 

3. 2317 10001 Město Studénka 

nám. Republiky 762, Butovice 

742 13 Studénka 

ostatní 

plocha 

170 - 

4. 2318 10001 Město Studénka 

nám. Republiky 762, Butovice 

742 13 Studénka 

ostatní 

plocha 

91 - 

5. 395 10001 Město Studénka 

nám. Republiky 762, Butovice 

742 13 Studénka 

ostatní 

plocha 

4306 - 

6. 404 10001 Město Studénka 

nám. Republiky 762, Butovice 

742 13 Studénka 

ostatní 

plocha 

1121 - 



PD chodník podél ul. 2.května (úsek od Dělnického domu po ul. Panskou) 

Projektová dokumentace pro provádění stavby 
 

VIAT, s.r.o. 

Lidická 700/19 

602 00 Brno 

IČ 057053968 

 

7. 407/1 412 Hrstková Eva Mgr., 

Březová 624/68, Jundrov 

637 00 Brno 

zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

235 - 

8. 407/2 2428 Maráček Bohdan, 

2. května 4 

742 13 Studénka 

zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

98 - 

9. 409 10001 Město Studénka 

nám. Republiky 762, Butovice 

742 13 Studénka 

ostatní 

plocha 

3223 - 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo 

V rámci stavby nevznikne žádné nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Bez požadavků. 

p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba je již na veřejnou dopravní infrastrukturu napojena. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 

stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 

nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci, 

Jedná se o změnu dokončené stavby. Stávající konstrukce chodníku se skládá z betonových 

dlaždic a ze štěrkových podkladních vrstev neznámé tloušťky. Sjezdy od okolních nemovitostí jsou 

vydlážděné žulovými kostkami. Betonové obruby jsou v havarijním stavu a jsou často popraskané. 

Povrch chodníku je zdeformovaný.  

Základní údaje 

 Místní komunikace IV. třídy nepřístupná provozu silničních motorových vozidel  

 Základní šířkové uspořádání – obousměrná komunikace se 2 pruhy (min. šířka 1,50m) 

 Šířka komunikace bude ponechána stávající a pohybuje se v rozmezí 1,50m – 3,00m  

 Podélný sklon bude rovněž zachován stávající 

 Příčný sklon komunikace - základní příčný sklon je jednostranný 2,00%  

b) účel užívání stavby 

Účel užívání zůstane nezměněn. Jedná se o komunikaci pro pěší. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným 
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řešením z platných předpisů a norem. 

Bez výjimek. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Na realizaci stavby nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky.  

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, 

provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná 

pásma a chráněná území apod. 

Celková délka upravovaného chodníku je 157m. Jde o 2 úseky oddělené ulicí Bezručovou. 

První má délku 92,6m a druhý má délku 64,4m. Celková zastavěná plocha je 296,3m2. V rámci 

stavby dojde ke kompletní výměně stávající dlažby za betonovou dlažbu o rozměrech 100x200mm. 

Součástí rekonstrukce je i doplnění nebo případná výměna nezpevněných podkladních vrstev. 

Šířkové uspořádání bude zachováno stávající. Od silnice bude chodník oddělen betonovým silničním 

obrubníkem s nášlapem 120mm. Veškerá ukončení chodníku, tvořená sníženým silničním 

obrubníkem 150x150x1000 s převýšením max.20mm, budou doplněna o varovné pásy z červené 

reliéfní dlažby šířky 400mm. Chodník bude doplněn o přirozenou vodící linii v podobě 

chodníkového obrubníku 100x250x1000 s převýšením 60mm. V rámci stavby nevzniknou žádná 

nová ochranná pásma ani chráněná území. 

g) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu, 

případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Stávající konstrukce chodníku se skládá z betonových dlaždic a ze štěrkových podkladních 

vrstev neznámé tloušťky. Sjezdy od okolních nemovitostí jsou vydlážděné žulovými kostkami. 

Betonové obruby jsou v havarijním stavu a jsou často popraskané. Povrch chodníku je 

zdeformovaný. 

h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod. 

Stavba není pod zvláštní ochranou (kulturní památka, vojenský objekt, ochrana obyvatelstva 

atd.). 

i) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 

Dešťová voda bude svedena příčným a podélným sklonem do vozovky a odtud pomocí 

stávajících uličních vpustí do dešťové kanalizace. Stavba nevyžaduje zvýšené požadavky na 

spotřebu. Při stavbě dojde k produkci odpadu, jehož celkové množství je uvedeno v tabulce Seznam 

odpadů. 

Seznam odpadů: 

druh výzisku/odpadu kód kat. SO 101 
(t) 

CELÁ STAVBA 
(t) 

Beton 170101 O 56,9 56,9 
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Asfaltové směsi 
neuvedené pod číslem 

170301 
170302 O 35,2 35,2 

Zemina a kamenivo 170504 O 161,5 161,5 

Veškerý odpad bude likvidován ve smyslu zákona o odpadech a souvisejících vyhlášek, 

zejména vyhlášky MŽP ČR o podrobnostech nakládání s odpady. Zemina, která nebude využita 

k terénním úpravám v místě stavby, bude předána oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o 

odpadech. Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v 

místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 12 

odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené 

v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a 

způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg 

nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní 

rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství 

odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému 

podle místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,  

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a  

v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. 

a 294/2005 Sb.). Stavba nebude mít výrazně záporný vliv na životní prostředí. 

j) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, předpokládaná 

doba realizace 

Stavební úprava proběhne v jedné etapě. Předpokládaný rok zahájení výstavby je 2025. 

Doba výstavby bude cca 6 týdnů. Stavba bude předána do užívání až po úplném dokončení stavby. 

k) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 

provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání staveb – údaje o postupném 

předávání části stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu, 

zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 

Bez požadavku na předčasné užívání. Stavba bude předána do užívání bez zkušebního 

provozu po jejím dokončení.  

k) orientační náklady stavby 

Odhadované náklady stavby jsou 700 000 Kč bez DPH. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Prostorové řešení stavby bude zachováno, dojde pouze k výměně stávajícího povrchu 

z betonových dlaždic za betonovou dlažbu 100x200mm. Součástí návrhu je i výměna poškozených 

obrubníků a doplnění bezbariérových prvků. Návrh v maximální možné míře splňuje požadavky 

investora.  

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Povrch nového chodníku je navržen z betonové zámkové dlažby 100x200mm, tl.60mm. 
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Přirozenou vodící linii bude tvořit betonový chodníkový obrubník 100x250x1000mm převýšený o 

minimálně 60mm. Od silnice bude chodník oddělen betonovým silničním obrubníkem 

150x250x1000mm s nášlapem 120mm. V místě ukončení chodníku bude osazen nájezdový obrubník 

150x150x1000mm s převýšením max. 20mm, který bude doplněn o varovný pás šířky 400mm. 

Místa pro přecházení budou doplněna také o signální pás šířky 800mm. Varovný a signální pás bude 

tvořen z červené betonové reliéfní dlažby tl.60mm. Materiálové řešení bylo zvoleno s ohledem na 

požadavky a možnosti investora.  

 

Vzor betonové dlažby 100x200mm 

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce stavebně technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 

objektech 

SO 101 – Chodník: 

Rekonstruovaný chodník vede po pravé straně silnice III/46427 (ul. 2 května). Jedná se o 

místní komunikaci funkční skupiny D2. Šířkové uspořádání chodníku bude zachováno stávající. 

Šířka se pohybuje v rozmezí 1,50-3,00m. Chodník bude od silnice oddělen silničním betonovým 

obrubníkem 150x250x1000 s nášlapem 120mm. Obrubníky budou osazeny do betonového lože 

C16/20nXF1 tl. min. 100mm. Na vzdálenější straně od silnice je navržen chodníkový obrubník 

100x250x1000 s převýšením 60mm, který bude sloužit jako přirozená vodící linie pro slabozraké a 

nevidomé. Příčný sklon chodníku je navržen max. 2,00% směrem do vozovky. Podélný sklon 

kopíruje sklon silnice III/46427. Snížená místa jsou doplněna o varovný pás šířky 400mm z červené 

reliéfní dlažby tl. 60mm (ve sjezdech tl.80mm). Odvodnění chodníku je zachováno příčným a 

podélným spádem do silnice, do stávajících uličních vpustí. 
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Skladba konstrukcí: 

Komunikace pro pěší (Skladba dle TP 170, D2-D-2, TDZ CH, podloží PIII): 

Dlažba betonová zámková 100x200mm   DL  tl.   60 mm 
Lože z hrubého drceného kameniva frakce 0-4mm  L  tl.   30 mm                

 Podsyp ze štěrkodrti (ČSN 736126-1)   ŠDB  0/32 tl. 200 mm   50Mpa 

Geofiltrační a separační geotextílie 300g/m2  

Konstrukce celkem:       tl. 290 mm   30Mpa/pláň 

Sjezdy (Skladba dle TP 170, D2-D-2, TDZ O, podloží PIII): 

Dlažba betonová zámková 100x200mm   DL  tl.   80 mm 
Lože z hrubého drceného kameniva frakce 0-4mm  L  tl.   40 mm                

 Podsyp ze štěrkodrti (ČSN 736126-1)   ŠDB  0/32 tl. 250 mm   60Mpa 

Geofiltrační a separační geotextílie 300g/m2  

Konstrukce celkem:       tl. 370 mm   30Mpa/pláň 

Zapravení krajské komunikace III/46427 (Skladba dle TP 170, D1-N-2, TDZ V, podloží PIII): 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy   ACO 11+ tl.   40 mm 
Spojovací postřik z kationatkivní asfaltové emulze 0,2kg/m2       

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy   ACP 16+ tl.   70 mm 

Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,6kg/m2 

Štěrkodrť (ČSN 736126-1)    ŠDA 0/32 tl. 150 mm   100Mpa 
 Štěrkodrť (ČSN 736126-1)    ŠDA 0/32 tl. 150 mm   70Mpa 

Konstrukce celkem:       tl. 410 mm   45Mpa/pláň 

 

V případě nedostatečné únosnosti zemní pláně bude provedena její sanace ze štěrkodrti 0/63 v tl. 

100mm. 

b) celková bilance nároků včetně jejich zdůvodnění, celková bilance všech druhů energií, tepla a 

teplé užitkové vody, podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení 

technického maxima 

Jedná se o energeticky nenáročnou stavbu. Při stavbě bude využívána studená voda 

dovážena v plastových barelech. Stavba bude zásobována elektrickým proudem za pomoci 

dieselových agregátů. Zařízení staveniště bude zajištěno v režii zhotovitele v místě stavby.  

c) celková spotřeba vody 

Netýká se stavby 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 

materiálem, požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 

Při stavbě dojde k produkci odpadu, jehož celkové množství je uvedeno v tabulce Seznam 

odpadů. 
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Seznam odpadů: 

druh výzisku/odpadu kód kat. SO 101 
(t) 

CELÁ STAVBA 
(t) 

Beton 170101 O 56,9 56,9 

Asfaltové směsi 
neuvedené pod číslem 

170301 
170302 O 35,2 35,2 

Zemina a kamenivo 170504 O 161,5 161,5 

Veškerý odpad bude likvidován ve smyslu zákona o odpadech a souvisejících vyhlášek, 

zejména vyhlášky MŽP ČR o podrobnostech nakládání s odpady. Veškerý odpad bude dle uvedeného 

zákona tříděn, shromažďován a likvidován dle jednotlivých druhů a kategorií stanovených vyhláškou 

MŽP, kterou byl vydán katalog odpadů.  

Při provádění bouracích a zemních prací nesmí docházet k nadměrnému obtěžování okolí 

hlukem a prachem tak, jak to ukládá vyhláška 268/2009 Sb. Prašnost bude omezována kropením 

materiálů vodou, odvoz bouraných a zemních materiálů za suchého počasí prováděn vozidly se 

zakrytím plachtou. Meziskládky na stavbě omezit na minimum, nutný plynulý odvoz materiálů. 

Příjezdová komunikace bude průběžně čištěna, příp. kropena vodou. Řezání betonových prvků bude 

prováděno zařízením s odsáváním prachu. Nutné vypínání motorů strojních mechanismů při 

přerušení prací. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení 

informačních systémů. 

Bude dodržena vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Návrh odpovídá „Požadavkům na stavby pozemních komunikací a 

veřejného prostranství „ uvedených v § 4. 

Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech i 

parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb 

osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Dále stavba 

bude vyhovovat zejména následujícím požadavkům přílohy č. 2 vyhlášky 398/2009 Sb.: 

Vlastní těleso chodníku: 

- komunikace pro chodce je navržena v šířce nejméně 1500mm, včetně bezpečnostních odstupů. 

- komunikace pro chodce bude mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) a příčný sklon 

nejvýše v poměru 1:50 (2,00%).  

- snížený obrubník s výškou menší než 80mm nad pojížděným pásem nebo s příčným sklonem 

menším než 1:2,5 (40,0 %) bude opatřen varovným pásem šířky 400mm z červené reliéfní dlažby. 

- pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace jsou doplněny přirozené vodící linie 

v podobě obrubníků s převýšením 60mm nad pochozí plochu chodníku. 
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Místa umožňující přecházení: 

- místo umožňující přecházení bude opatřeno signálním pásem z červené reliéfní dlažby šířky 800mm 

odděleným mezerou šířky 300mm od varovného pásu z červené reliéfní dlažby o šířce 400mm. 

Převýšení stávajícího silničního obrubníku je sníženo na max. 20mm nad povrch vozovky. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba byla navržena tak, aby splňovala veškeré požadavky bezpečného provozu na 

pozemních komunikacích. Sklonové a směrové poměry budou zachovány v co možná největší míře 

stávající. Stávající šířka chodníku zůstane zachována. 

Během stavby zabezpečí dodavatel dodržování příslušných předpisů týkajících se hygieny a 

ochrany zdraví, včetně ochranných pomůcek. Dle zákona bude v případě nutnosti zřízen koordinátor 

bezpečnosti práce. Pracovníci provádějící montážní práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí 

úrazu elektrickým proudem ve smyslu vyhlášky č. 50/1978Sb. §4.  

Z hlediska požární ochrany nedochází ke změně situace před a po výstavbě, řešení nezmění 

přístupnost území pro příjezd vozidel hasičů. Zájmy civilní ochrany nebudou stavbou dotčeny. 

Vzhledem ke skutečnosti, že stavbou probíhají stávající inženýrské sítě, budou při realizaci stavby 

respektována jejich ochranná pásma a podmínky jejich správců. Na provádění stavby nebudou 

kladeny speciální požadavky.  

V době realizace stavby bude nutné provést přechodné dopravní značení, které bude 

informovat účastníky silničního provozu o dopravních omezeních při provádění stavebních 

prací. Plán organizace výstavby vč. přechodné organizace dopravy zpracuje vybraný 

zhotovitel před zahájením vlastních stavebních prací.   

B.2.6 Základní charakteristika stavebních objektů 

a) popis současného stavu 

Stávající konstrukce chodníku se skládá z betonových dlaždic a ze štěrkových podkladních 

vrstev neznámé tloušťky. Sjezdy od okolních nemovitostí jsou vydlážděné žulovými kostkami. 

Betonové obruby jsou v havarijním stavu a jsou často popraskané. Povrch chodníku je 

zdeformovaný. 

b) popis navrženého řešení 

B.2.6.1 Pozemní komunikace 

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,  

SO 101 – Chodník 

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací: 

- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání 

Místní komunikace IV. třídy, funkční skupiny D2 - nepřístupná provozu silničních 

motorových vozidel. Základní šířkové uspořádání – obousměrná komunikace se 2 pruhy pro 

pěší (min. šířka 1,50m). 

- parametry a zdůvodnění trasy 

Šířka chodníku zůstane stávající a pohybuje se v rozmezí 1,50-3,00m. Směrové řešení je 

také zachováno. Jedná se o předláždění stávajícího chodníku. Celková délka upravovaného 
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úseku je 157m. Příčný sklon je navržen jednostranný max 2,00%. Podélný sklon kopíruje 

sklon přilehlé krajské silnice III/46427. 

- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího chodníku. V rámci stavby dojde k předláždění povrchu 

chodníku. S ohledem na neprovedené průzkumy stávající konstrukce se předpokládá, že 

dojde ke kompletní výměně podkladních vrstev. Stávající podkladní vrstvy lze znovu využít, 

pokud budou mít odpovídající požadované vlastnosti. Původní betonová dlažba bude 

společně s nevyhovujícím přebytečným materiálem odvezena na skládku. Minimální 

hodnota únosnosti zemní pláně chodníku musí být 30MPa. 

- vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch 

Konstrukce chodníku je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací. 

 Komunikace pro pěší - Skladba dle TP 170, D2-D-2, TDZ CH, podloží PIII 

 Sjezdy - skladba dle TP 170, D2-D-2, TDZ O, podloží PIII 

B.2.6.2 Mostní objekty a zdi 

Netýká se stavby. 

B.2.6.3 Odvodnění pozemní komunikace 

Odvodnění chodníku je zachováno příčným a podélným spádem do silnice, do stávajících 

uličních vpustí. 

B.2.6.4 Tunely, podzemní stavby a galerie 

Netýká se stavby. 

B.2.6.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Netýká se stavby. 

B.2.6.6 Vybavení pozemní komunikace 

a) záchytná bezpečnostní zařízení 

Netýká se stavby. 

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku 

V rámci stavby dojde pouze k dočasné demontáži a opětovné montáži stávající svislé 

dopravní značky A12b – Děti. Po dokončení stavby bude dále obnoveno dotčené vodorovné 

dopravní značení V4 (0,25). 

c) veřejné osvětlení 

Netýká se stavby. 

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 

komunikace 

Netýká se stavby. 
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e) clony a sítě proti slunění 

Netýká se stavby. 

B.2.6.7 Objekty ostatních skupin objektů 

Netýká se stavby. 

B.2.7 Základní charakteristika technologických objektů a technických zařízení 

Součástí stavby nejsou žádné technologické objekty nebo technické zařízení. 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Návrh rekonstrukce je v souladu s normami ČSN a dalšími předpisy, zejména příslušnými TP 

platnými pro danou problematiku a je v souladu s vyhláškou 104/1997 Sb. k zákonu o pozemních 

komunikacích (13/1997 Sb.), zejména pak §14 a přílohou č.5. Z hlediska požární ochrany nedochází ke 

změně situace před a po výstavbě, řešení nezmění přístupnost území pro příjezd vozidel hasičů. Zájmy 

civilní obrany nebudou stavbou dotčeny. Návrh odpovídá ČSN 730802.  

Rekonstrukce bude prováděna za částečného omezení provozu na krajské silnici III/46427 (předpokládá se 

realizace s přechodným dopravním značením dle TP 66). Po komunikací musí být zachován příjezd 

k jednotlivým soukromým parcelám a pozemkům. Dále musí být zachován provoz IZS po celou dobu 

výstavby. Řidiči budou o probíhající výstavbě informováni.  

Stavba byla navržena tak, aby splňovala veškeré požadavky bezpečného provozu na pozemních 

komunikacích.  

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Netýká se této stavby. 

B.2.10. Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Ochrana proti hluku 

Stavba je navržena v souladu s územním plánem. Stavba nezatěžuje okolí zvýšeným hlukem. Není 

nutné zřizovat zvláštní opatření proti hluku.  

Znečištění ovzduší 

Navrhovaná výstavba je v souladu se zákonem č. 201/2012Sb. o ochraně ovzduší a vyhláškou MŽP 

č. 415/2012Sb o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších 

ustanovení zákona o ochraně ovzduší, kterou se stanoví m. j., obecné emisní limity a další podmínky 

provozování stacionárních zdrojů znečištění.  

Likvidace odpadu 

Veškerý odpad bude likvidován ve smyslu zákona o odpadech a souvisejících vyhlášek, zejména 

vyhlášky MŽP ČR o podrobnostech nakládání s odpady. Veškerý odpad bude dle uvedeného zákona 

tříděn, shromažďován a likvidován dle jednotlivých druhů a kategorií stanovených vyhláškou MŽP, 

kterou byl vydán katalog odpadů.  

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Vzhledem k charakteru stavby nebylo řešeno. 
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b) ochrana před bludnými proudy 

Vzhledem k charakteru stavby nebylo řešeno. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba se nenalézá v seizmicky aktivním území. Nejsou navrhována žádná opatření. 

d) ochrana před hlukem 

Prašnost a hlučnost během provádění stavby bude eliminována v souladu s platnými zákony 

a vyhláškami. 

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území 100-leté vody. Vzhledem k charakteru stavby ani 

nejsou navržena žádná speciální ochranná opatření před povodní. 

f) ochrana před sesuvy půdy 

Stavba se nenalézá v území, kde hrozí sesuvy půdy. U konfigurace stávajícího ani 

navrhovaného terénu nehrozí sesuvy půdy. Nejsou navrhována žádná speciální opatření. Při 

provádění výkopů, stavební jámy apod. je nutné dodržovat normové požadavky. 

g) ochrana před vlivy poddolování 

Stavba se nenalézá v poddolovaném území. Nejsou navrhována žádná opatření. 

h) ostatní negativní vlivy 

Netýká se stavby. 

B.3 Přípojení stavby na technickou 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Netýká se této stavby. 

 b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Netýká se této stavby. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami 

se sníženou schopností pohybu a orientace 

Rekonstruovaný chodník vede po pravé straně silnice III/46427 (ul. 2 května). Jedná se o 

místní komunikaci IV. třídy, funkční skupiny D2. Šířkové uspořádání chodníku bude zachováno 

stávající. Šířka se pohybuje v rozmezí 1,50-3,00m. Příčný sklon chodníku je navržen max. 2,00% 

s nakloněním směrem do vozovky. Podélný sklon kopíruje sklon silnice III/46427. Odvodnění 

chodníku je zachováno příčným a podélným spádem do silnice, do stávajících uličních vpustí. 

Přirozenou vodící linii bude tvořit betonový chodníkový obrubník 100x250x1000mm 

převýšený minimálně o 60mm nad povrch chodníku. Od silnice bude chodník oddělen betonovým 

silničním obrubníkem 150x250x1000mm s nášlapem 120mm. V místě ukončení chodníku bude 

osazen nájezdový obrubník 150x150x1000mm s převýšením max. 20mm, který bude doplněn o 



PD chodník podél ul. 2.května (úsek od Dělnického domu po ul. Panskou) 

Projektová dokumentace pro provádění stavby 
 

VIAT, s.r.o. 

Lidická 700/19 

602 00 Brno 

IČ 057053968 

 

varovný pás šířky 400mm. Místa pro přecházení budou doplněna také o signální pás šířky 800mm. 

Signální pás bude od varovného pásu odsazen o 300mm. Varovný a signální pás bude tvořen z 

červené betonové reliéfní dlažby tl.60mm (ve sjezdech tl.80mm). Obrubníky budou osazeny do 

betonového lože C16/20nXF1 tl. min. 100mm. 

b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Veškerá stávající napojení zůstanou zachována. Jedná se o napojení na ulici Panskou, 

Bezručovou a 2. května (III/46427). 

c) doprava v klidu 

Netýká se stavby. 

d) pěší a cyklistické stezky 

viz bod B.4.a 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Terénní úpravy spočívají pouze v obsypu stavby v místech dotčení. 

b) použité vegetační prvky 

Netýká se stavby. 

c) biotechnická, protierozní opatření 

Netýká se stavby. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, není zdrojem znečištění ovzduší, vody, 

ani půdy. Jedná se o stavební úpravu stávajícího chodníku. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu, ekologické funkce a vazby v krajině 

zůstanou zachovány. 

 c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 

je-li podkladem 

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování 

vlivů na životní prostředí. A dle zákona č.100/2001 Sb. se jedná o stavbu podlimitní. 
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 e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 

vydáno 

  Netýká se této stavby. 

 f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů 

  Netýká se této stavby. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Stavba neplní funkci ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Technická zpráva 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Vzhledem k charakteru stavby nebude nutné zřizovat rozsáhlé staveništní zařízení. Jako 

staveništní zařízení postačí mobilní buňky pro přechodný úkryt pracovníku před nepřízni počasí, ve 

spojení s mobilními WC.  Pracovníci budou na stavbu dováženi a nebudou zde ubytováni. Pro 

úschovnu nářadí poslouží mobilní sklady. Zajištění nutného materiálu a potřeb bude v režii 

zhotovitele stavby.  

b) odvodnění staveniště 

Trvalé staveniště nebude zřizováno, a proto není nutné jeho odvodnění. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup k stavebnímu pozemku je zajištěn ze stávající dopravní infrastruktury. Pro příjezd lze 

využít silnici III/46427 (ul. 2. května) nebo místní komunikace (ul. Panská a ul. Bezručova). Voda 

bude na stavbu dovážena v plastových barelech. Elektřina bude zajištěna pomocí dieselových 

agregátů. V rámci stavby nebudou zřizována žádná nová přípojná místa. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Před zahájením stavby je nutné ze strany zhotovitele provést fotodokumentaci stávajícího 

stavu okolních staveb a pozemků. Stavbou dojde k částečnému omezení dopravy na silnici III/46427 

a také k dočasnému omezení průchodu pěších. Stavbou dojde ke zvýšení provozu na okolních 

komunikacích. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Stavba neklade požadavky na asanace, ani na kácení dřevin. Staveniště nebude oplocováno, 

budou pouze vhodně umístěny výstražné cedule zamezující pohybu nepovolaných osob v prostoru 

stavby.  
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f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Během stavebních prací dojde k dočasnému záboru části silnice III/46427 a místních 

komunikací pro osazení přechodného dopravního značení, mobilních skladů nářadí a mobilního WC, 

žádné další zábory nejsou nutné. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

V rámci stavby nebudou zřizovány bezbariérové obchozí trasy. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Při stavbě dojde k produkci odpadu, jehož celkové množství je uvedeno v tabulce odpadů. 

Seznam odpadů: 

druh výzisku/odpadu kód kat. SO 101 
(t) 

CELÁ STAVBA 
(t) 

Beton 170101 O 56,9 56,9 

Asfaltové směsi 
neuvedené pod číslem 

170301 
170302 O 35,2 35,2 

Zemina a kamenivo 170504 O 161,5 161,5 

Veškerý odpad bude likvidován ve smyslu zákona o odpadech a souvisejících vyhlášek, 

zejména vyhlášky MŽP ČR o podrobnostech nakládání s odpady. Veškerý odpad bude dle uvedeného 

zákona tříděn, shromažďován a likvidován dle jednotlivých druhů a kategorií stanovených vyhláškou 

MŽP, kterou byl vydán katalog odpadů.  

Při provádění bouracích a zemních prací nesmí docházet k nadměrnému obtěžování okolí 

hlukem a prachem tak, jak to ukládá vyhláška 268/2009 Sb. Prašnost bude omezována kropením 

materiálů vodou, odvoz bouraných a zemních materiálů za suchého počasí prováděn vozidly se 

zakrytím plachtou. Meziskládky na stavbě omezit na minimum, nutný plynulý odvoz materiálů. 

Příjezdová komunikace bude průběžně čištěna, příp. kropena vodou. Řezání betonových prvků bude 

prováděno zařízením s odsáváním prachu. Nutné vypínání motorů strojních mechanismů při 

přerušení prací. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Zemní práce zahrnují pouze odstranění stávajících podkladních vrstev a navážení nových.  

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba nebude mít výrazně záporný vliv na životní prostředí. Z hlediska ochrany životního 

prostředí bude zejména nutné: 

 Udržovat všechny komunikace, využívané k přístupu na staveniště, v bezvadném stavu, 

případné znečištění komunikací např. rozježděným bahnem z kol staveništních vozidel 

průběžně odstraňovat. 

 Stavební práce provádět tak, aby byli obyvatelé okolní zástavby v intravilánu města co 

nejméně rušeni zvýšenou hlučností, pokud možno v pracovní dny době od 8:00 do 17:00. 



PD chodník podél ul. 2.května (úsek od Dělnického domu po ul. Panskou) 

Projektová dokumentace pro provádění stavby 
 

VIAT, s.r.o. 

Lidická 700/19 

602 00 Brno 

IČ 057053968 

 

 Dbát na ochranu životního prostředí včasným odvozem stavebního odpadu, sledovat a 

průběžně likvidovat případné drobné úniky provozních hmot a ropných látek ze stavebních 

strojů a vozidel, v případě rozsáhlejších úniků neprodleně informovat příslušné orgány státní 

správy a hasičský záchranný sbor, předcházet znečištění vody, půdy a ovzduší. Je také 

zakázáno spalovat jakékoliv látky na staveništi. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění prací je nutné dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy, zejména: 

 Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

 Nař. vlády č.178/2000, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

 Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce ve znění dalších předpisů. 

 Zákon č.22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky v platném znění a na něj 

navazující nařízení vlády. 

 Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

 Vyhl. č.192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č.48/1982, vyhláška Českého úřadu o 

bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.383/2001 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

Před zahájením prací zpracuje zhotovitel stavby technologické postupy, ve kterých budou 

zahrnuty podmínky a požadavky na zajištění bezpečnosti práce. Jedná se zejména o práce 

v případných ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí, silničních komunikací, při práci v 

dosahu strojů a zařízení (bagry, nakladače, jeřáby), práci ve výkopech apod. Pracovníci, kteří budou 

stavbu provádět, musí být o všech bezpečnostních předpisech prokazatelně poučeni. Pracovníci, kteří 

budou pracovat v ochranných pásmech elektrických vedení, plynovodů, či jiných vedení musí být 

navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto 

pásmech. Veškeré výkopy prováděné v ochranném pásmu dotčených sítí budou prováděny 

ručně! 

Potřeba koordinátora: 

Dle zákona č. 309/2006 § 14: 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 

stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi 

jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány 

toutéž osobou. 

Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění 

stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem 

může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. 

Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou 
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fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby. 

S ohledem na rozsah a charakter prováděných prací, se nepředpokládá účast více zhotovitelů 

na stavbě. Z tohoto důvodu realizace stavby nebude vyžadovat přítomnost koordinátora BOZP na 

staveništi. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Netýká se stavby. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Před zahájením prací předloží zhotovitel na DI okres Nový Jičín konkrétní návrh 

přechodného dopravního značení v případě, že bude dotčena komunikace III/46427 a dojde  

k ovlivnění, či omezení provozu a to dle zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních 

komunikacích TP-66 a zažádá o vydání stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Vzhledem 

k rozsahu a charakteru navržených stavebních úprav, se předpokládá částečné omezení provozu 

v podobě posuvných pracovních míst – TP 66 Schéma B/3 – Standardní pracovní místo. Zúžení 

jízdního pruhu – viz příloha č. 1 této zprávy.  

Zhotovitel dále požádá příslušný silniční úřad o vydání stanovení místní úpravy dle §77  

odst. 1 zákona č.361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a to pro umístění svislého  

a vodorovného dopravního značení, či odstranění stávajícího. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění. 

Před zahájením prací zajistí zhotovitel vytyčení inženýrských sítí.  

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

.   Vzhledem k rozsahu nebude nutné zřizovat rozsáhlé staveništní zařízení. Jako staveništní 

zařízení postačí mobilní buňky pro přechodný úkryt pracovníku před nepřízni počasí, ve spojení 

s mobilním WC. Pracovníci budou na stavbu dováženi a nebudou zde ubytováni. Pro úschovnu 

nářadí poslouží mobilní sklady. Předpokládané umístění takto koncipovaného staveniště je na 

parcelách v majetku investora, např. zpevněná plocha před Dělnickým domem. Staveniště bude 

označeno a zabezpečeno tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silniční dopravy a k ohrožení 

účastníků silničního provozu, zejména chodců. Po dokončení stavebních prací musí být veškeré 

dotčené plochy uvedeny do původního stavu. Vjezd na staveniště je možný z okolních komunikací 

stávající dopravní infrastruktury.  

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

.  Postup výstavby (harmonogram): 

 Nejprve dojde k označení staveniště a osazení přechodného dopravního značení.  

 Fotodokumentace stávajícího stavu  

 Odstranění stávající betonové dlažby 

 Odstranění dotčených asfaltových vrstev 

 Vybourání betonových obrubníků 

 Odstranění podkladních vrstev 

 Hutnění pláně 
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 Osazení nových betonových obrubníků 

 Zapravení asfaltových vrstev komunikace 

 Zřízení podkladních vrstev 

 Pokládka dlažby 

 Obnova vodorovného dopravního značení 

 Odvoz a likvidace odpadu, úklid - průběžně 

 Odstranění staveniště a přechodného dopravního značení 

Objekt bude předán do užívání až po dokončení veškerých stavebních prací. Přibližná doba 

stavebních prací je 45dní. 

q) věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

V době zpracování této dokumentace nebyly žádné věcné a časové vazby známy. 

B.8.2 Výkresy 

a) přehledná situace s vyznačením stavby a obvodu stavby 

viz. výkres C.1 - Situační výkres širších vztahů  

b) situace stavby na podkladu koordinační situace 

viz. výkres C.2 - Koordinační situační výkres 

B.8.3 Harmonogram výstavby 

 HARMONOGRAM  

měsíce 1 2 

týdny 1 2 3 4 5 6 

Přechodné dopravní značení       

Odstranění dlažby       

Odstranění podkladních vrstev       

Vybourání obrubníků       

Osazení obrubníků       

Zřízení podkladních vrstev       

Pokládka nové dlažby       

Dokončovací práce       

B.8.4 Schéma stavebních postupů 

Vzhledem k jednoduchosti stavby není nutné zpracovávat. 

B.8.5 Bilance zemních hmot 

V rámci stavby nebudou prováděny žádné výkopy a násypy zemního tělesa. 
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B.9 Celkové vodohospodářské využití 

Netýká se této stavby. 

 

 

 

V Brně 06/2020                                                                                Vypracoval: Ing. Michal Harašta 
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