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Cast A — Priivodni zprava
A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE
A.1.1 UDAJE O STAVBE

a) Nazev stavby
Oprava socidlniho zdzemi $kolni jidelny ZS Sjednoceni ve Studénce
Zdravotechnika

b) Misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni izemi, parcelni ¢isla pozemki)
Zakladni skola Studénka, ul. Sjednoceni ¢.p.650,

Parc.¢.1606, k.u. Butovice

Parc.¢.1607/4, k.4. Butovice

¢) Pfedmét dokumentace

Predmétem dokumentace zdravotechniky (dale ZTI) budovy jidelny je vyména rozvodi teplé vody,
studené vody, pozarni vody a kanalizace.

Budova jidelny se nachazi na ulici Budovatelskd, na parc.¢.1606 v k.u.Butovice

Dokumentace je vypracovana podle Vyhlasky €.62/2013 Sb a ¢.499/2006 Sb. o dokumentaci
staveb.

A.1.2 UDAJE O ZADATELI
a) Jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu (fyvzicka osoba) nebo
Investor: Mésto Studénka, nam. Republiky 762, Butovice 742 13, Studénka

b) Jméno, pFijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li piidéleno, misto podnikéni (fyzicki osoba
podnikajici) nebo
Investor: Mésto Studénka, nam. Republiky 762, Butovice 742 13, Studénka

¢) Obchodni firma nebo nazev, IC, Bylo-li pridéleno, adresa sidla (pravnicka osoba)
Investor: Mésto Studénka, nam. Republiky 762, Butovice 742 13, Studénka
IC : 00298441

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

a) Jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzickd osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka
osoba)

Ing.Bohumil Krhovsky — Europrojekt, Velehradska 1905, 68603 Staré Mésto,
www.europrojekt-krhovsky.cz, b.krhovsky@tiscali.cz, tel.572541242

IC : 65316029

DIC: CZ 6503061345

b) Jméno., piijmeni hlavniho projektanta véetné c¢isla, pod ktervm je zapsan v evidenci
autorizovanych _osob__vedené Ceskou komorou _architekti  nebo Ceskou komorou
autorizovanych inZenyriu a techniki ¢innych ve vystavbé, s vyzna¢enym oborem, popripadé
specializaci jeho autorizace

Ing.Bohumil Krhovsky




CKAIT : 1300971

¢) Jména a prijmeni projektanti jednotlivych ¢asti spoleéné dokumentace véetné ¢isla, pod
kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo
Ceskou komorou autorizovanych inZenyrii a technikid &innych ve vystavbé, s vyznadenym
oborem, popripadé specializaci jejich autorizace.

Ing.Bohumil Krhovsky

CKAIT : 1300971

A.2. SEZNAM VSTUPNiCH PODKLADU
Jednani s investorem stavby, prohlidka mista stavby, technicko-ekonomické podklady pro
vypracovani projektové dokumentace a situace stavajicich inzenyrskych siti.

A.3 UDAJE O UZEMI

a) Rozsah FeSeného tizemi, zastavéné/nezastavéné uzemi

Predmétem dokumentace zdravotechniky (dale ZTI) budovy jidelny je rozvod potrubi teplé vody,
studené vody, pozarni vody a kanalizace.

Budova jidelny se nachazi na parc.¢.1606 v k.a.Butovice

b) Dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi
Jedna se o rozvody ZTI pro provoz jidelny a druziny.

¢) Udaje o ochranné vizemi podle jinvch pravnich piedpisd (pamatkova rezervace, pamatkova
z0na, zvlasté chranéné uzemi, zaplavové izemi apod.)
Uzemi neni pamatkova rezervace

d) Udaje o odtokovych pomérech
Nehodnoti se.

¢) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly izemniho planovani
Stavba je v souladu s izemné¢ planovaci dokumentaci.

f) Udaje o dodrZeni obecnych poZzadavkii na vyuZziti izemi
Obecné pozadavky na vyuziti izemi jsou dodrzeny

g) Udaje o spInéni poZadavkii dotéenych orgsnii
V projektu jsou zahrnuty a dodrzeny pozadavky dotéenych orgéni stavby.

h) Seznam vyjimek a ilevovych FeSeni

Nejsou pozadovany.

i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic
Nejsou.

) Seznam pozemku a staveb dotlenvch umisténim a provadénim stavby (podle katastru

nemovitosti)




Parc.¢.1606, k.u. Butovice (Mésto Studénka, nam.Republiky 762, Butovice, 742 13, Studénka)
Parc.¢.1607/4, k.4. Butovice (Mésto Studénka, nam.Republiky 762, Butovice, 742 13, Studénka)
A.4 UDAJE O STAVBE

a) Nova stavba nebo zména dokondéeni stavby

Rozvody potrubi ZT1 budou provedeny ve stavajicich prostorach jidelny na ulici Budovatelska.

b) U&el uZivani stavby
Utelem stavby je instalace novych rozvodd potrubi teplé, studené a pozarni vody a potrubi
kanalizace v budove¢ jidelny a druziny.

¢) Trvala nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych privnich piedpisi (kulturni pamatka apod.)
Stavba nepodléhd jinym pravnim ptredpistim jako napt. kulturni pamatka

¢) Udaje o dodrZeni technickych poZadavkii na stavby a obecnych technickych poZadavki
zabezpeclujicich bezbariérové uzivani staveb
Stavba spliiuje pozadavek na bezbariérové uzivani stavby.

f) Udaje o splnéni poZadavkii dotéenych organi a poZadavki vyplyvajicich z jinych pravnich
prredpisu
V projektu jsou zahrnuty a dodrzeny pozadavky dotCenych orgéni stavby.

g) Seznam vyjimek a ulevovych FeSeni
Vyjimky nejsou v projektu pozadovany

h) Navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti, podet uzivateli/pracovniki apod.)
Zastaveéna plocha viz. situace stavby

i) Zakladni bilance stavby (potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, tFida energetické naro¢nosti budov

apod.)

Potfeba vody
Maximalni kapacita jidelny : max 500 jidel /den

Vypoéet spotieby vody dle Smérnice ¢.9 VLHZ a MZ CR hl.hygienika pfiloha A.

ostatni ObJekty ..o 401 /os /den

= POCEL OSOD ottt ettt enreens 500 osob max.

Denni spotieba vody:

pram. Qp =40 x 500 1/0s den .....cccoevieeiieieee e 20000 1/den

max. Qm =Kd X QP coeeeeieieee e . 1,4 x 20000=28000/den

Hodinova spotieba vody:



pram. Qmp = max. QMC/9 oo 3111 1/hod
max. Qh=h X QM ....cceoviiriiiiii e e 1,8x3111 =5612 1/hod = 1,55 I/s
Kanalizace

Odpadni potrubi splaskové kanalizace z jidelny a druziny bude vedeno do podlahy 1.NP, kde toto
odpadni potrubi bude napojeno na potrubi svodné.

Hodinova spotieba vody do kanalizace z jidelny:

pram. Qmp =max. QMC/9 oo 3111 1/hod
max. Qh=h X QMP ....ccoeoirriiiiie e 1,8x3111 =5612 1/hod =1,551/s
Celkové mnozstvi splaskové odpadni vody Qcj= Qh=1,551/s

Navrzené mnozstvi destovych vod

Intenzita navrhového desté (t=15min) i = 162 1/s .ha
Stfecha-plocha 416 m?

Mnozstvi destovych vod Qs =10,0416 x 162 =16,7 I/s

i) Zakladni predpoklady vystavby (¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)
Zahajenti :
Ukonceni:

k) Orientac¢ni naklady stavby.
Celkem : ,- K¢ bez DPH

A.5 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY, TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI
Zdravotechnika

1.b) Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organi
Pozadavky jednotlivych dotéenych organti a provozovateld jsou splnény a zpracované do projektu

1.¢) Udaje o splnéni podminek tzemniho ¥izeni
Splnény

1.d) MoZnosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastukturu

Odvod splaskovych a destovych vod bude napojen na stavajici jednotnou kanalizaci v lokalité k..
Butovice.

1.e) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologické chrakteristika

Navrh stavby je proveden na zakladé prohlidky stavby a vychazi z dostupnych podkladi (situace
inZzenyrskych siti) a zaméfeni stavajiciho vedeni vody a kanalizace. Na pozemcich se nenachazi
zdroje podzemni vody, parcely nejsou poddolovany. Horninovy podklad tvofi hlinité sedimenty.

1.f) Poloha viidi zaplavovému tizemi
Budova jidelny se nachazi v k.u. Butovice, ve vzdalenosti 550m od nejblizsiho toku - Butovického
potoka.




1.2) Provozni a stavebni objekty projektu inZenvrskvch siti

Zdravotechnika

1.h) Pristup po dobu vystavby
Ptistup na stavbu je zajiStén po stavajici komunikaci v ulici Budovatelska a Sjednoceni.

1.i) ZajiSténi vody a energii po dobu vystavby
Stavba je napojena na rozvod vody, topny systém a elektrickou energii, které se nachazi v lokalité
Studénka nad Odrou.

2. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJi UZIVANI
Investorem stavby je Mésto Studénka, nam. Republiky 762, Butovice 742 13, Studénka

3. ORIENTACNI UDAJE STAVBY

3.a) Zikladni udaje stavby

Stavba se nachazi v katastralnim zemi Studénka nad Odrou. Jidelna je soucasti zakladni sSkoly
Sjednoceni, ktera slouzi pro potieby Skoly a ¢astecné slouzi pro vetejnost. Budova je castecné
podsklepena.

Navrzené umisténi stavby bylo projednano s investorem stavby a s vlastniky pozemkd.

3.b) Piredpokladané zahajeni vystavby
Zahijenti :
Ukondeni:

3.c) Pitedpokliddana lhiita vystavby
Lhata vystavby byla stanovena na max.2 mésice. Termin vystavby je zavisly na vydani ohlaseni

stavby.

3.d) Piredpokladana cena vystavby
Celkem : ,- K¢ bez DPH

Cast B — Souhrnna technicka zprava

B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) Charakteristika objektu

Predmétem dokumentace zdravotechniky (dale ZTT) stavajici budovy jidelny je rozvod potrubi teplé
vody, studené vody a kanalizace.

b) Vvéet a zavéry provedenvch pruzkumu a rozboru (geologicky pruzkum, hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky pruzkum apod.)

Staveniste je pro navrhovany zdmér vhodné.

¢) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
Jedna se o instalaci nového potrubi ZTI, vody a kanalizace. Bezpecnostni pasma dodrzena podle
CSN a pozarniho zabezpeéeni stavby (PBR).




d) Poloha vzhledem Kk zaplavovému uzemi, poddolovanému tizemi apod.

Stavba neni v zaplavovém tizemi.
¢) Vliv stavby na okolni stavby a pozemKky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v

uzemi
Technické pozadavky na stavbu potrubnich rozvodti ZTI jsou dodrzeny podle norem CSN.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni direvin
Nebude asanace, demolice ani kaceni dievin.

o) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku urcenvch
K plnéni funkce lesa (do¢asné/trvalé)
Neni zabor zemédélského ptidniho fondu.

h) Uzemn& technické podminky (zejména moZnost napojeni na stivajici dopravni a
technickou infrastrukturu)
Studena voda bude napojena na stavajici rozvod vody.

i) Vécné a ¢asové vazby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Nejsou vécné ani ¢asové vazby na souvisejici investice.

1) Zasady pro dopravni inZenyrské opatieni
Stavba nepodléha dopravnimu inzenyrskému opatieni.

m) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby
Stavba nepodléhd specialnim podminkam pro provadéni stavby.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Ugel uZivani stavby, zakladni kapacity funk&nich jednotek

Predmétem dokumentace zdravotechniky (dale ZTI) budovy jidelny a druziny je rozvod nového
potrubi teplé vody, studené vody a kanalizace.

Budova jidelny a druziny, ktera je soucasti skoly se nachazi na ulici Budovatelska, na parc.¢.1606

v k.u.Butovice.

Studena voda (SV)

Do budovy jidelny je pfivedena stavajici piipojka vody zpozinkovaného potrubi OC DNG6S.
Ptipojka vody je ukoncena v 1.PP skladu a slouZzi pro rozvod studené vody (SV), teplé vody (TV) a
pozarni vody (PV). Rozvod vody pro kuchyii byl proveden v ramci rekonstrukce kuchyné. Bod

napojeni nového rozvodu SV pro jidelnu a socialni zatfizeni je na odbocce na stavajici potrubi pred
vstupem potrubi do zakladu stav. jidelny. Na odbocce nového potrubi bude osazen KK 32.

Stavajici rozvody SV budou demontovany a nahrazeny novymi rozvody.

Tepla vody (TV)

Stavajicim zdrojem tepla pro ohiev teplé vody (TV) jidelny je vyménikova stanice (VS), ktera se
nachazi ve Skole (sousedni budova). Ve VS je rozdélovac teplé vody se dvéma cirkula¢nimi




vétvemi s Cerpadly. Jedna vétev slouzi pro ohfev TV pro skolu, druha vétev slouzi pro ohfev TV
pro kuchyf a jidelnu. Skola a jidelna jsou propojeny venkovnim piedizolovanym potrubim. Body
napojeni TV a cirkulace (C) je na rozd¢lovaci teplé vody ve VS. Technologické zatizeni VS pro
ohfev TV a vytapéni budovy ztlistane stavajici beze zmén.

Bod napojeni nového rozvodu TV pro jidelnu a socialni zafizeni je na odbocce na stavajici potrubi
pred vstupem potrubi do zakladi stav. jidelny. Na odbocce nového potrubi bude osazen KK 25.

Bod napojeni nového rozvodu C pro jidelnu a socialni zatfizeni je na odbocce na stavajici potrubi
pred vstupem potrubi do zakladi stav. jidelny. Na odbocce nového potrubi bude osazen KK 20.
Stavajici rozvody studené vody (SV), teplé vody (TV) a cirkulace (C) ve VS budou demontovany a
nahrazeny novym plastovym potrubim PPR spojovanych polyfuznim svafovanim v¢.izolaci.

Zatizovaci predméty
Stavajici zatfizovaci piedméty v jidelné a druzin¢€ budou demontovany a nahrazeny novymi.

Instalované zarizeni vyuzivajici vodu:

- sprchy budou mit maximalni pritok vody 8 1/min;

- WC, zahrnujici soupravy, misy a splachovaci nadrze — budou mit objem splachovaci vody
maximalné 6 1 (3 1), maximalni primérny objem splachovaci vody - 3,51;

- pisodry spotfebuji maximalné 2 1/misu/hodinu. Splachovaci pisoary budou mit maximalni objem
splachovaci vody 1 1;

- umyvadlové baterie a kuchyiiské baterie budou mit maximalni pritok 6 I/min.

Kanalizace

Stavajici rozvody splaskové a destové kanalizace uvniti budovy — ¢ast jidelna a druzina, budou
demontovany a nahrazeny novymi. Nové bude i kanalizacni potrubi napojujici jidelnu a socialni
zatizeni na venkovni revizni Sachtu S1.

Stavebni upravy

Prostory socidlnich zafizeni, kde budou osazeny nové zatizovaci pfedméty, budou vymalovany,
osazeny nové podlahy z dlazdic a na sténach budou nové keramické obklady (v.1,6m). Dvete
zlstanou stavajici.

V dalsich mistnostech, kde bude v podlaze nova kanalizace a rozvody SV, TV, C, bude osazena
nova podlaha z dlazdic v prostoru cca 1m na jednu a druhou stranu podél osy kanalizace.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Instalaci novych rozvodu teplé vody, studené vody, odpadniho potrubi destové a splaskové
kanalizace bude dosazeno funkénosti provozu jidelny a druziny.

B.2.3 Celkové provozni reSeni, technologie vyroby
Jedna se o technickou infrastrukturu, ktera bude slouzit k rozvodim vody v budové a odvodu
odpadnich vod do jednotné kanalizace.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Jedna se o stavbu s pozadavky na zajisténi uzivani také osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.




B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Pozadavky na bezpecnost prace jsou dany platnymi pravnimi ptedpisy.

Pfi uzivani elektrickych zatizeni jsou dany pozadavky na bezpec¢nost oborovymi piredpisy pro praci
na elektrickych zafizenich.

Zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnikll je uvedena v casti ,,E“. Stavba bude realizovana
za dodrZeni bezpeé¢nostnich predpist a norem CSN EN 50110-1,2 a PNE 33 0000-6 i viech dalsich
nafizeni s nimi souvisejicich. Pii praci bude dodrzovan zakon 309/2006 Sb. o zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci a nafizeni vlady 591/2006Sb o minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenisti.

Vsichni pracujici musi byt pfed zapocCetim praci prokazatelné pouceni o bezpecnosti prace.

Pii viech stavebnich pracich je nutné dodrzovat bezpeénostni piedpisy, zejména vyhl.CUBP ¢.
324/1990 sb.

Prace musi byt provedeny dle CSN 06 0310 - Ustedni vytapéni, CSN 06 0830 - Zabezpedovaci
zafizeni ot. soustav a TUV vsech dalSich souvisejicich norem a ptedpisii. Prace smi provadét pouze
firma nebo organizace, ktera ma platné opravnéni k provozovani této Cinnosti. VesSkeré zmény pfi
realizaci budou konzultovany s projektantem.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

B.2.6.1 Popis zarizeni ZTI

Tepla vody (TV)

Stavajici potrubi teplé vody (TV) a cirkulace (C) bude demontovano a v prostorach jidelny, druziny
a socialniho zafizeni nahrazeno plastovym potrubim PPR spojovaného polyfuznim svafovanim.
Zdrojem tepla pro ohfev teplé vody (TV) je stavajici vymeénikova stanice (VS), kterd se nachazi
v 1.PP ve skole (sousedni budova).

Bod napojeni nového rozvodu TV pro jidelnu a socidlni zatizeni je na odbocCce na stavajici potrubi,
pted vstupem potrubi do zakladd stav. jidelny. Na odbocce nového potrubi bude osazen KK 25
(TV), KK20 (C).

V prostorach sklepa bude pod stropem v 1.PP instalovan rozvod TV a C z potrubi PPR32x4,4mm,
PPR25x3,5mm, které bude vedeno k prirazu pod zaklady a bude vyvedeno v jideln¢ v 1.NP. Dale
bude potrubi vedeno prostorem jidelny zavéSeno pod stropem (z diivodu zhotovené nové podlahy).
Potrubi bude pokracovat k jednotlivym zatizovacim pfedmétim jidelny a socialniho zatizeni.

Déle bude potrubi PPR32x4,2mm, PPR25x3,5mm a PPR20x2,5mm vedeno podlahou chodby a
socialnich mistnosti a rozvedeno k jednotlivym zatizovacim predmétim. Potrubi TV a C v 1.PP a
v podlaze socialnich zatizeni bude izolovano.

Potrubi PPR bude uchyceno pomoci objimek, timenti a konzol ke st€nam a stropiim budovy. Bude
vyuzito stavajicich prirazd, kde to nebude mozné, pfipravi se prirazy nove.

Izolace

Potrubi teplé vody a cirkulace bude izolovéano v souladu s vyhlaskou ¢.157/2007. V 1.PP bude
izolace pouzdry (tl.40mm) z kamenné viny opatfené povrchovou Gpravou s polepem hlinikovou
folii. Stoupaci potrubi TV a cirkulace bude izolovano trubicemi pénového polyetylénu (t1.20mm).
Deklarovana hodnota soucinitele tepelné vodivosti je 0,037 W/mK (do 100°C) pro pouzdro s
objemovou hmotnosti 65kg/m?>.
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Studena voda (SV)

Stavajici rozvody SV budou demontovany a nahrazeny novymi rozvody. Bod napojeni nového
rozvodu SV pro jidelnu a socidlni zafizeni je na odbocce na stavajici potrubi pred vstupem potrubi
do zaklada stav. jidelny. Na odbo¢ce nového potrubi bude osazen KK 32.

Studena voda (SV) bude z plastového potrubi PPR40x5,52mm (SV) a pfivedeno pod stropem 1.PP
k prarazu zaklady do 1.NP, kde bude vedeno pod stropem jidelny, v soubéhu s TV, C, do chodby
k socialnim zatizeni. Dale bude potrubi PPR32x4,2mm, PPR25x3,5mm a PPR20x2,5mm ulozené
pod podlahou chodby a mistnosti socialniho zazemi rozvedeno k jednotlivym zatizovacim
predmétiim. Potrubi PPR bude uchyceno pomoci objimek, tfmenil a konzol ke sténam a stropim
budovy. Bude vyuZito stavajicich prirazi, kde to nebude mozné, piipravi se prirazy nové.
Kanalizace

Projekt fesi nové rozvody kanalizace budovy jidelny, tj. instalace splaskového a destového
kanaliza¢niho potrubi.

Splaskova kanalizace
Ptipojovaci potrubi od zafizovacich predméta ke stoupackam budou vedena v podlaze, ve sténach,

v drazkach ve zdivu. Potrubi od toalet bude vedeno v podlaze.

Ptipojovaci potrubi je navrzeno z plastovych trub-HT-systém.

Potrubi vedené pod stropem bude z HT — tiché potrubi, potrubi vedené v zemi z PVC-KG systém.
Rozvodné vodorovné potrubi bude provedeno z plastového potrubi HT 100, 70, 50, 40.
Minimalni spad svodu kanalizace je 1%.

Odpadni potrubi S19, S20, S22, S24, S26, S29 bude ukonceno pod stropem a zaslepeno vétratelnou
a odnimatelnou mtizkou HL905. V 1.NP budou odpadni potrubi opatiena Cisticimi kusy s otvory.
Odpadni potrubi bude provedeno z tich¢ho odpadniho systému HT.

Odpadni vody z jidelny, druziny a socialniho zatfizeni budou vedeny ve stavajicich trasach (kde to
bude moZné) a napojeny na &istici Sachtu S1, ktera je umisténa v arealu dvora skoly.

Dest'ova kanalizace

Stiecha jidelna bude odvodnéna stiesnimi vtoky HL 62/1 se zachytnym kosem. Stfecha budovy je
vyspadovana do Ctyt vtokovych mist, kterd jsou napojena na vnitini odtok destové vody stoupacim
potrubim DNI100. Stupacky deStové kanalizace budou napojeny na nové potrubi splaskové
kanalizace a svedeny do jednotné obecni kanalizace.

V lokalit¢ Studénka je vedena jednotna kanalizace a po konzultaci se spravci sit€¢ bude destova
voda ze Skoly napojena stavajicim zplsobem. Nedojde k navySeni objemu destové vody oproti
stavajicimu stavu.

Zatizovaci predméty
V jideln¢ budou demontovany stavajici zafizovaci pfedméty a osazeny nové zafizovaci predméty
dle dokumentace, vypisu materialu a rozpoctu.

B 2.6.2 Popis stavebni apravy
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Studena voda (SV), tepla voda (TV), cirkulace (C)

Stavaji ocelové pozinkované potrubi a v nékterych usecich plastové potrubi SV, TV, C bude
demontovano a odvezeno do sbéru surovin.

Stavajici podlahy a obklady budou demontovany v mistnostech toalet, umyvaren, uklidovych
mistnostech. V uvedenych mistnostech budou nové keramické dlazdice 33x33cm a do vysky 1,6m
nové keramické obklady 20x50cm. V jidelné, kde budou osazena umyvadla, pi.diez bude na stén¢
proveden keramicky obklad 20x50cm do vysky 1,6m. V chodbé, v ¢asti nad potrubim TV, SV, C,
bude polozen novy pas vinylové podlahy o Sifce cca 0,7m. Podlahy budou vyrovnany

samonivela¢ni stérkou a bude provedena akrylatova jednonasobna penetrace podkladu. Drazky ve
zdech pro potrubi SV, TV, C budou zapraveny.

Na vnitini stény toalet, umyvaren, uklidovych mistnosti bude ru¢né nanesena jednovrstva
cementova omitka a dvojnasobna malba. Dvefe na toaletach, umyvarnach a v uklidovych
mistnostech budou demontovany a nahrazeny novymi interiérovymi dvermi $itky 60-80 cm.

Pro montaz a demontaz potrubi budou pouzity stavajici prirazy, kde to nebude mozné, bude nutné
vysekat ve sténach a stropech otvory, které budou po montazi potrubi zpétné vyplnény z plnych
cihel, bude nanesena cementova omitka a provedena dvojnasobna malba.

Pozn. Investor na stavbé mize dodate¢né urcit, které z uvedenych mistnosti budou mit nové
podlahy, obklady, dvefe a které ziistanou beze zmény.

Splaskova a dest'ova kanalizace

Stavajici kameninové a plastové potrubi splaskové a dest'ové kanalizace bude demontovano a
odvezeno do sbéru surovin. Misto né&j bude instalovano nové plastové potrubi PVC KG a HT.

V 1.NP bude hlavni stavebni upravou vybourani podlahy a odstranéni zeminy nad stavajicim
patefnim kameninovym potrubim kanalizace, které bude demontovdno a nahrazeno v celé délce
novym plastovym potrubim PVC KG SN4 DN150, v¢. PVC odbocky napojeni na venkovni revizni
Sachtu kanalizace. Dalsi stavebni tipravou v budové bude vybourani podlah v misté vedeni
splaskové kanalizace od jednotlivych zafizovacich predmétii. Po osazeni nového potrubi kanalizace
bude toto potrubi v dotcené trase zasypano, zasyp zhutnén. Bude provedena betonaz nové vrstvy
podkladniho betonu, na kterou se polozi izolace proti zemni vlhkosti a deska z pénového
polystyrenu. Nasledné bude provedena nova stérka. V mistnostech, ptes které v 1.NP bude poloZena
kanalizace, bude v celé plose (ne jen v dotené trase) polozena nova keramicka dlazba 33x33cm.
Pozn. Investor na stavbé mize dodate¢né urcit, které z uvedenych mistnosti budou mit nové

podlahy a obklady a které ztistanou beze zmény.

U destové kanalizace budou ve zdech v misté stupacek vybourany a demontovany kameninové a
litinové potrubi odvodu destovych vod ze stfechy. Misto nich bude osazeno nové stoupaci plastové
potrubi kanalizace systém HT100. Po osazeni novych stupacek dest'ové kanalizace budou dotéena
mista na zdech zapravena a vymalovana.

Nakladani s odpady
Nejméne¢ 70% (hmotnostnich) stavebniho a demoli¢niho odpadu, neklasifikovaného jako

nebezpecny (s vyjimkou v ptirodé se vyskytujicich materialti, uvedenych v kategorii 17 05 04 v
Evropském seznamu odpadi stanoveném rozhodnutim 2000/532/ES), vzniklého na stavenisti, je



12

pripraveno k op€tovnému pouziti, recyklaci a k jinym druhim materidlového vyuZiti, vcetné
zasypi, pfi nichz jsou jiné materialy nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchii zptisobt nakladani
s odpady a protokolem EU pro nakladani se stavebnim a demoli¢nim odpadem.

Na stavbé je omezovan vznik odpadd v souladu s EU Construction and Demolition Waste
Management Protocol a berou se do uvahy nejlepsi dostupné techniky slouzici k odstranéni
nebezpecného odpadu a znovuvyuziti materiali. Dfive zminéné je v souladu s odpadovou
legislativou zejména zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a navazujicimi pravnimi predpisy
vyhlaskou €. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady a vyhlaskou ¢&. 8/2021 Sb.,
Katalogem odpadt, doplnéné metodickym navodem pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich

odpadti a pro nakladani s nimi.

Bezpecnostni predpisy a normy

Pouzité normy, vyhlasky

CSN EN 746-1 Pramyslova tepelna zatizeni

CSN EN 764 (69204) Tlakova zafizeni

CSN 060830 Zabezpedovaci zaiizeni pro UT a TV
CSN 070711 Provoz zaiizeni na tipravu vody

CSN 060310 Ustiedni vytapéni

CSN EN 12170 Tepelné soustavy v budovach

CSN EN 274 Zdravotechnické armatury

Natizeni vlady ¢.25/2003 pozadavky na tlakové zatizeni

Pii vech pracich musi byt dodrZovany veskeré bezpe¢nostni piedpisy a platné CSN. Prace smi
provadét pouze firma nebo organizace, ktera ma platné opravnéni k provozovani této Cinnosti.
Dodavatel ptedéa pasport zatizeni a potrubi ZTI. Pfi instalaci a zafizeni ZTI bude zhotovitel délat
zapisy do montdzniho deniku. Investor vypracuje provozni fad ZTI a bude dodrzovat ustanoveni
pozarné technické zabezpeceni.

Montéazni a dodavatelska firma zajisti:

a) doklady k pouzitym vyrobkiim (atest technologického zafizeni, atesty na trubni material,
tvarovky, armatury, zafizeni, pomocny material apod.), prohlaSeni o shod¢ (ujisténi), atesty a
osvédéeni podle technické instrukce a norem CSN

b) montazni denik

c) izolatérsky denik;

d) zéznam stavebnich praci (stavebni denik),

e) doklady o kvalifikaci svarecského personalu:

Po provedeni tlakové zkouSky zafizeni, nastaveni pozadovanych parametrii bude na zafizeni
provedena 72 hod. zkouska, zaskoleni obsluhy a po uspé$ném vyhodnoceni zkousky bude predano
zafizeni ZTI do trvalého provozu.

Pfi montazi budou dodrzena nasledujici zakony a natizeni:
- Zékon ¢islo 183/2006 Sb. Stavebni zdkon
- Zakon ¢islo 262/2006 Sb. Zakonik prace
- Zakon cislo 309/2006 Sb. Zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi
pii praci
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- Natizeni vlady ¢islo 378/2001 Sb. kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a
pouzivani stroju, technickych zatizeni, pfistrojii a naradi

- Natizeni vlady cislo 168/2002 Sb. kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich
postupl, které je zameéstnavatel povinen zajistit pii provozovani dopravy dopravnimi
prosttedky

B.2.7 Pozarné bezpec¢nostni ieSeni

Pozarni vodovod je veden v ¢asti budovy — kuchyné. Neni souc¢asti této casti projektu.

B.2.8 Zasadyv hospodareni s energiemi

Stavba nevyzaduje tepeln¢ technické, energetické hodnoceni ani posouzeni alternativnich zdrojii
energii.

B.2.9 Hygienické poZadavky na stavbu
Pti instalaci ZTI bude postupovano v souladu s hygienickymi piedpisy a pouzivat predepsanych
hygienickych pomtcek.

B.2.10 Ochrana stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostiedi
Agresivni podzemni vody-vliv se nepfedpoklada. Seismicita, radon — vlivy se nepfedpokladaji.
Stavba nema pozadavky na vybaveni pro ochranu obyvatelstva.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Nové rozvody objektu budou napojeny na stavajici ptipojku do jidelny.

B.4 DOPRAVNI RESENI{
Neni pfedmétem projektu.
Nové dopravni znaceni se nenavrhuje.

Stavba nepodléha dopravnimu inzenyrskému opatieni.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNCH UPRAV
Terénni upravy v okoli stavby budou dany do pivodniho stavu.

B.6 POPIS VLIVU NA ZIVOTNi PROSTRED]i A JECHO OCHRANA

Stavba a provoz stavby nebude mit negativni vliv na Zivotni prosttedi.

Po dobu stavby musi dodavatel brat maximalni ohled na ochranu Zivotniho prostiedi (vody, pudy a
vzduchu) a predchazet jeho znecistovani nebo poskozovani. V ptipad€¢ vzniku ekologické ujmy je

povinnosti vinika obnovit pfirozenou funkci naruseného ekosystému nebo jeho casti.
Zakon o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi ¢.100/2001 Sb. ve znéni pozd¢jsich predpist
Stavebni zdkon ¢.183/2006 Sb

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Stavba nema pozadavky na vybaveni pro ochranu obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
Stavba nepodléhd specialnim podminkam pro provadéni stavby.
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Postup vystavby, terminy
Zahajeni stavby
- dne
- zhotovitel ptizve dodavatele stavby, projektanta a dotenych organti stavby
- bude pfizvan technicky a stavebni dozor stavby, v¢.stavbyvedouciho
- bude predloZena ovéfena projektova dokumentace a montazni denik stavby
- s dodavatelem budou projednany stanoviska dotéenych organti stavby
- na vstupu stavby se umisti cedule-stitek o povoleni stavby
- projedna se plan harmonogramu vystavby
- stanovi se terminy kontrolnich dnti
- provede se zapis z jednani
- zahaji se stavebni prace
Kontrolni den
- do 3 tydnti po zahdjeni stavby
- druhy den po provedeni zkuSebniho provozu
- ucast investora, dodavatele, projektanta, stav.dozoru a stavbyvedouciho a dotCenych organt
stavby
- kontrola stavby, zda je provedena technicky spravn¢ a kvalitné podle projektu a stav.povoleni
- predani protokold, certifikatl a atestli
- kontrola plnéni harmonogramu stavby podle smlouvy o dilo
- stavbyvedouci pfedlozi montazni denik
- provede se zapis z kontrolniho dne
Na prani investora mize byt provedeno béhem stavby vice kontrolnich dnt.
Termin predani dila, uvedeni do provozu: do 8 tydnil po zahajeni stavby

C.SITUACNI VYKRESY
Viz dokumentace stavebni ¢asti — samostatna ¢ast

D. DOKUMENTACE OBJEKTU, TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI
Viz pfiloZena dokumentace

E DOKLADOVA CAST
Viz. samostatna piiloha

F. SEZNAM VYKRESU

101 Technicka zprava

102 Situace

103 Pidorys 1.NP — kanalizace M 1:50
104 Pudorys stfechy — kanalizace M 1:50
105 Pidorys 1.PP — vodovod

106 Pidorys 1.NP — vodovod

107 Pidorys 1.PP — stavebni tpravy

108 Pidorys 1.NP — stavebni upravy



15

109 Legenda zafizovacich predmétt
110 Specifikace materialu
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