(FAKO

D.1.1.a TECHNICKA ZPRAVA

Oprava $aten a sprch zimniho stadionu ve Studénce — Etapa 2 ¢ast 1

D.1.1.a TECHNICKA ZPRAVA

VYPRACOVAL:
Tomas Sedlacek

ZODP. PROJEKTANT:
Ing. Jifi Krasnovsky

(FAKO)

Kotojedské 2588, 767 01 Kroméfiz

INVESTOR:
Mésto Studénka, ndm Republiky 762, 742 13 Studénka

MESTO

MiSTO STAVBY:
Zimni stadion Studénka, Budovatelska 770, Studénka

STUDENKA

NAZEV AKCE:
Oprava Saten a sprch zimniho stadionu ve Studénce
ETAPA 2 Gast 1

DATUM: 01/2026

STUPEN PD: DPS

CAST PD:
Technick& zprava

OZNACEN!I: CISLO PARE:

D.1.1.a




(FAKO

D.1.1.a TECHNICKA ZPRAVA
Oprava $aten a sprch zimniho stadionu ve Studénce — Etapa 2 ¢ast 1

Obsah
I [ 1Y 4 {1 1= o7 Y o = = USSP SSR 3
1.1 UdJE O SEAVDE ...ttt 3
1.2 Ud@JE 0 ZAABLEII .......oeoeeeeee ettt ettt 3
1.3 Udaje 0 zpracovateli dOKUMENTACE .............ccccvoveeuivevieieieeieseeeee e 3
2. Z&Kkladni charakteristika stavby @ POZEMKU ..........ccoieiiiiiiiie e s 3
3. Architektonické, vytvarné a materialové feSeni, dispozi€ni a provozni feSeni, bezbariérové
U ALV T a1 €= 1V o) SRR 4
3.1 Architektonické, vytvarné a materialove FESEN..........ccoccvvii i 4
3.2, DiSpOziCni @ ProVOZNT FESENI .....c..eiiuiiiiiiiiiiee et 4
3.3 Bezbari€rove UZIVANT SLAVDY.......cc.iiiiiii ettt nnae e 4
4 Konstrukéni a stavebné technické fedeni a technické vlastnosti stavby ..., 4
o I e 1o = AV T o] =Tt R STR 4
N Lo T L Vot I o] - ot TSR 4
4.3.Vnitfni stény @ zazdiVKy OIVOIT ..ot 5
4.4, Hydroizolace Proti VINKOSH ..........ooiiiiiiieiie ettt ettt et et e e neeeennee s 5
4.5.P0dIAN0OVE KONSITUKCE ...ttt bbb bttt st et sbe b re et nee e 5
Y7ol =T 1 1Y/ ] £ U ST 5
4.7 TruhlAFSKE KONSITUKCE ......oovviiiicic bbbt 6
4.8.Podhledy @ SDK KONSITUKCE .......cciuiiiiieiiiiesiie ettt ste e ste e se e e s tee et e e snte e snte e st e e snaeesnaeesnteeeseeeennees 6
4.9.0mMitKY, MaAlDY, NALEIY. ...t et e et e s te e st e et e e sn e e an e e e re e e nraeennae s 6
A O @ o] (=T V=W = 4 o) ST 7
o B BV A =T oY= g T 1o o] = (1 SR STR 7
5.Tepelné technické vlastnosti stavebnich KONSIrUKCI ...........cooiiiiiiiiiii e 7
O S T= Y4 o T=Tod a0 1] A o] = Lot = 2SRRI 7



(FAKO

D.1.1.a TECHNICKA ZPRAVA
Oprava $aten a sprch zimniho stadionu ve Studénce — Etapa 2 ¢ast 1

1. Identifika¢ni udaje

1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby: Oprava Saten a sprch zimniho stadionu ve
Studénce — ETAPA 2 ¢ast 1

b) misto stavby: Zimni stadion Studénka, Budovatelska 770,
Studénka

c) predmét dokumentace: = Dokumentace pro provedeni stavby

1.2 Udaje o zadateli

Vlastnické pravo (investor): Mésto Studénka,
nam Republiky 762,
742 13 Studénka

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel projektové dokumentace: FAKO, spol. sr.o.
Kotojedska 2588
767 01 Kroméfiz
ICO: 18188711
DIC: CZ18188711

Hlavni projektant: Ing. Jifi Krasnovsky
Autorizovana osoba v oboru pozemni stavby
Cislo autorizace: 1302695

2. Zakladni charakteristika stavby a pozemku

Stavba zimniho stadionu je situovana na pozemku parc. Cislo 1616 a 1615/4,
zastavéna plocha a nadvofi, katastr. uzemi Butovice. Jedna se o objekt obCanskeé
vybavenosti v zastavéném uzemi.

Charakter stavby: Oprava Saten
Druh dokumentace: DPS
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3. Architektonické, vytvarné a materialové reseni, dispozi¢ni a
provozni feSeni, bezbariérové uzivani stavby

Clenéni stavby:

SO 01 — Oprava Saten a sprch zimniho stadionu ve Studénce — Etapa 1
SO 02 — Oprava Saten a sprch zimniho stadionu ve Studénce — Etapa 2
SO 03 — Oprava Saten a sprch zimniho stadionu ve Studénce — Etapa 3
SO 04 — Oprava Saten a sprch zimniho stadionu ve Studénce — Plastovy

povrch hraci plochy

Prace jsou dle potifeby objednatele rozdéleny na 2 samostatné zakazky. Pfedpoklada
se, ze nejprve dojde k provedeni etapy 1, etapy 3 a etapy 4 (provedeni plastové
hraci plochy). Nasledné bude provedena etapa 2.

Tato technicka zprava feSi provedeni etapy 2. ¢ast 1

Etapa 2 obsahuje dotéené mistnosti 1.02 a 1.05 az 1.08 a 1.32 az 1.35

3.1. Architektonické, vytvarné a materialové reseni
Zimni stadion je jednopodlazni objekt zdéné a nosné ocelové konstrukce na
betonovych zakladech.

Cilem projektu je zaijistit pfeviékaci a hygienické prostory pro hrace, které jsou nyni
Vv nevyhovujicim stavu.

3.2.Dispozi¢ni a provozni reseni

DotcCené prostory jsou umistény pfi jihozapadni strané stadionu v 1.NP.

3.3 Bezbariérové uzivani stavby
Mistnosti 106 (Satna 2), 108 (Satna 3) a spolecné umyvarny budou feSeny
bezbariérové.

4 Konstrukéni a stavebné technické reseni a technické vliastnosti
stavby

4.1.Pripravné prace

Dojde ke kompletnimu vyklizeni dot€enych prostor stadionu. Jedna se zejména o
demontaze stavajiciho vybaveni Saten a sprch.

4.2.Bouraci prace

Demontaz stavajici gumove podlahy

Demontaz zafizovacich pfedmétd sprch, umyvaren a WC
Vybourani stavajicich dlazeb a obkladu

Vyvéseni dvernich kfidel do suti
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- Bourani pficek v m.¢. 107.a

- Demontaz vnitfniho oblozeni chodby a Saten

- Demontaz otopnych téles sprch a Saten

- Vybourani otvorovych vyplni (ocelova okna a dvefe) + ocelovych mfizi
- Vybourani sklenénych tvarnic

- Vybouréni vybranych ocelovych zarubni

- Demontaz kazetového podhledu chodby

- Celkové vybourani podlah v m. €. 105b; 105¢, 107a; 107b a 107c

4.3.Vnitini stény a zazdivky otvoru

Vnitini stény jsou tvofeny systémem z pdérobetonovych tvarnic. Vnitfni stény jsou
navrzeny v tl. 100 a 150 mm. Dvefni otvory jsou doplnény o nenosné pérobetonové
preklady. Dozdivky a zazdivky otvord jsou navrzeny z CPP, pfipadné
porobetonovych tvarnic.

4.4 Hydroizolace proti vihkosti

Veskeré prostupy hydroizolaéni vrstvou budou provedeny takovym zplsobem, aby
nesnizovaly ucinnost a spolehlivost hydroizolaéni vrstvy.

Prostor sprch do vysky 2,0m a podlahova plocha bude opatfen hydroizola¢ni stérkou
tl. 2 mm, ktera bude v koutech a rozich doplnéna o tésnici pasy.

4 5 Podlahové konstrukce

V objektu jsou v souCasné dobé pouzity podlahy z gumovych dilcu. Dojde k jejich
kompletni demontazi. Dotené mistnosti 102 (chodba), 105a (Satna 1), 106 ($atna 2),
108 (8atna 3), 132 (Satna trenéfi 3) a 133 (Satna trenéfi 4) budou doplnény o novou
podlahovinu z gumovych dilcl, typ KARO.
Veskeré dotéené mistnosti se stavajici podkladni betonovou mazaninou (Satny +
chodby) budou pfebrouseny a vysSkové srovnany samonivelaéni hmotou tl. 6 mm
vCetné provedeni penetracniho natéru.
V m. €. 105b; 105¢, 107a; 107b a 107c budou provedeny nové podlahy o skladbé:

- Keramicka dlazba + lepidlo t1.12 mm

- Cementovy potér vyztuzeny Kari siti .60 mm

- PEfolie t.1 mm

- Tepelnaizolace EPS 100 S t1.50 mm

- 2x asf. pas + penetracni natér t.10 mm

- Betonova mazanina t1.10 mm

- Zhutnény podsyp t1.150mm

4.6.Vyplné otvoru

Okenni vyplné v obvodovém plasti jsou navrzeny jako plastové, vnéjsi barva antracit,
vnitfni bila, s Uw=0,9 W/m2K, Ud=1,1 W/m2K. Zasklené Cirym sklem. VVSechny okna
jsou navrzena min. pétikomorova s izolaénim trojsklem 4-16-4. Okenni vyplné budou
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doplnény o vnitfni plastové parapety tl. 20 mm, vnéjSi plechové parapety
z pozinkovaného plechu s PE Upravou, barvy Sedé.

Nové navrzené vnitfni dvefe jsou umistény do plvodni pozice hlinikovych dvefi.
Vnitfni dvefe jsou navrZena jako plastova barvy bilé, Uw=0,9 W/m2K, Ud=1,1
W/m2K. Zasklené Cirym sklem, kde spodni ¢ast proskleni do vysky 1,2m od podlahy
bude opatfena bezpecnosti folii. Po¢et komor ramu — 5, poCet komor kfidla 4.

4.7 Truhlarské konstrukce

Stavajici vnitini dvefni vyplné budou kompletné demontovany do suté. Nové dvere
jsou navrzeny z plné DTD v barvé bile s laminatovym povrchem. Kovani s viozkou
FAB, dvefe do WC s kovanim s knoflikem (chromova povrchova uprava). Dvefe do
mistnosti 106; 107a; 107b a 108 budou pro bezbariérové uzivani s madlem. Dvefe
do mistnosti 105a; 106 a 108 budou opatfeny okopovym plechem. Dvefe budou
feSeny jednotnym generalnim kli¢em.

Pro odkladani odévu v prostorech Saten a sprch jsou navrzeny chromované vésaky
s podkladni laminovanou deskou bilé barvy s ABS hranou.

Satny budou vybaveny hokejovymi lavicemi s nosnou &asti z AL profild, Sitka sedaci
Casti lavice 80 cm, hloubka sedu 63mm. Sedadlo tvofeno HPL deskou tl. 8 mm —
prvek TR4.

4.8.Podhledy a SDK konstrukce

Stropni  konstrukce Saten budou opatfeny kazetovym podhledem o rastru
600x600mm. V misté stavajiciho potrubi VZT je navrZzeno SDK oblozZeni, které bude
doplnéno o ventilacni mfizky a VZT potrubi bude prodlouzeno.

4.9.0mitky, malby, natéry

Vnitfni stény a stropy budou kompletné prestérkovany a potazeny skloviaknitym
pletivem. Finalni Uprava stén a stropl bude provedena ze Stukové omitky tl. 3 mm.
Interiérova malba volena bila s vysokou kryvosti. Prostor Saten bude opatfen do
vysSky 1,8 m vinylovou barvou, omyvatelnou, odolnou proti otéru a poskozeni. Pro
oSetfeni stén chodby 102 je navrzena povrchova uprava vodou fFeditelnym,
vyztuznym natérovym systémem, s 2komponetni vrchni vrstvou odolnou proti UV
zareni a s nizkymi emisemi, v barvé modré tl. 250-300 um do vysky 1800 mm.
Vzhled bude matny

Stavajici nosné ocelové konstrukce v prostoru Saten a chodby budou opatfeny
zakladnim a dvojnasobnym krycim natérem.
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4.10.0bklady a dlazby

Obklady
Prostor sprch, umyvaren a toalet bude do vysky 2,2m opatfen keramickym obkladem

o rozméru 200x200 mm, v bilé barvé s matnym povrchem. Ve vySce od 1,6 do 1,8m
bude proveden barevné se odliSujici pruh obkladl. Barevnost dle pozadavki
investora. Obklady budou ukon¢eny oblou plastovou listou.

Dlazby
Prostor sprch, umyvaren a toalet bude opatfen keramickou dlazbou rozméru

300x300 mm, barvy Sedé, matné tl. 9 mm. S protiskluzem R10.

4.11.Vytapéni objetu

Prostor Saten a sprch bude vytapén ze stavajici otopné soustavy kotelny. Dojde ke
kompletni vyméné stavajicich otopnych téles. V m.¢. 108 dojde k doplnéni otopného
télesa. Viz &astD.1.4. — UT.

5.Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci

Jednotlivé konstrukce stavebnich objektl jsou navrzeny tak, aby splfovaly pfislusné
ustanoveni CSN 73 0540-2/2011, EN I1SO 13790, EN ISO 13789, EN ISO 13370,

EN ISO 13788 a EN ISO 694 6 tykajici se tepelné technickych vlastnosti s ohledem
na budouci zpusob vyuZiti a komplexni posouzeni skladby stavebnich konstrukci z
hlediska Sifeni tepla a vodnich par.

6.Bezpecnost prace

V&echny &asti stavby byly navrzeny v souladu s pfedpisy platnymi v Ceské
republice.

Veskeré stavebni prace budou provadény odbornou firmou k této cinnosti
zpGsobilou. B&hem provozu stavby je nutno dodrzovat véechny élanky platnych CSN
a predpisu o bezpecnosti a ochrané zdravi, zejména zakoniku prace — 262/2006 Sb.
a zakona 309/2006 Sb. a vyhlasky ¢.48/82 Sb.

Pro zajiSténi bezpecCnosti prace na jednotlivych pracovistich je nutné, aby byly
zpracovany provozni predpisy pro jednotliva pracovisté. V predpisech budou
bezpec€nostni a hygienické pokyny pro veskerou Cinnost na pracovistich tj. pouzivani
pracovnich pomucek, obsluha zafizeni apod.

Pfi provadéni stavebnich praci i béhem provozu stavby je nutno dodrZovat
v8echny zavazné é&lanky platnych CSN a piedpisti BOZ v platnych znénich.

Jedna se zejména o tyto predpisy:

Zakonik prace €. 262/2006 Sb., v platném znéni, kapitola o bezpec&nosti prace

Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany

7
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zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) a jeho provadéci
predpisy.

Vyhlaska ©&.48/1982 Ceského Ufadu bezpeénosti prace, kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, v platném
znéni

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

CSN 269030 - Skladovani - zasady bezpe&né manipulace a.j.

Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostiedi

Zakon CNR &. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, v platném znéni

Vyhlaska MV €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci,

Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi a bliZz8i podminky pro
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich pomucek

Nafizeni vlady &. 201/2010 Sb. o zplsobu evidence urazl, hlaSeni a zasilani
zaznamu o Urazu

Vyhlaska €. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby

Nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci

Pracovni a montazni postupy a pfistupové cesty na stavbé budou zpracovany
dodavatelskou firmou ve vazbé& na prislusna ustanoveni platnych CSN a predpisti
BOZ a v souladu s pokyny koordinatora BOZP.

Na pracovistich se nebudou pouzivat jedy ani karcinogenni latky a na
pracovistich nebudou vznikat Skodliviny charakteru toxickych latek, které by mohly
mit vliv na bezpecnost a hygienu prace.

Veskeré nebezpecné odpady budou odstranény v souladu se zakonem o
odpadech 541/2020 Sb. a provadécimi predpisy, o ¢emz musi byt vystaven pisemny
doklad, ktery musi byt k dispozici pro pfipad kontroly ze strany pfislusnych
kontrolnich subjektl. Vzniklé odpady budou tfidény podle druhl a kategorii, budou
fadné oznaCeny a zabezpecCeny pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo
unikem, a bude o nich vedena prubézna evidence ve smyslu platné legislativy
v nakladani s odpady, az do okamziku pfedani opravnéné osobé k odstranéni.

Vypracoval: Toma$ Sedlacek V KroméfFizi 01/2026
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