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TECHNICKA ZPRAVA —ETAPA 2

UVOD, PODKLADY

ZDROJ TEPLA

USTREDNI VYTAPENI

ZKOUSKY POTRUBI, UVEDENI DO PROVOZU

AN e

1.  Uvod, podklady

Tato projektova dokumentace fesi Gistfedni vytapéni —rekonstrukei Saten zimniho stadionu ve
Studénce.

Pro vypracovani ptedlozené projektové dokumentace bylo pouZito:
- dokumentace stavebni ¢asti
- ptipominek investora k technickému feSeni
- projekéni podklady navrZenych zatizeni

2. Zdroj tepla

Bez zasahu.

3 Ustredni vytapéni
Rekonstrukce vytapeni spociva ve vymeéné stavajicich otopnych téles deskovych za nové deskové
radiatory a instalaci novych termostatickych ventilt, Sroubeni a termohlavic.

Demontaze
Dojde k demontazi stavajicich otopnych téles deskovych, vetné termostickych ventilti a Sroubeni.
Potrubi bude bez zasuhu.

Otopna télesa
Jako otopna plocha jsou navrzeny plechové deskoveé radiatory s bo¢nim pfipojenim Vv barve bilé.

Deskova radiatory navrzené ve sprchach budou v provedeni s povrchovou Upravou zinkovanim.
Dle pozadavki investora jsou ve vytypovanych mistnostech navrzeny koupelnové otopné zebiiky.

Hydraulické vyvazeni

Vsechna nova otopna télesa budou na ptivodu topné vody osazeny automatickym termosetickym
ventilem s omezenim pritoku. Na ventilech bude nastaveno max. pozadované mnozstvi topné vody
prochazejicim télesem.

Termostatické ventily budou osazeny termohlavicemi.
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Na zpétném potrubi budou radiatory osazeny radidtorovym Sroubenim s uzaviranim a vypousténim.

Potrubi
Stavajici topny systém je z trub ocelovych. Piipadné nové potrubi navrZzenym radiatoriim bude z trub
CU, spojované kapilarnim pajenim.

Potrubi prochazejici vytapénymi mistnostmi nebude tepeln€ izolovano.

Uchyceni

Ulozeni potrubi je provedeno pomoci typovych prvkii-systémova upeviiovaci technika pro systémy
TZB- objimky s gumovou vlozkou, zavitové tyCe, konzoly.

Prostupy rozvodil pozarné délicimi konstrukcemi budou provedeny dle CSN 73 0810. Pii montazi
budou dodrzeny viechny platné CSN, protipozarni a bezpe¢nostni predpisy a vyhlasky.

Detail protipozarniho prostupu potrubi

250 1

- pozarné délici konstrukce (napf. betonova sténa tl. 250 mm)

- tésnici hmota (napf. mineralni vina objemové hmotnosti 50 kg/m3 a s bodem taveni pres 100°C nebo protipozarni péna s hoflavosti nejvyse C1)
- potrubi svétlého priifezu do 40 000 mm2 (napf. kovové do DN 200 nebo plastové do di=225 mm)

- tésnici hmota (napf. protipozarni zpevriujici tmel nebo protipozarni tmel silikonovy, hloubka 30 mm)

ENIRENI

Natéry
Stavajici potrubi jiz je opatfeno natérem. Nové médéné potrubi nebude opatieno natérem.

4  Zkousky potrubi, uvedeni do provozu

Kazdé smontované zatizeni musi byt pfed uvedenim do provozu vyzkouseno. Pfed vyzkouSenim

a uvedenim do provozu musi byt kazdé zatizeni proplachnuto. Proplach se provadi pii demontovanych
Skrticich clonkach, vodomérech, méfi¢ich tepla a dalSich zatizeni, u kterych by shromazdéné necistoty
mohly veést k jejich poskozeni. Setizovaci armatury se doporucuje nastavit pii proplachovani na
minimalni hydraulicky odpor.

Proplach potrubi bude proveden dle CSN 06 0310 a po ukon&eni bude sepsan zapis.

Otopny systém bude napustén topnou vodou podle pokynii vyrobce kotle a platné CSN.

ZkousSka tésnosti

Zkousky tésnosti se provadéji pied zazdénim drazek, zakrytim kanal a provedenim natéra a izolaci.
Vodni tepelné soustavy se zkouseji vodou na nejvyssi dovoleny pietlak urceny v projektu pro danou
cast zafizeni. Soustava se naplni vodou, fadné odvzdusni a cel¢ zatizeni se prohlédne, pficemz se
nesméji projevovat viditelné netésnosti. Soustava ziistane napusténa nejméné 6 hod, po kterych se
provede nova prohlidka. Vysledek zkousky se povazuje za Gspésny, neobjevi-li se pii této prohlidce
netésnosti a nebo neprojevi-li se znatelny pokles hladiny v exp. nadobé. Voda ke zkousce nesmi byt
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teplejsi nez 50°C. Zkousky se provadéji za ucasti zastupce investora a musi byt povrzeny protokolem
0 zkousce.

Zkouska dilatacni a topna

Dilata¢ni zkouska se provadi pied zazdénim drazek, zakrytim kanalt a provedenim tepelnych izolaci.
Teplonosna latka se ohieje na nejvyssi pracovni teplotu a pak se necha vychladnout na teplotu
okolniho vzduchu. Po té se tento postup jesté jednou opakuje. Zjisti-li se pak po podrobné prohlidce
netésnosti, popk. jiné zavady je nutno po provedeni opravy opakovat. Vysledek zkousky se zapise do
stavebniho deniku nebo se provede samostatny zapis. Zkouska se provadi za ucasti zastupce investora.
Topna zkou$ka U zafizeni s vykonem mensim nez 100kW trva 24 hod bez delSich provoznich
prestavek. Topnou zkou$ku je mozno provadét pouze v prabéhu otopného obdobi v dokonéené etapé
budovy. Soucasti topné zkousky je sefizeni soustavy, projevi-li se tato potieba v prub&hu topné
zkousky. Béhem topné zkousky se zaskoli obsluha zafizeni, o ¢emzZ se provede zdznam. Topné
zkousky se provadi za ucasti zastupce investora, dodavatele a projektanta, vykonava-li autorsky dozor
investora. Po ukonceni topné zkousky se jeji vysledek zhodnoti a zapise do protokolu.

Vypracoval: Pfibil Ondiej
Autorizovany technik

Technika prostfedni staveb

tel: +420 776 152 270

email: ondrej.pribil@centrum.cz

Datum 01/2026
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