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NÁVRH
Smlouva o dílo
č. MHÚM/2016/xxxx/SD

Objednatel





město Studénka

Sídlo:



nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

Zastoupeno:


Lubomírem Šobichem, starostou

IČ:



00298441

DIČ:



CZ00298441





Evidovaný v RES u ČSÚ
Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:


19-924 801/0100

Oprávněné osoby:

Zdeněk Odvářka, referent odboru MHÚM

Spojení:


556 414 354, 725 481 398, odvarka@mesto-studenka.cz

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné
a

Zhotovitel         

Sídlo:




Zastoupený:


IČ:




Zapsaný v OR:



DIČ:




Bankovní spojení:


Číslo účtu:



Oprávněné osoby:


Spojení:


(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 231/2012 Sb. tuto smlouvu o dílo následujícího znění:
I. Předmět smlouvy a základní pojmy
I.1
Touto smlouvou uzavíranou na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku se 
zhotovitel  zavazuje  provést  pro  objednatele  dílo  „Bezbariérové chodníky a přechody  

pro chodce ve Studénce“ – část 4 - SO 104 dle zadávacích podmínek.
Přesný rozsah, popis, způsob provádění, kvalita a další náležitosti a požadavky jsou 
definovány v této smlouvě a jejich přílohách, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o 
dílo. Jde zejména o zadávací podmínky k veřejné zakázce „Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce zahájené dne 26. 09. 2016
           a cenovou nabídku zhotovitele ze dne [doplní dodavatel].
I.2
Rozsah díla jako předmětu smlouvy

Dílem se rozumí  provedení prací v rozsahu, kvalitě a druhu dodávaných materiálu dle čl. 
            4.1.4 zadávacích podmínek ze dne 26. 09. 2016, položkovým rozpočtem a standardními 
technologickými a technickými postupy pro realizaci uvedeného rozsahu díla, za dodržení 
všech platných legislativních předpisů, norem a doporučení.

I.3
Součástí díla jsou dále:


I.3.1
zabezpečení zařízení, vybavení a prostor, ve kterých bude dílo realizováno 

před znečištěním a poškozením


I.3.2
zabezpečení prostorů a předmětu díla tak, aby nemohlo dojít k úrazu, osob
 

pohybujících se v prostoru staveniště

I.3.3
provedení komplexního vyzkoušení všech prvků, systémů a zařízení tvořících
 

předmět plnění za účasti osob pověřených provozovatelem budov. Po dokončení, 

komplexním vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí díla, zpracuje
 

zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit zástupce
 

provozovatele


I.3.4.
likvidace nevyužitého materiálu a odpadu v souladu s platnou legislativou

I.3.5
uvedení prostor dotčených plněním předmětu smlouvy do původního stavu,a to 


včetně celkového úklidu před předáním a převzetím díla 


Zhotovitel ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 
užití známo, že je škodlivý, nebo jinak nevhodný pro použití. Zhotovitel přebírá plnou 
odpovědnost za škody vzniklé objednateli případným porušením tohoto závazku.

Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít ve sjednané jakosti a v určeném 
provedení (bez funkčních nebo estetických vad) ve smluvně sjednané době předání a 
zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo.
I.4
Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 

Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky 

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 230/2012 Sb.). Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel.
Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 
II.
Základní ustanovení
II.1
Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností 
vyplývajících z této smlouvy bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto 
zákoníku a předpisy vztahujícími se k provádění díla.

II.2
Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené  v této smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání 
jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, 
že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že 
osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. Porušení tohoto závazku 
jde k tíži té strany, která změnu včas neoznámila.

II.3
Pojistné události vyřizuje na své náklady zhotovitel, 
který v žádném případě nebude uplatňovat pojišťovnou neuspokojené nároky na 
objednateli. Pojištění odpovědnosti za škodu a případné plnění pojišťovny z titulu škod 

tohoto typu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti vyplývající z případného nedodržení 
termínu v důsledku odstraňování škod.
II.4
Za škody způsobené zhotovitelem na jiném majetku objednatele při realizaci díla podle této 
smlouvy odpovídá zhotovitel podle obecně platných právních předpisů o náhradě škody.

II.5
Zhotovitel prohlašuje, že se v rámci přípravy a zpracování nabídky v plném rozsahu 
seznámil se zadáním objednatele (zejm. příslušnou dokumentací), absolvoval prohlídku a seznámení se s místem realizace 
díla, v rámci prohlídky si ověřil stav a že si všechny nejasné podmínky a požadavky 
potřebné a nutné pro realizaci díla vyjasnil s oprávněným zástupcem objednatele. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků příslušné dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá bezodkladně objednateli.
II.6
Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění předmětu smlouvy.

II.7
Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III.
Místo plnění, provozovatelÉ 

Místem plnění pro realizaci díla je:
Chodníky na ulici Nádražní od prodejny Hruška po odbočku k čp. 194
Místem plnění pro předání dokladových částí je Městský úřad Studénka, odbor místního hospodářství a údržby majetku, dveře č. 71. 
IV.
Doba plnění
Doba plnění předmětu smlouvy dle článku I. je:


v období 03/2017 – 06/2017 
V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle nebo jeho částech. Pokud toto přerušení ovlivní termín realizace díla (zhotovitel nemůže přesunout kapacity na jinou část díla), posunou se termíny přerušením dotčené o dobu přerušení prací.

V.
Cena díla

Cena za plnění předmětu díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. Cena odpovídá nabídce předložené zhotovitelem v zadávacím řízení a platí až do doby ukončení smlouvy.

Jednotlivé dílčí částky jsou uvedeny v nabídce, vypracované zhotovitelem v rámci zadávacího řízení, doplněném o položky, u kterých je zhotovitel přesvědčen a objednateli prokázal, že jsou nezbytné k provedení díla v plném rozsahu a bezvadné kvalitě. Cena díla uvedená v položkovém rozpočtu obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s realizací díla.
Naceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena dle tohoto odstavce zahrnuje veškeré náklady na úplné dokončení předmětu smlouvy dle čl. I. této smlouvy a jeho předání v bezvadném stavu. 

Cena díla:

Celková cena…………………………Kč bez DPH

DPH samostatně …………………….Kč 
              Celková cena…………………………Kč včetně DPH
Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
VI.
Změna ceny
VI.1
Změna ceny je možná, jestliže: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, a pod).
VI.2
Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací uzavřen dodatek k této smlouvě.
VI.3
V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS, a.s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.
VII. Vlastnictví díla, nebezpečí škody, pojištění zhotovitele a díla
Vlastnictví zhotovovaného díla se řídí ustanoveními § 2599 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, není-Ii mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

VII.1
Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 

z jakých příčin k nim došlo.

VII.2
Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí 
díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

VII.3
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-Ii to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel.

VII.4
Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

VII.5
Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

VII.6
Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti kryje škody na věcech  
(vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 

a. způsobené provozní činností, 

b. způsobené vadným výrobkem, 

c. vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami, 

d. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti, 

e. vzniklé na věcech provozovatele budov,

f. způsobené objednateli

VII.7
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla. Výše pojistné 
částky je stanovena na 2.000.000,- Kč se spoluúčastí max. 10 %.

VII.8
Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy o dílo.

VII.9
Nepředložení dokladu zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě, je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k
odstoupení od smlouvy.

VIII.
Platební podmínky

VIII.1
Zálohy na realizaci díla dle této smlouvy nejsou sjednány.

VIII.2
Objednatel potvrzuje, že pro realizaci díla čl. I. této smlouvy má vytvořeny dostatečné 
finanční zdroje.
VIII.3
Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktur (dílčích daňových dokladů). Dílčí faktury (daňové doklady) budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem a odsouhlasených technickým dozorem objednatele. Faktura musí být vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, který je zároveň dnem uznatelného zdanitelného plnění.
VIII.3
Podkladem pro úhradu smluvní ceny zhotoveného díla bude faktura, která musí obsahovat 
náležitosti dle § 435 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, odsouhlasený soupis skutečně a řádně provedených prací, číslo této smlouvy a 
název a číslo projektu pokud nebude v konkrétním případě domluveno jinak.
VIII.5
Faktura má splatnost  30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Peněžitý závazek 
objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet 
zhotovitele. 

VIII.6
Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně 
prostřednictvím držitele poštovní licence.

VIII.7
Faktury, včetně jejich příloh, budou objednateli předány ve dvou vyhotoveních.
VIII.8
V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje 
chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn 
vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení 
opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 
nové faktury.

VIII.9
Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.

VIII.10
Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou faktury nezaplacené 

v termínu splatnosti nárok na úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými 
právními předpisy, miminálně však 0,015 % z dlužné částky za každá den prodlení.
IX.
Staveniště
IX.1
Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště protokolárně – zápisem o předání a převzetí staveniště, a to v termínu, který oznámí objednatel zhotoviteli alespoň 2 pracovní dny předem.
IX.2
Objednatel umožní na staveništi bezplatné užívání prostor pro skladování materiálů a 
výrobků zhotovitele.
IX.3
Zhotovitel vyklidí užívané prostory - staveniště nejpozději do 3 dnů po podpisu protokolu o 
předání a převzetí díla pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

IX.4
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.

IX.5
Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště. 
IX.6
Zhotovitel bude hradit elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média 
provozovateli na základě dohody, kterou v písemné podobě předloží objednateli před 
zahájením díla. 
IX.7
Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky objednatele.
IX.8
Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

X.
Jakost díla

X.1
Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními 
předpisy souvisejícími s realizací díla, podle schválených technických a technologických 
postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými 
normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných 
technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla.

X.2
Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností 
zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

X.3
Dílo musí vykazovat parametry stanovené zadávací dokumentací stavby a nesmí se 
odchýlit od ČSN a technických požadavků na realizaci díla, dle kterých je dokumentace 
stavby zpracovaná.

X.4
V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací 
dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu 
s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami.

X.5
Stavební práce budou realizovány při splnění všeobecných podmínek ve smyslu ust. § 2586 

a následujících Občanského zákoníku.

XI.
Provádění díla
XI.1
Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí.

XI.2
Při realizaci díla budou dodrženy podmínky zadávací dokumentace stavby, PD pokud je 
zpracována, podmínky platných předpisů a vyhlášek, technologických postupů, postupy 
stanovené výrobci a dodavateli jednotlivých materiálů a komponent, zhotovitel bude plnit 
požadavky dotčených orgánů a organizací při provádění díla. Pokud porušením těchto 
předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady související s odstraněním 
škod zhotovitel.
XI.4
Realizací díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních 
prací, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností 
spojených s plněním předmětu smlouvy nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do 
užívání.
XI.5
Zhotovitel je povinen si sám zajistit skládky na všechny druhy odpadů vyplývajících 
z realizace předmětu díla.
XI.6     Zhotovitel je povinen si sám zajistit dočasné užívání místních komunikací a státních silnic  

           včetně dočasného dopravního značení odsouhlaseného DI PČR Nový Jičín
XI.7
V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím určená osoba (TDI) a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený stavební dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.


Zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, 
jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu 
objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. 
Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele na svůj náklad odkrýt práce a konstrukce, 
které byly zakryty, nebo se staly nepřístupnými.
XI.8
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je 
povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
XI.9
Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací.

XI.10
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost, ochranu zdraví všech svých osob 
v prostoru staveniště a dodržování hygienických předpisů a zabezpečí vybavení pracovníků 
ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel neodpovídá za bezpečnost osob, které mají 
přístup do prostor objednatele, pokud se budou v prostoru staveniště nacházet 
neoprávněně.

XI.11
Pokud činností zhotovitele (opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 
vyplývajících za zákona, ČSN, nebo jiných norem, nebo podmínek vyplývajících z této 
smlouvy) bude objednateli nebo jiným subjektům způsobena škoda, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Není-li to možné, pak je povinen poskytnout přiměřenou finanční náhradu.
XI.12
V případě, že zhotovitel zjistí vadu nebo chybu projektu i přes skutečnosti uvedené v odst. 
II.5.  této smlouvy, je povinen neprodleně informovat objednatele a projektanta o zhotovení 
příslušného zápisu do stavebního deníku, nejpozději do 24 hodin. Podmínkou uplatnění 
jakýchkoliv nároků ze zjištěné chyby nebo vady projektu je, že zhotovitel protokolárně 
(protokolem sepsaným a odsouhlaseným zhotovitelem, projektantem a objednatelem) 
případně znalecky prokáže tuto chybu resp. vadu, jakož i skutečnost, že provedl veškerá 
nutná opatření, aby důsledky spojené s odstraňováním vady projektu a jejich následky byly 
omezeny na nejmenší možnou míru. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost příslušné dokumentace.
XI.13 
Povinností zhotovitele je umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Koordinátora bezpečnosti práce na staveništi je povinen jmenovat objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních pedpisů.
XI.14
Objednatel se zavazuje, že odsouhlasí změny materiálů a dodávek navrhované 
zhotovitelem, vždy při splnění těchto podmínek:
· navrhovanou změnu schválí projektant

· změna nezhorší užitnou hodnotu, funkčnost, kvalitu, vzhled a technické parametry díla

· změna nebude mít vliv na bezpečnost díla

· změna nezpůsobí zvýšení ceny díla

XI.15
Stavbyvedoucím je [doplní dodavatel dle prokázané kvalifikace v nabídce]. Stavbyvedoucí je povinen se na realizaci díla osobně podílet. V případě, že dojde v průběhu provádění díla ke změně v osobě stavbyvedoucího, uzavřou o tom strany dodatek ke smlouvě. Nový stavbyvedoucí musí splňovat minimální kvalifikační předpoklady kladené na stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení.
XI.16
Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl stavbyvedoucí přítomen na staveništi každý den v průběhu prací na staveništi. Pokud nemůže být stavbyvedoucí přítomen na staveništi, je zhotovitel oprávněn jej dočasně nahradit jinou osobou (oprávněným zástupcem), která splňuje minimální kvalifikační předpoklady kladené na stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, o čemž je povinen informovat objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních předpokladů kladených na stavbyvedoucího odpovědným zástupcem. Stavbyvedoucí i jeho oprávněný zástupce jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to přímo na staveništi.
XI.17
Změna subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
XII.
STAVEBNÍ DENÍK
XII.1
Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a přílohy č. 9 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Do deníku zhotovitel zapisuje 
skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh výstavby. 
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisu připojovat své stanovisko 
(souhlas, námitky apod.)

XII.2
Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel nebo pracovník 
k tomu objednatelem pověřený. Zápisy provedené do stavebního deníku se nepovažují za 
změnu smlouvy o dílo.

XII.3
Veškeré zápisy o změnách vyžadující odsouhlasení objednatele, příp. projektanta budou 
uvedeny ve stavebním deníku a vyjádření k těmto zápisům budou provedeny do pěti 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s tímto obě strany souhlasí.

XII.4
Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly 
tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy 
v deníku nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 
s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo 
jeho oprávněným zástupcem.

XII.5
Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do jejího řádného 
předání. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla 
objednatelem ve sjednané jakosti a v určeném provedení.

XII.6
Zhotovitel při předání díla odevzdá objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál 
stavebního deníku.


tavební denník musí být k dispozici na stavbě
XIII.
Předání díla

XIII.1
Objednatel má právo nezahájit řízení resp. předávání díla, není-li na staveništi pořádek, 
zejména nejsou-li prostory dotčené realizací díla řádně vyčištěny a uklizeny, nebo není-li ze 
staveniště odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích.

XIII.2
Zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla alespoň týden předem.
XIII.3
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním 
objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel 
povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, 
a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo je považováno za dokončené až po ukončení všech prací 
a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí. O průběhu opakovaného 
předání bude rovněž pořízen zápis.

XIII.4
O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude 
obsahovat :

· označení díla

· označení objednatele a zhotovitele díla

· číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích 
dodatků

· zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle

· prohlášení objednatele, že dílo přejímá

· datum a místo sepsání zápisu

· jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele

· seznam převzaté dokumentace

· náklady za provedení díla

· termín vyklizení staveniště

· datum ukončení záruky na dílo.
XIII.5
Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o uložení odpadů, o řádném provedení díla dle 
technických norem a předpisů a v souladu s technologickými postupy, provedených 
zkouškách, revizích, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě 
na použité materiály.

XIII.6
Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za 
nutné.

XIII.7
Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, nebo okamžikem, kdy bude 
zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k předání nedostaví, 
přestože k němu byl řádně vyzván.

XIII.8
Objednatel je povinen převzít dílo, pokud je provedeno řádně, ve sjednané jakosti, bez vad 
a v souladu s podmínkami a účelem této smlouvy a jejich příloh. Zhotovitel je povinen 
odstranit nedodělky resp. vady těch částí díla, které dodával, a to i když tvrdí, že za 
uvedené vady a nedodělky neodpovídá.
XIII.9
Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat technický dozor, případně autorský dozor projektanta.
XIV.
Záruční podmínky a odpovědnost za vady díla
XIV.1
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v zadávací 
dokumentaci stavby, technických specifikacích, příslušným právním předpisům, normám 
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k 
němuž bylo určeno a zhotoveno.
XIV.2
Na dokončené dílo a práce, které jsou předmětem této smlouvy, poskytne zhotovitel 
objednateli záruku 60 měsíců od data předání díla (po protokolárním předání a převzetí díla 

s odstraněnými případnými vadami a nedodělky).
XIV.3
Záruční podmínky:
a) Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a umožnit prohlídku vad na místě. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují

b) Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává a jakou lhůtu pro odstranění vad navrhuje. Navrhne rovněž termín zahájení prací, který nesmí překročit 48 hodin od oznámení reklamace.

c) V případě, že reklamaci nehodlá uznat, je povinen přesně specifikovat technické příp. jiné důvody. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a reklamovanou vadu odstraní do 48 hodin po termínu, který navrhne objednatel.

d) V případě vady, kterou objednatel označil jako havárii je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady do 24 hodin od jejího nahlášení.

e) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Prvním dnem záruční lhůty je den následující po ukončení předání.

f) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ani do 3 dnů po obdržení reklamace resp. po termínu navrženém objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Zhotovitel je povinen uhradit vzniklé náklady na odstranění vady. Odstraněním vady jiným subjektem záruka na dílo dle této smlouvy nezaniká.

g) Záruka se vztahuje na celé dílo, tj. veškeré dodávky a práce s realizací díla spojených.

h) Zhotovitel nezodpovídá za vady a nedostatky, které mají původ v nevhodném užívání díla, v nedostatečné údržbě, v užívání díla k jinému účelu než bylo dáno zadávací dokumentací.

i) Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.

XV.
Smluvní pokuty
XV.1
V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy z dlužné částky za 
každý den prodlení.
XV.2
V případě, že zhotovitel vlastní vinou nesplní termín dokončení díla v souladu 
s ustanovením čl. 5, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení až do dne dokončení díla. 

XV.3
V případě  nesplnění termínu odstranění závad a nedodělků  sepsaných při protokolárním 
předání a převzetí stavby, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý den 
prodlení a za každou vadu a nedodělek až do dne jejich úplného odstranění.

XV.4
Při nesplnění termínu vyklizení staveniště, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 500,00 Kč za 
každý den prodlení až do dne předání staveniště zpět objednateli.

XV.5
Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý den, který uplyne 
poté, co se objednatel nedostaví k předání a převzetí díla, písemně svolaného v souladu s 
odst. XIII.2, nebo co stavbu bezdůvodně odmítne převzít.

XV.6
Žádná ze smluvních stran nebude pokutována za případné nesplnění některého ze závazků 
v případě, že takové neplnění je prokazatelně přímým důsledkem zásahu vyšší moci. Pro 
účely této smlouvy je jako vyšší moc chápána pouze: válka (vyhlášená nebo nevyhlášená), 
přírodní katastrofa (s výjimkou požáru způsobeného činností zhotovitele příp. jeho 
subdodavatelů), prokázaná sabotáž.

XV.7
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti a za každé porušení 
základních pravidel BOZP a PO. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné 
nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem 
ve stanoveném termínu neodstraní.

XV.8
V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční lhůtě (dle 
této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč 
za vadu a den až do doby odstranění vady v záruční lhůtě.

XV.9
V případě porušení ustanovení odst. XI.15 nebo XI.16 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč, a to za každé jednotlivé porušení.

XV.10
V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

XV.11
Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním.

XV.12
Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na 
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XV.13
Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

XVI.
Bezpečnost a ochrana na staveništi a požární ochrana

XVI.1
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostorách staveniště, které se na realizaci díla dle této smlouvy podílí. Dále odpovídá za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a bezpečnosti provozu v prostoru staveniště.

XVI.2
Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci. Je zodpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo 
zanedbáním bezpečnostních norem podle příslušných ustanovení zákoníku práce a 
nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, příp. podle 
zvláštních předpisů.

XVI.3
Ostatní práva a povinnosti účastníků v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany 
vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

XVII.
Životní prostředí a odpadové hospodářství
XVII.1
Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku ze smlouvy udržovat v maximální 
možné míře pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstraňovat 
odpad a nečistoty, které vznikly jeho činností. Je povinen zajistit likvidaci vzniklých 
odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajišťovat 
veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající ze zákona.

XVII.2
Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání 
s odpady, které vzniknou při jeho činnosti a plně nese následný možný finanční postih od 
inspekce Ministerstva životního prostředí za nedodržování platných zákonů a vyhlášek.

XVII.3
Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny v platném 
znění a při provádění stavby nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu 
stavby.

XVIII.
Závěrečná ujednání
XVIII.1
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

XVIII.2
Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

XVIII.3
Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od 
smlouvy za podmínek stanovených v občanském zákoníku. Objednatel může odstoupit od této smlouvy nebo její části i v případě, že neobdrží dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.
XVIII.4
V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil 

a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná 
práva a povinnosti.
XVIII.5
V případě odstoupení od smlouvy má objednatel právo na úhradu veškerých vzniklých škod. 
XVIII.6
Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a 
povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 
XVIII.7
Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud 
technický dozor provádí sám objednatel.

XVIII.8
Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným 
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 
ustanovení novým.
XVIII.9
Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských 
oprávnění.
XVIII.10 Písemnosti se považují za doručené tehdy, resp. obdobně, jak je uvedeno v zákoně 
č.500/2004 Sb., o správním řízení (Správní řád), v platném znění.
XVIII.11 Níže uvedené dokumenty tvoří nedílnou součást této smlouvy a jsou uvedeny, budou čteny a vykládány v níže uvedeném pořadí priorit:

· Smlouva o dílo;

· Dodatečné informace poskytnuté v průběhu Veřejné zakázky;

· Obchodní podmínky pro zhotovení stavby;

· Zadávací podmínky Veřejné zakázky; 

· Projektová dokumentace;

· Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

XVIII.12 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
XVIII.13 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno 
zhotovitel. 
XVIII.14O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Studénky na své schůzi konané dne 
…………, usnesením č. ………………….
Přílohy:

č. 1 - 
Zadávací podmínky

č. 2 -
Naceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
Ve Studénce, dne  __.__.2016


V ___________________,  dne   __.__.2016
…………………………………………


…………………………………………

  za  objednatele




    za zhotovitele
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