



## PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP STUDÉNKA (z. č. 42/2016)

Popis položky	MJ	Množství	Cena jedn.	Cena celkem
1 Příprava území a zemní práce	kpl	1,00	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
2 Stavební úpravy korpusu	kpl	1,00	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč
3 Železobetonové konstrukce	m3	190,00	9 500,00 Kč	1 805 000,00 Kč
4 Biotop	m2	875,00	2 450,00 Kč	2 143 750,00 Kč
5 Pochozí plochy biotopu	m2	370,00	1 050,00 Kč	388 500,00 Kč
6 Madlo nerez	m	8,00	6 500,00 Kč	52 000,00 Kč
7 Paluby (mola)	kpl	1,00	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč
8 konstrukce mol	kpl	1,00	210 000,00 Kč	210 000,00 Kč
9 Biologická část	m2	940,00	2 100,00 Kč	1 974 000,00 Kč
10 Filtrace	kpl	1,00	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč
11 Objekt zázemí, rekonstrukce (předpoklad)	m3	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
12 Ostatní komunikace (dlažby u biotopu)	m2	850,00	1 050,00 Kč	892 500,00 Kč
13 Rozvody dopouštěcí vody	bm	450,00	650,00 Kč	292 500,00 Kč
14 Areálové vedení nn - odhad!!	bm	500,00	450,00 Kč	225 000,00 Kč
15 Areálové osvětlení (sloupy + vedení)	kpl	0,00	75 000,00 Kč	0,00 Kč
16 Nová čerpací jímka, vypouštění	kpl	1,00	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč
17 Oplocení areálu	m	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
18 Převlékárny venkovní	kpl	9,00	14 000,00 Kč	126 000,00 Kč
19 Sprchy	kpl	4,00	35 000,00 Kč	140 000,00 Kč
20 Ozvučení areálu	kpl	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
21 Kamerový systém	kpl	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
22 Mobiliář (koše, lavičky, stojany na kola)	kpl	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
23 Sadové úpravy	kpl	1,00	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
24 Závlaha	kpl	1,00	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč
25 Herní prvky - (převzato)	kpl	1,00	4 720 000,00 Kč	4 720 000,00 Kč

Biotop - koupací část	3 144 250,00 Kč
Biologická část, filtrace	3 074 000,00 Kč
Objekty zázemí	0,00 Kč
Vodní herní prvky	4 720 000,00 Kč
<b>MEZISOUČET (celkem)</b>	<b>15 369 250,00 Kč</b>

24 Projektové práce (DUR+DSP)	%	4,50	15 369 250,00 Kč	691 616,25 Kč
25 Inženýrská činnost	%	2,00	15 369 250,00 Kč	307 385,00 Kč

<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>16 368 251,25 Kč</b>
<b>DPH</b>	%	21,00	<b>3 437 332,76 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>			<b>19 805 584,01 Kč</b>