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TECHNICKÁ ZPRÁVA                             

 
a) VSTUPNÍ PODKLADY 
b) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
c) ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘESNOSTI PROVÁDĚNÍ 
d) VÝPOČET SRÁŽKOVÝCH VOD 
 
a) VSTUPNÍ PODKLADY 
 
Podklady pro  
zpracování  
projektu :  Základní zadání investora a prohlídka místa stavby zástupcem projektanta 
    Platná sport.pravidla a ČSN (zejména ČSN EN 14877 a ČSN EN 15312) 

   Technologická pravidla a technické listy pro  
navrhované materiály 
Vyhláška č.62/2013 Sb. 
Kopie katastrálního snímku a kopie leteckého snímku 
Fotodokumentace stávajícího stavu 

 
Členění projektu : BEZ ČLENĚNÍ 
 
Stávající podzemní sítě: Na základě prohlídky staveniště a informací investora je předpoklad     
    zásahu nových objektů do prostoru podzemních sítí – jedná se o: 
 

 podzemní rozvody NN  
ČEZ  Distribuce, a. s. , Teplická 874/ 8, 405 02 Děčín) 

 

 podzemní rozvody kanalizace a vodovodu (kanalizační a vodovod.řad)  
Zásobování teplem Vsetín a.s. ,  Jiráskova 1326, 755 01  Vsetín 

    
 podzemní rozvody VO a MK  

Město STUDÉNKA, nám.Republiky 762, 742 13 STUDÉNKA) 

  
Výše uvedené podzemní rozvody jsou respektovány a stavba je navržena 
v souladu se stanovisky příslušných správců sítí. 

 
Stávající nadzemní sítě: V lokalitě se nenachází nadzemní vedení. 

 
Stručný popis  
stávajícího stavu : Prostor určený k výstavbě plochy NENÍ  

členitého charakteru a je tvořen následujícími  
typy povrchů (vč.prvků): 

 
 Travnaté hřiště a dětská herní zařízení s vyosévkami 
 Sektor skoku do dálky – antuková dráha a pískové doskočiště 
 Okolní travnaté plochy a oplocení areálu 
 Přístupová panelová plocha, stromy a křoviny 

 
Prostor pro hřiště není samostatně oplocen. Na ploše se nachází prvky 
určené k likvidaci – viz. Zemní a přípravné práce. Rekonstrukce 
nevyžaduje likvidaci dřevin (stromů a křovin) – tyto nezasahují do nových 
ploch a konstrukcí. Veškeré nekácené dřeviny zhotovitel zabezpečí proti 
poškození.  

 
Investiční záměr : Na výše uvedeném prostoru je záměrem investora zrekonstruovat stávající 

sportovní plochy s dodávkou umělých povrchů se sportovním vybavením, 
mobiliářem, záchytným oplocením a zpevněnými plochami.  



b) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 
Základní předpoklady: nebudou dotčena žádná ochranná pásma, chráněné objekty a porosty 
 

dle podkladů (veřejně dostupná mapa a výpis KN) NENÍ požadavek na  
zábor zemědělského půdního fondu a NENÍ požadavek na zábor pozemků  
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé). 
 
lokalita se nenachází v zátopovém území  
při zem.pracích není předpoklad dosažení ustálené hladiny spodní vody 

 
v lokalitě nebyl proveden průzkum geologických poměrů – předpoklad 
zařazení zeminy II.-III.třídy těžitelnosti dle ČSN 73 30 50 (výkopy do 
hl.1,5m možno provést se svislou stěnou – hlubší ve sklonu 2(3):1). 

 
NÁVRH KONSTRUKČNÍ SKLADBY A ODVODNĚNÍ  VYCHÁZÍ  
Z PŘEDPOKLADU, ŽE NEBUDE PŘI VÝKOPOVÝCH PRACECH  
DOSAŽENO USTÁLENÉ HLADINY SPODNÍ VODY.  
 
Před započetím stavby obdrží zhotovitel potřebné informace o 
podzemních rozvodech v zájmovém území vč.požadavků jejich správců.  
 

Zemní a přípravné práce : 
 
Stavbu nutno provádět s AUTORSKÝM DOZOREM a dle TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU  
PROVÁDĚNÍ – viz.příloha této technické zprávy. 
 
Po předání staveniště bude provedeno: 
 
VYTÝČENÍ SÍTÍ a VYTÝČENÍ STAVBY 
 
Likvidace stáv.bet.obrubníků š=50mm v bet.loži (u rozběhu a doskočiště skoku do dálky) – 64bm 
(odvoz a uložení na skládce do 25km vč.poplatku) 
 
Likvidace stáv.odrazového prkna (odvoz a uložení na skládce do 25km vč.poplatku) 
 
Likvidace stáv.povrchového žlabu š=600mm v bet.loži s opěrou – 10bm 
(odvoz a uložení na skládce do 25km vč.poplatku) 
 
Likvidace 2ks stáv.ocelových fotbalových branek vč.4ks bet.základků á500/500/750mm 
(odvoz a uložení na skládce do 25km vč.poplatku) 
 
Likidace 1ks stávajícího dětského herního zařízení (dětského prvku)  
vč.6ks bet.základků á 500/500/750mm (odvoz a uložení na skládce do 25km vč.poplatku) 
 
Likvidace 2ks stáv.laviček a 1ks odpadkového koše – vč.5ks bet.základků 300/300/500mm 
(odvoz a uložení na skládce do 25km vč.poplatku) 
 
Likvidace 3ks pařezů většího rozsahu vč.odkořenění (odvoz a ulož.na skládce do 25km vč.poplatku) 
 
Demontáž stávajícího 1ks dětského herního zařízení (sestava se skluzavkou)  
 
Přesun a zpětná montáž stáv.1ks dětského herního zařízení (sestava se skluzavkou) 
vč.kotvení do nových bet.základů 
 
Likvidace 18ks bet.základků 500/500/750mm (odvoz a uložení na skládce do 25km vč.poplatku) 
 
 
 



Odtěžení stáv.kulatozrnného těž.kameniva(vyosévek)–17m3 (odv.a ulož.na skl.do 25km vč.poplatku) 
V rozsahu zpevněných ploch plošná skrývka horních vrstev v prům.tl.100mm – 163m3 
(odvoz a uložení na skládce do 25km vč.poplatku) 
 
Doplňující odkop u víceúčelového hřiště – odkop horních vrstev z ½ hřiště v prům.tl.200mm – 65m3 
(odvoz a uložení na skládce do 25km vč.poplatku) 
 
V rámci tvorby finální pláně běžecké dráhy a dětského hřiště bude provedeno přespádování pláně  
tzn. přesun stáv.vrstev v prům.mocnosti 250mm z ½ plochy tzn.53m3 (pouze přesun do 50m bez 
odvozu – uložení do násypu vč.ZHUTNĚNÍ)  
 
V rozsahu zatravňovaných ploch plošná skrývka horních vrstev v prům.tl.50mm – 60m3 
(odvoz a uložení na skládce do 25km vč.poplatku) 
 
Přehutnění PLÁNĚ (min15Mpa) 
 
Provedení výkopů drenážního systému (odvoz a uložení na skládce do 25km vč.poplatku) 
 
Provedení výkopů pro kontrolní PVC šachty, přípojky vnitřní kanalizace a pojistné zasakovací  
jímky – vč.kontrolního výkopu hl.1m, prováděného před zahájením stavby v rámci výkopů  
zasakovací jímky (odvoz a uložení na skládce do 25km vč.poplatku) 
 
Výkopy pro základy sloupků oplocení (odvoz a uložení na skládce do 10km VČ. poplatku)  
(odvoz a uložení na skládce do 25km vč.poplatku) 
 
Výkopy pro základy síťových sloupků , pro základy kotvení tréninkových fotbalových branek , pro 
základy kotvení branek malé kopané (futsalu resp.házené), základy košů streetbalu a základy kotvení 
venkovní posilovací „workout“ sestavy (odvoz a uložení na skládce do 25km vč.poplatku) 
 
Odvodnění plochy: 
 
Odvodnění je navrženo jako hloubkové. Bude vybudován sběrný systém s použitím perfor.PVC drénů 
(vč.obalení geotextilií min200g/m2). Tyto budou spádovány cca 0,5%. Drenáže budou spojeny kan. 
PVC odbočkami. Odtok vody bude zajištěn přes vodopropustné sport.povrchy a vodopropustné 
podkl.vrstvy na nepropustnou, zhutněnou a spádovanou pláň. Tato zajistí odtok k PVC drénům. 
Drenážní systém bude ukončen novými KONTROLNÍMI PVC ŠACHTAMI a PŘÍPOJKAMI VNITŘNÍ 
KANALIZACE PVC DN 200mm s napojením na nové POJISTNÉ ZASAK. JÍMKY. 
 
ZASAKOVACÍ PLOCHA (1.098 m2) 
 
Podrobný popis funkčnosti zasakování dešťových vod: 
Dešťová voda bude přes vodopropustné umělé povrchy zasakovat do nových konstrukčních vrstev, 
které jsou v celé ploše sportoviště tj.1.098m2 v mocnosti min 0,27m. Při mezerovitosti 30% se jedná 
o akumulační prostor 88,94m3 (1.098x0,27x0,3=88,94m3). Vzhledem ke stávajícímu podloží bude 
probíhat celoplošné zasakování zejména do těchto vrstev. Sportoviště je vybaveno hloubkovým 
drenážním systémem, který je tvořen drenážními rýhami celkové délky cca 380mb (š=min 0,3m) a 
prům.hl.0,35m. Drenážní rýhy vytváří opět při mezerovitosti kameniva 30% akumulační prostor min 
11,97m3 (380x0,3x0,35x0,3=11,97m3). Celý systém je doplněn pojistnými zasakovacími  jímkami o 
půdorysné ploše á 5x2m tzn.celková půdorysná plocha jímek je 30m2 (3x5x2=30m2). Navrhovaná 
hloubka jímek je 1,8m – nátok je umístěn 80cm pod terénem tzn.akumulační prostor pod nátokem je  
3x5x2x1m=30m3 s mezerovitostí kameniva 30% se jedná o akumulační prostor 3x5x2x1x0,3=9m3.  
 
Akumulační prostor konstrukčních vrstev     88,94  m3 
Akumulační prostor drenážních rýh        11,97 m3 
Akumulační prostor pojistné zasakovací jímky       9,00 m3 
CELKOVÝ AKUMULAČNÍ PROSTOR nových konstrukcí  109,91 m3 
 
Při 15min srážce s intenzitou 150 l/s/ha bude při ploše 1.098m2 (0,1098 ha)  
celkové množství dešťových vod 10,4 m3.   



Podkladní vrstvy: 
 
Podkladní vrstvy jsou navrženy jako vodopropustné. Jedná se o provedení vrstvy drcených kameniv 
v prům.mocnosti cca 300mm.Tato skladba bude aplikována na spádovanou a řádně zhutněnou pláň. 
Pro případ výskytu méně příznivých hodnot Edef2 je navržena celoplošná netkaná geotextilie 
400g/m2 – ta je kladena na přehutněnou pláň a je nutno přednostní provedení drenážních rýh před 
prováděním celoplošné stabilizační vrstvy – tato je pak prováděna pouze mezi drenážními rýhami 
(nad drény nutno použít frakce 32-63mm nebo 16-32mm).  
PODKLADNÍ VRSTVY A UMĚLÉ POVRCHY BUDOU VYMEZENY BET.OBRUBNÍKEM . PRO 
VYBUDOVÁNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV BUDE POUŽITO KAMENIVO PRO STAVEBNÍ ÚČELY 
TŘ.A S PLYNULOU KŘIVKOU ZRNITOSTI . VRSTVY KAMENIVA BUDOU HUTNĚNY PO 
JEDNOTLIVÝCH FRAKČNÍCH VRSTVÁCH. PODKLADNÍ VRSTVY BUDOU SROVNÁNY DO 
ROVINY NA FR.32-63mm. 
 
Betonářské práce:  
 
Betonářské práce obsahují osazení betonových obrubníků do bet.lože s opěrou (min C12/15 resp. 
B12,5 – silniční nájezdové obrubníky do C16/20 resp.B20) na nový kamenitý podklad. Dále bude 
provedena betonáž základů sloupků oplocení, betonáž základků pro  sportovní vybavení (min C16/20 
resp. B20) – síťové sloupky tenisu a volejbalu (nohejbalu) , tréninkové fotbalové branky, branky malé 
kopané (futsalu resp.házené), koše streetbalu, venkovní posilovací „workout“ sestava a mobiliář. 
 
V rámci těchto činností bude proveden sektor vrhu koulí – na základě požadavku investora pouze 
bet.vrhačský kruh bez hlinitopísčitého dopadiště.Vybavení sektoru vrhu koulí - rám+břevno vržiště. 
 
Dále bude provedeno doskočiště skoku do dálky 7x3m s osazením pryžových obrubníků do bet.lože 
s opěrou (min C12/15 resp. B12,5) na nový kamenitý podklad. Bude použit PÍSEK VHODNÝ PRO 
DOSKOČIŠTĚ - dle pravidel IAAF čl.2.3.1.5 BEZPEČNOST PRO SKOK DO DÁLKY - sušený čistý 
křemičitý (SiO2 min 96%) kulatozrrný (zrna zaoblená a zakulacená)  písek bílý bez organických 
komponentů, maximalní frakce 2mm -  z nichž max 5% hmotnostních je nižší než 0,2mm - 
automaticky splňující Vyhl.č.238/2011 Sb. O stanovení hygienických požadavků. Na doskočišti bude 
umístěna vodonepropustná krycí plachta s háčky ukotvenými do podbetonované bet.zámkové dlažby. 
V rozběhové dráze bude umístěno odrazové prkno. 
 
Oplocení: 
 
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ - jedná se o obvodové KOMBINOVANÉ oplocení celkové výšky v=4m  
 

 Dřevěný fošnový mantinel v=0,8m (modřín) a navazující síťové 
oplocení v=3,2m  s použitím SÍTÍ (PE 45x45x3mm-ZELENÁ)  

 
Veškeré výplně (dřevěný fošnový mantinel a sítě) jsou z vnitřní strany víceúčelového hřiště  
umístěny přes šrouby a lanka na ocelové žárově zinkované ocelové konstrukci 
(sloupy a ztužení se šroubovými spoji).  
 
Pro vstupy jsou navrženy vstupní branky 2000/2500mm.  
Víceúčelové hřiště bude samostatně uzamykatelné. 
 
TRAVNATÉ HŘIŠTĚ – jedná se o záchytné oplocení za brankami v=5m   
 

 Síťové oplocení v=5m  s použitím SÍTÍ (PE 45x45x3mm-ZELENÁ)  
 
Síťové výplně jsou z vnitřní strany hřiště umístěny přes lanka na ocelové žárově zinkované ocelové 
konstrukci (sloupy a ztužení se šroubovými spoji).  
 
Travnaté hřiště nebude samostatně uzamykatelné. 
 
PŘEDMĚTEM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NENÍ REKONSTRUKCE OPLOCENÍ 
AREÁLU – bude řešeno investorem resp.uživatelem v rámci navazujících projektů. 



Specielní dodávky – VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ : 
 
Představují zejména dodávku a montáž SOUVRSTVÍ UMĚLÝCH VODOPROPUSTNÝCH POVRCHŮ 
rekreační a školní úrovně. Jedná se o umělý vodopropustný tartan tl.10mm v červeném 
(příp.červenohnědém) a zeleném odstínu a pružné podkladní vrstvy tl.30mm.  
 
TECHNICKÝ POPIS – umělý vodopropustný tartan 
 
Na místě finišerem prováděný UMĚLÝ JEDNOVRSTVÝ VODOPROPUSTNÝ ODPRUŽENÝ 
TARTAN  tl.10mm (směs z celoprobarveného EPDM granulátu frakce 1–4 mm a PUR pojiva) 
s filtračním průtokem min.150mm/h 
 
 TECHNICKÝ POPIS – pružná podkladní vrstva 
 
Na místě prováděná pružná podložka tl.30mm ze směsi kameniva fr.3-8mm, SBR pryžového 
granulátu fr.2-4mm a PUR pojiva se zvýšenou příčnou pevností v tahu (větší než 0,2MPa resp. 
větší než 0,2N/mm2) a filtračním průtokem větším než 1cm/s. 
 
POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY SOUVRSTVÍ PROPUSTNÝCH POVRCHŮ 
 
ČSN EN 14 877 POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ-SYNTETICKÉ POVRCHY PRO VENKOVNÍ 
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ – SPECIFIKACE (splnění parametrů pro ABSORPCI NÁRAZU, 
VERTIKÁLNÍ DEFORMACI, VÝŠKA ODRAZU MÍČE, ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ A 
VODOPROPUSTNOST). 
 
ABSORPCE NÁRAZU – dle tab.1-Absorpce nárazu pro víceúčelové sportovní povrchy (25-60%) 
tzn.výsledný požadavek 25-60% 
 
VERTIKÁLNÍ DEFORMACE – dle tab.2 pro víceúčelové sportovní povrchy max 6mm 
 
VÝŠKA ODRAZU MÍČE – dle tab.3 – výška odrazu min 80% z hodnoty odrazu na betonu 
(požadavek pro basketbal) 
 
ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ – dle čl.4.2. požadovaná hodnota 55-110 měřená zkušební 
metodou dle 13036-4  
 
VODOPROPUSTNOST – dle čl.5.2. požadavek na rychlost vsakování navrženého souvrství 
propustných povrchů min.150mm/h 
 
SPORTOVNĚ TECHNICKÉ NORMY DIN 18035-6 SPORTOVIŠTĚ – UMĚLÉ POVRCHY TZN. 
DODRŽET OCHRANNÉ FUNKČNÍ VLASTNOSTI SPORTOVNÍHO POVRCHU - sloužící k odlehčení 
pohybového aparátu sportovce při sportu a ke snížení nebezpečí poranění při pádu.  
 
PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ 
 
Před zahájením stavby bude předána ověřená kopie osvědčení (protokolu) o splnění požadovaných 
technických parametrů použitého souvrství propustných povrchů dle ČSN EN 14 877 vydané 
akreditovanou zkušebnou. 
 
Vzhledem k charakteru stavby není požadavek na provedení zkoušky na sportovní ploše 
akreditovanou zkušebnou. 
 
Na ploše bude provedeno lajnování: tenis, volejbal – nohejbal, malá kopaná resp.futsal – atyp  
      (33x15m), florbal – atyp, 4x streetbal (atyp) 

 

POZNÁMKA: Spád hřiště je atypický a to 0,3% v podélném směru. Jedná se o 
schválený požadavek investora a uživatele – vzhledem k výškovým poměrům je 
pouze eliminován spád stávajícího terénu. 



Specielní dodávky – BĚŽECKÁ ROVINKA a ROZBĚH SKOKU DO DÁLKY : 
 
Představují zejména dodávku a montáž SOUVRSTVÍ UMĚLÝCH VODOPROPUSTNÝCH POVRCHŮ 
rekreační a školní úrovně. Jedná se o umělý vodopropustný dvouvrstvý odpružený tartan tl.13mm 
v červeném (příp.červenohnědém) odstínu a pružné podkladní vrstvy tl.30mm.  
 
TECHNICKÝ POPIS – umělý vodopropustný dvouvrstvý odpružený tartan 
 
Na místě finišerem prováděný dvouvrstvý UMĚLÝ VODOPROPUSTNÝ DVOUVRSTVÝ 
ODPRUŽENÝ TARTAN  tl.13mm (směs z pryžového granulátu frakce 1–4 mm a PUR pojiva 
celkové tl.10mm + vrchní nástřik tl.3mm z barevného PUR pojiva a jemného celoprobarveného 
pryžového granulátu frakce 0,5-1,5mm ) s filtračním průtokem min.150mm/h 
 
TECHNICKÝ POPIS – pružná podkladní vrstva 
 
Na místě prováděná pružná podložka tl.30mm ze směsi kameniva fr.3-8mm, SBR pryžového 
granulátu fr.2-4mm a PUR pojiva se zvýšenou příčnou pevností v tahu (větší než 0,2MPa resp. 
větší než 0,2N/mm2) a filtračním průtokem větším než 1cm/s. 
 
POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY SOUVRSTVÍ PROPUSTNÝCH POVRCHŮ 
 
ČSN EN 14 877 POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ-SYNTETICKÉ POVRCHY PRO VENKOVNÍ 
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ – SPECIFIKACE (splnění parametrů pro ABSORPCI NÁRAZU, 
VERTIKÁLNÍ DEFORMACI, ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ A VODOPROPUSTNOST). 
 
ABSORPCE NÁRAZU – dle tab.1-Absorpce nárazu pro atletiku (25-50%) 
tzn.výsledný požadavek 25-50% 
 
VERTIKÁLNÍ DEFORMACE – dle tab.2 pro atletiku max 3mm 
 
ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ – dle čl.4.2. požadovaná hodnota 55-110 měřená zkušební 
metodou dle 13036-4  
 
VODOPROPUSTNOST – dle čl.5.2. požadavek na rychlost vsakování navrženého souvrství 
propustných povrchů min.150mm/h 
 
SPORTOVNĚ TECHNICKÉ NORMY DIN 18035-6 SPORTOVIŠTĚ – UMĚLÉ POVRCHY TZN. 
DODRŽET OCHRANNÉ FUNKČNÍ VLASTNOSTI SPORTOVNÍHO POVRCHU - sloužící k odlehčení 
pohybového aparátu sportovce při sportu a ke snížení nebezpečí poranění při pádu.  
 
PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ 
 
Před zahájením stavby bude předána ověřená kopie osvědčení (protokolu) o splnění požadovaných 
technických parametrů použitého souvrství propustných povrchů dle ČSN EN 14 877 vydané 
akreditovanou zkušebnou. 
 
Vzhledem k charakteru stavby není požadavek na provedení zkoušky na sportovní ploše 
akreditovanou zkušebnou. 
 
Souvrství umělých vodopropustných povrchů musí splňovat technické parametry IAAF. 
 
Na ploše bude provedeno lajnování: běh na 50 a 60m 

 
 
POZNÁMKA: Spád dráhy je atypický a to 0,5% v podélném směru. Jedná se o 
schválený požadavek investora a uživatele – vzhledem k výškovým poměrům je 
pouze eliminován spád stávajícího terénu. 
 



Specielní dodávky – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ : 
 
Představují zejména dodávku a montáž SOUVRSTVÍ UMĚLÝCH VODOPROPUSTNÝCH POVRCHŮ 
rekreační a školní úrovně. Jedná se o umělý vodopropustný tartan tl.10mm v trojbarevných odstínech 
a pružné podkladní vrstvy tl.40mm.  
 
TECHNICKÝ POPIS – umělý vodopropustný tartan 
 
Na místě finišerem prováděný UMĚLÝ JEDNOVRSTVÝ VODOPROPUSTNÝ ODPRUŽENÝ 
TARTAN  tl.10mm (směs z celoprobarveného EPDM granulátu frakce 1–4 mm a PUR pojiva) 
s filtračním průtokem min.150mm/h 
 
 TECHNICKÝ POPIS – pružná podkladní vrstva 
 
Na místě prováděná pružná podložka tl.40mm ze směsi z SBR pryžového granulátu fr.2-4mm a 
PUR pojiva s filtračním průtokem větším než 1cm/s. 

 
Specielní dodávky – SPORTOVNÍ VYBAVENÍ A MOBILIÁŘ: 
 
V rámci specielních dodávek bude hřiště vybaveno sportovním vybavením tzn.2 tréninkové fotbalové 
branky 5x2m, 2 branky malé kopané resp.házené, 1 sada pouzder+sloupků+ sítě pro volejbal-
nohejbal, 1 sada pouzder+sloupků+ sítě pro tenis, 2 mobilní branky florbalu, 4 koše streetbalu  
a 1ks venkovní posilovací „workout“ sestavy (veškeré sportovní vybavení vč.kotvení do bet.základků). 
Dále bude dodán atypický ocelový uzamykatelný držák síťových sloupků – ukotveno na sloupcích 
oplocení (na šroubové spoje a objímky) z vnější strany víceúčelového hřiště. 
 
U zpevněných ploch bude dodán základní mobiliář (lavičky s opěradlem, lavičky bez opěradla a 
odpadkové koše). Mobiliář bude kotven do bet.základků. 
 
Ostatní upravené plochy: 
 
Po provedení sportovní plochy je navržena úprava dotčené vnější části  (viz.výkaz výměr). Tyto 
budou dorovnány s použitím stávajících zemin a zapraveny ornicí prům.tl.100mm (nákup a dovoz) 
vč.osetí travním semenem.  
 
V rámci těchto činností budou provedeny zpevněné přístupové plochy (bez pojezdu) s použitím 
betonové zámkové dlažby tl.60mm na vrstvách štěrkodrti (DDK). U objektu ZŠ bude přiožena nopová 
fólie. 
 
ORIENTAČNÍ PARAMETRY STAVBY (podrobněji výkaz výměr): 
 
Likvidace křovin          0 m2 
Likvidace stromů          0 ks 
Sportovní plochy – konstr.vrstvy a um.povrchy      1.098 m2 
Chodníky – bez pojezdu         470 m2 
Chodníky – pojezd do 3,5t         0 m2 
Terénní zapravení          1.199 m2 
Nové bet.obrubníky š=50mm         587 bm  
Nové pryžové obrubníky š=50mm        19 bm  
Nové bet.obrubníky š=150mm         6 bm  
  
Dvoukřídlá vstupní branka 2x2,5m       2 ks  
 
 
 
 
 
 



Sportovní vybavení   1x sada - pouzdra, sloupky a síť pro tenis 
1x sada - pouzdra, sloupky a síť pro volejbal-nohejbal 

     2x tréninková fotbalová branka 5x2m vč.kotvení a sítí 
2x branka pro malou kopanou vč.kotvení a sítí  

     2x mobilní branka florbalu vč.sítí 
     4x koš streetbalu  
     1x (resp.4kusy) atypický ocelový uzamykatelný držák síť.sloupků 
     1x venkovní posilovací „workout“ sestava vč.kotvení 
     1x odrazové prkno s rámem 
     1x krycí plachta doskočiště 
     1x ocelový rám a břevno pro vržiště vrhu koulí 
      
Mobiliář    2x lavička s opěradlem 
     10x lavička bez opěradla 
     4x odpadkový koš 
Závěrečné požadavky: 
 
Před kolaudací bude vypracován uživatelem provozní řád, soc.zázemí nebylo požadováno (bude 
využíváno v přilehlém objektu ZŠ) příp.budou osazeny mobilní chemické WC (není rozpočtově 
obsahem projektu - umístit v blízkosti hřiště) typ sport.povrchu je určen pro rekreační a školní úroveň 
 
OBSAHEM PROJEKTU NENÍ UMĚLÉ OSVĚTLENÍ. 
OBSAHEM PROJEKTU NENÍ REKULTIVACE STÁV.FOTBAL.HŘIŠTĚ – PŘÍRODNÍHO TRÁVNÍKU. 
OBSAHEM PROJEKTU NENÍ OPRAVA STÁV.DĚTSKÉHO HERNÍHO ZAŘÍZENÍ. 
 

c) ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘESNOSTI PROVÁDĚNÍ 
 
Rozměry    + 20mm  
Spády     +0,5% 
Místní nerovnosti   +5mm na 4m lati 
Podkladní vrstvy kameniva +20mm (koncová tl.max 10mm) 

cca 50Mpa (koncová vrstva kameniva) 
Odvodňovací systém  kontrola napojení,spádu,zaústění  
 

d) VÝPOČET SRÁŽKOVÝCH VOD 
 
Q=F..i F= plocha v ha 
  =součinitel odtoku (propustné podloží+um.povrchy =0.7) 
  Q=množství srážkových vod 

(V návrhu je uvažováno s 15 min.srážkou 150 l/s/ha) 
Q=   PLOCHA S UMĚLÝM POVRCHEM (1.098m2) 
Q=  150x0,7x0.1098= 11.53 l/s x zpoždění= 5,77 l/s   

(Zpoždění způsobené průběžným zasakováním a odtokem drenáží do určených bodů je min 50%) 

 
  5.77 l/s : 3 výustními body = 1,93 l/s   
 
Množství srážkových vod 11,53 l/s        x 60s=691,8 l/min x15min= 10.377 l (10,4m3) 

 
 
 
PŘÍLOHA:  TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ  

 
 
 
 
 



TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ 
 
Stavbu nutno provádět za stálého autorského dozoru při dodržování následujících pravidel: 

 
1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - před zahájením stavby je zhotovitel povinen detailně prostudovat  
 projektovou dokumentaci a upozornit na případné neshody mezi textovou, výkresovou částí a výkazem výměr. 

V případě výskytu jakýchkoliv nejasností je nutno neprodleně kontaktovat projektanta. Ze strany investora musí být předáno  
zhotoviteli min 1 tištěné paré. Ze strany investora musí být předána i kompletní dokladová část – vyjádření správců sítí a dotčených orgánů 
státní správy. Ze strany zhotovitele je nutno tyto vyjádření plně respektovat. 

 
2)  VYTÝČENÍ SÍTÍ – před zahájením stavby bude ze strany zhotovitele provedeno podrobné vytýčení a řádné vyznačení stávajících sítí v lokalitě 

stavby. V případě výskytu jakýchkoliv nejasností je nutno neprodleně kontaktovat projektanta. 
 

3)  VYTÝČENÍ STAVBY – stavbu nutno vytyčit geodetem a to na základě hranic pozemků a vytyčovacích výkresů (Koordinační situační výkres a 
příp. Prováděcí schéma). Tolerance - rozměry ploch +20mm, spády +0,5% z navržených hodnot. V případě výskytu jakýchkoliv nejasností je 
nutno neprodleně kontaktovat projektanta. 
 

4)  ZEMNÍ PLÁŇ (skrývky, násypy, vyspádování a zhutnění) – nutno řádně zhutnit, aby nedocházelo k dodatečnému sedání a tím i 
deformaci povrchu hřiště (v případě blízkosti zástavby nutno hutnit bez použití vibrace – větší četnost pojížděk a vhodná mechanizace).  
Dle ČSN 736133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. 
Přehutnění pláně (po skrývce příp. přespádování vč.přesunu stávajících vrstev) na hodnotu Edef2=min15Mpa. 
Prokázat min.3-mi statickými zkouškami. V případě výskytu nižších hodnot Edef2 povinnost projednání dalšího postupu s projektantem. 
ZEMNÍ PLÁŇ JE NUTNO PROVÁDĚT PŘI BEZDEŠTNÉM POČASÍ. V opačném případě může dojít při provádění ke znehodnocení pláně 
stavební technikou a to zejména z hlediska únosnosti a spádování s možným vyvoláním vícenákladů na odtěžení horních rozbředlých vrstev 
příp.úprava pláně vápennou stabilizací  nebo navezením HDK.Tyto činnosti nejsou obsaženy v projektu tzn.ve výkazu výměr. 
 
V případě, že součástí projektové dokumentace není podrobný geologický a hydrogeologický průzkum je navržena pro případ výskytu méně 
příznivých hodnot Edef2 celoplošná netkaná geotextilie 400g/m2 – v tomto případě je nutný celý postup konzultovat v průběhu stavby 
s projektantem. Při celoplošném použití netkané geotextilie (ta je kladena na přehutněnou pláň) je nutno přednostní provedení drenážních rýh 
před prováděním celoplošné stabilizační vrstvy – tato je pak prováděna pouze mezi drenážními rýhami (nad drény nutno použít  
frakce 32-63mm nebo 16-32mm. V případě výskytu nepříznivých hodnot na pláni nutno další postup konzultovat s projektantem!  

 
Statická zatěžovací zkouška  dle ČSN 72 1006/D (ČSN 73 6190)  (typ zařízení např.ECM-Static) 
Na zemní pláni není možno z důvodu objektivního srovnání nahradit navržené statické zkoušky zkouškami dynamickými resp.rázovými !! 

 

     
 

Poznámka: 
V případě výskytu násypů  je nutno řádně hutnit po vrstvách dle ČSN (např.15cm před  zhutněním - dle použitého materiálu). 
Pro kontrolu budou v rámci stavby odebrány 2 technologické vzorky pro hutnící zkoušku Proctor-Standart (dále jen PS).  
Kontrola zhutněných navážek proběhne odběrem neporušených vzorků (místo a hloubku odběru určí geolog, projektant nebo technický dozor 
investora), na nichž bude změřena objemová hmotnost (suchá) a vlhkost.  
Tyto hodnoty budou srovnávány s výsledky zkoušek PS tzn.s maximální objemovou hmotností a optimální vlhkostí.  
Konstrukční zeminu nutno zhutnit na min 95%PS. 

 
5)  STABILIZAČNÍ VRSTVA - (drcené kamenivo FR.0-63mm   – v místě drenážních rýh bude odstraněna) – nutno řádně  

hutnit, aby nedocházelo k dodatečnému sedání a tím i deformaci povrchu hřiště (v případě blízkosti zástavby nutno hutnit bez použití 
vibrace – větší četnost pojížděk a vhodná mechanizace). Průběžné hutnění na hodnotu Edef2=min25Mpa. Prokázat min.3-mi statickými 
zkouškami. Na stabilizační vrstvě není možno z důvodu objektivního srovnání nahradit navržené statické zkoušky zkouškami dynamickými 
resp.rázovými !!  V případě výskytu nižších hodnot Edef2 povinnost projednání dalšího postupu s projektantem. 
V PŘÍPADĚ HODNOT NA ZEMNÍ PLÁNÍ  VYŠŠÍCH NEŽ 30MPa JE MOŽNO NAHRADIT STABILIZAČNÍ VRSTVU DRCENÝM KAMENIVEM 
FRAKCE 32-63mm  – VĚTŠÍ CELOPLOŠNÁ PROPUSTNOST PLÁNĚ (není nutnost odstranění nad drenážními rýhami). 

 
Bude použito kamenivo pro pozemní komunikace s plynulou křivkou zrnitosti (dřívější označení tř.A) s obsahem jemných částic (zejména jíl 
příp.prach)  max 15%  dle ČSN 73 61 33 tab.A.1 – tř.G3 G-F (z důvodu požadovaných propustností, pevností a možného namrzání jílových 
částic). 

 
6)  DRENÁŽNÍ RÝHY - (dle konstrukčního detailu obsyp drceným kamenivem FR.4-8mm  a zásyp drceným kamenivem FR.8-16mm ). 

Přehutnění  dna drenážní rýhy na hodnotu Edef2=min 10Mpa. Průběžné hutnění nad PVC drénem na hodnotu Edef2=min25Mpa.  
Prokázat min.3-mi statickými zkouškami. Na stabilizační vrstvě není možno z důvodu objektivního srovnání nahradit navržené statické 
zkoušky zkouškami dynamickými resp.rázovými !! V případě výskytu nižších hodnot Edef2 povinnost projednání dalšího postupu 
s projektantem. Flexibilní perforované PVC drenážní potrubí bude spojeno kanalizačními PVC odbočkami 30° nebo 45° (nesmí být  
použity „T“ kusy). Drenážní systém může být napojen na vnitřní kanalizaci (dle konstrukčního detailu) – v případě napojení vnitřní kanalizace 
na revizní bet.šachtu bude toto provedeno s použitím pryžové vložky. Před záhozem dren.rýh a vnitřní kanalizace bude provedena kontrola 
napojení, spádů a zaústění. 

 
Bude použito kamenivo pro pozemní komunikace s plynulou křivkou zrnitosti (dřívější označení tř.A) s obsahem jemných částic (zejména jíl 
příp.prach)  max 15%  dle ČSN 73 61 33 tab.A.1 – tř.G3 G-F (z důvodu požadovaných propustností, pevností a možného namrzání jílových 
částic). 
 
 



7)  KONSTRUKČNÍ VRSTVY (drcené kamenivo FR.32-63mm ,drcené kamenivo FR.16-32mm , drcené kamenivo FR.8-16mm) – nutno řádně 
hutnit, aby nedocházelo k dodatečnému sedání a tím i deformaci povrchu hřiště (v případě blízkosti zástavby nutno hutnit bez použití 
vibrace – větší četnost pojížděk a vhodná mechanizace). Průběžné hutnění na jednotlivých frakčních vrstvách (každá  frakční vrstva 
vyrovnána a přehutněna). Dodržet míru zhutnění (max 2,5). 

 
Bude použito kamenivo pro pozemní komunikace s plynulou křivkou zrnitosti (dřívější označení tř.A) s obsahem jemných částic (zejména jíl 
příp.prach)  max 15%  dle ČSN 73 61 33 tab.A.1 – tř.G3 G-F (z důvodu požadovaných propustností, pevností a možného namrzání jílových 
částic). 
 

8)  BETONOVÉ PRVKY (obrubníky š=50mm, silniční obrubníky, povrchové žlaby, palisády apod.) – řádně osadit  
do bet.lože (min C16/20)  - pouze bet.obrubníky š=50mm osadit do bet.lože C12/15. Opěrné zdi min C16/20  
příp.dle technologických pokynů použitých materiálů a systémů. 

 
9)  BETONOVÉ ZÁKLADY SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ – bet.směs C16/20, provedení dle konstrukčních detailů. 

 
10)  BETONOVÉ ZÁKLADY MOBILIÁŘE – v případě odpadkových košů obetonování sloupku směsí C16/20, v případě laviček a stojanů na kola 

kotvených do bet.zámkové dlažby nutno bet.dlažbu v místě kotvení podbetonovat (resp.uložit dlažbu do betonu C16/20) – opatření proti 
vyjmutí lavičky nebo stojanu na kola i s bet.dlažbou. 

 
11)  CHODNÍKY – vyspádovat min 2%, splnění přístupnosti pro tělesně postižené  viz.Koordinační situační výkres. 

 
Bude použito kamenivo pro pozemní komunikace s plynulou křivkou zrnitosti (dřívější označení tř.A) s obsahem jemných částic (zejména jíl 
příp.prach)  max 15%  dle ČSN 73 61 33 tab.A.1 – tř.G3 G-F (z důvodu požadovaných propustností, pevností a možného namrzání jílových 
částic). 

 
12)  VYROVNÁVACÍ VRSTVA (drcené kamenivo FR.4-8mm) – nutno řádně hutnit, aby nedocházelo k dodatečnému sedání a tím i deformaci 

povrchu hřiště (v případě blízkosti zástavby nutno hutnit bez použití vibrace – větší četnost pojížděk a vhodná mechanizace). 
Této vrstvě je třeba věnovat velkou pozornost,protože se jedná o vyrovnávací vrstvu. Její mocnost nesmí přesáhnout 20mm.  
Tato vrstva musí být řádně vyrovnána a přehutněna. 

 
Bude použito kamenivo pro pozemní komunikace s plynulou křivkou zrnitosti (dřívější označení tř.A) s obsahem jemných částic (zejména jíl 
příp.prach)  max 15%  dle ČSN 73 61 33 tab.A.1 – tř.G3 G-F (z důvodu požadovaných propustností, pevností a možného namrzání jílových 
částic). 

 
13)  ZAKALOVACÍ VRSTVA (drcené kamenivo FR.0-4mm ) – propustnost min 180mm/hod (min 5.10 -5 m/s), místní nerovnosti +5mm na 4m lati 

(nutno provést zkoušku vodopropustnosti a změření místních nerovností). 
 

JEDNÁ SE O NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVU. TATO JE PROVÁDĚNA NEJLÉPE RUČNÍM POHOZEM – UVEDENÁ VRSTVA 
BY MĚLA BÝT MAX 5mm A JE URČENA JAKO ZAKALENÍ VYROVNÁVACÍ VRSTVY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ MOŽNO ZAKALOVACÍ 
VRSTVU PROVÁDĚT JAKO VYROVNÁVACÍ!!! ZAKALOVACÍ VRSTVA JE HUTNĚNA PŘI KROPENÍ VODOU TAK, ABY NEDOCHÁZELO 
K NALEPENÍ NA MECHANIZACI (VÁLEC). 

 
Bude použito kamenivo pro pozemní komunikace s plynulou křivkou zrnitosti (dřívější označení tř.A) s obsahem jemných částic (zejména jíl 
příp.prach)  max 15%  dle ČSN 73 61 33 tab.A.1 – tř.G3 G-F (z důvodu požadovaných propustností, pevností a možného namrzání jílových 
částic). 

 
Hutnění na hodnotu Edef2=min50Mpa (Evd=min 50MN/m2). Po vyschnutí prokázat min.10-ti dynamickými (rázovými)  
zkouškami – Poissonovo číslo dle ČSN 72 10 06 tab.D1=0.15, s=0.1mm/cm, t=5ms/cm (nebude započítána nejvyšší  
a nejnižší hodnota - veškeré naměřené údaje musí splnit požadované hodnoty) 

 
 

Dynamická zkouška  dle ČSN 73 61 92  (typ zařízení např.ECM-LDD100) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14)  UMĚLÉ POVRCHY – provádět dle technických listů a technologických pokynů použitých materiálů nebo systémů, dle odpovídajících ČSN EN 
 
15)  OPLOCENÍ – žárově zinkované konstrukce, použití nenasákavých sítí PE 45/45/3mm (u fotbalu 100/100/4mm) odstínu světle zelená, řádně 

uchyceno na ocelových lankách (napnuté sítě nesmí vykazovat „vybouleniny“ na spodní a horní hraně sítě, sítě musí být řádně vypnuty a musí 
tvořit rovinu), předvěšené sítě opatřeny řetězem, dřevěné fošnové mantinely musí být provedeny z modřínového dřeva opatřeného 
permanentním impregnačním nátěrem s viditelnou strukturou dřeva, fošny v rozích a šikminách musí na sebe bezhranně navazovat.  
Provést dle ČSN EN 15312 Víceúčelové sportovní zařízení s volným přístupem, kontrola otvorů a mezer apod.   
Bet.základy budou z vnější strany viditelné – eliminace koroze sloupků. 

 
Provedení napnutí nenasákavé sítě PE 45/45/3mm (u mantinelu a bet.obrubníku v rovině s hranou hřiště, vypnuté rovné sítě) 
 

       
 

16)  SPORTOVNÍ VYBAVENÍ – požadavek na certifikované sport.zařízení (např.certifikát dle ČSN EN 1270 Zařízení hracích ploch),  
streetbalové konstrukce s podchodnou výškou 2100mm, u streetbalové konstrukce použití spec.ocel.žárově zinkovaného profilu  
pro průchod sítí, u pískového doskočiště použití vodonepropustných krycích plachet vč.kotvení. 

 
Osazení vodonepropustné krycí plachty (vč.kotvení do bet.zámkové dlažby) 

 

 
 
17)  DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY – zhotovitel předá dokumentaci skutečného provedení 

k odsouhlasení projektantovi a technickému dozoru investora. 
 
18)  PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY – jedná se o kontrolní dny za účasti autorského dozoru. 
 

1) projednání DPS se zhotovitelem a předání staveniště 
2-3) zemní pláň  

 4) stabilizace zemní pláně 
 5) drenážní systém 
 6) vyrovnávací vrstva 
 7) zakalovací vrstva 
 8) umělé povrchy 

9) vybavení a oplocení 
10) kompletace stavby 

  
Mimo tyto kontroly budou na stavbě prováděny standartní kontrolní dny (předpoklad 1x týdně po předpokládanou dobu výstavby 3 měsíce  
tzn. předpokládaný počet standartních kontrolních dnů je 12). Všechny kontrolní dny budou prováděny za účasti TDI a zhotovitele. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
UPOZORNĚNÍ:  VEŠKERÉ ZMĚNY V PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ  
  ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA PŘED JEJICH PROVÁDĚNÍM. 
 
 

         

 

 


