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investor:  



projektant: 


Město Studénka 
Nám. Republiky 762 
742 13  Studénka 
PROJECT WORK s.r.o. 
Panská 395 
742 13  Studénka  
IČO: 292 95 548 
tel.: 724 042 171 - Ing. Štěpán Mackovík 


základní charakteristika a účel stavby: 
Projekt technické pomoci se zabývá výměnou stávající pochozí vrstvy vrchní tělocvičny a 
dvou přilehlých místností, konkrétně spojovací chodby a otevřeného skladu nářadí pro 
tělesnou výchovu,  výmalbou zdí a stropů výše zmíněných místností a úpravou shrnovacích 
dveří dělící místnost tělocvičny od místnosti školní družiny.  Dále se projekt zabývá 
rozvržením nových čar hřišť pro florbal a házenou, realizovaných malbou přímo do 
probarvené gumové pochozí vrstvy v místnosti horní tělocvičny.  


b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti pozemku, majetkoprávní vztahy 

Pozemek resp. budova, na níž  má být realizována stavba je v současnosti využíván jako 
základní škola s  jídelnou, nachází se v intravilánu města Studénky, části Butovice. 
Místnosti, kde se má realizovat stavební záměr slouží jako tělocvična, přilehlý otevřený sklad 
nářadí pro tělesnou výchovu a spojovací chodba, která spojuje samotnou tělocvičnu 
s chodbou starší části budovy základní školy.  S ohledem na charakter zvýšené intezity 
pohybu uživatelů - žáků je nutné použití kvalitních materiálů a důsledné  provedení 
stavebních prací s cílem zvýšení životnosti měněných pochozích povrchů. Budova základní 
školy  č.p. 346 na parc.č. 803/1 je ve vlastnictví Města Studénky, nám. Republiky 762, 742 13 
Studénka. 
Nemovitost je ve správě základní školy ve Studénce se sídlem na ul. Butovická 346, 742 13 
Studénka 


c) údaje o provedených průzkumech 

Provedené průzkumy:  zaměření  budovy  digitálním  dálkoměrem  (maximální  odchylky  od 
výkresové části PD jsou 20mm), fotodokumentace, konzultace se správcem a investorem. 


d) předpokládaná lhůta výstavby 

Doba výstavby se předpokládá cca 14 dní. 


e) statistické údaje o orientační hodnotě stavby 

Orientační  náklady  stavby  jsou  uvedeny  v samostatné  příloze  dokumentace.  Cena  byla 
stanovena  dle  aktuální  cenové  úrovně  stavebních  prací  a  dle  příslušného  podkladu  tj. 
dokumentace technické pomoci.  
Cena  realizační  bude  stanovena  zhotovitelem  stavby  na  základě  výkazu  výměr  a  dle 
podmínek pro výběr zhotovitele stavby daných investorem. 
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Stávající stav pochozí vrtstvy podlahy tělocvičny je již v nevyhovujícím stavu, kdy se v různých 
místech pochozí vrstva odloupává a pouze lokální oprava vzhledem k povrchu podlahy a 
účelu  místnosti  není  možná.  Obnažená  místa  jsou  zdrsněná  (značný  kontrast  se  stávaící 
pochozí  vrstvou,  která  je  lesklá,  hladká)  a  při  náplni  aktivit  tělesné  výchovy  jsou  žáci 
vystaveni riziku úrazu z důvodu rozdilných vlastností, zejména přilnavosti (protiskluznosti). 
Tato  obnažená  místa  několikanásobně  rychleji  opotřebovávají  jak  vybavení  tělocvičny 
(doskočiště, žíněnky, atd.), tak cvičební úbory žáků. 


g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi 

Odpady vznikající během výstavby (odpady ze stavebních prací) 

Je plně v pravomoci dodavatele stavby jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z 
hlediska odpadového hospodářství je nutné dodržovat zákon č. 185/2001 Sb., O odpadech a 
předpisy s ním související. Zejména se jedná o Vyhlášku MŽP č. 383/2001 Sb. Podle této 
vyhlášky se jedná o odpady zatříděné dle kódu druhu odpadu (170000) do skupiny Stavení a 
demoliční odpady. Pro generálního dodavatele je závazná evidence těchto odpadů v 
průběhu výstavby a podrobnostech nakládání s nimi. Trvalé deponie v rámci této stavby 
zřizovány nebudou. Veškeré odpady budou odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. 

Popis rizik a bezpečnosti provozu: 

- během výstavby a v době po uvedení do provozu požadovat precizní provádění stavebních 
a montážních prací 
- dodržovat technologickou a pracovní kázeň 
- provádět důkladnou kontrolu a údržbu celého okolí 

h) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Ochrana  zdraví  není  vzhledem  k druhu  stavebních  činností  nutná.  Požadavky  k  zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a 
udržovacích  prací  a  při  pracích  s nimi  souvisejících  jsou  stanoveny  nařízením  vyhlášky 
č.324/1990  Sb.  Českého  úřadu  bezpečnosti  práce  a  Českého  báňského  úřadu  ze  dne 
31.7.1990 


i) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Vzhledem  k  charakteru  objektu  nejsou  požadována  žádná  zvláštní  opatření  pro  zajištění 
zvláštních  hygienických  podmínek.  Pro  zajištění  ochrany  zdraví  osob  pohybujících  se  v 
objektu bude při výstavbě použito pouze certifikovaných materiálů, které nevykazují žádné 
negativní vlivy na zdraví osob. Při výstavbě nebudou použity zdraví škodlivé materiály ani 
materiály na bázi azbestu. 
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Bourací práce    :  
Odstranění kousků (celková plocha do 1m  ) zátěžového koberce nalepeného na rampě ve 
spojovací chodbě. 

Přípravné práce:     
Demontáž křídel a obložení (ze strany místnosti tělocvičny) dřevěných  shrnovacích dveří. 
Úprava křídel a obložení shrnovacích dveří ve smyslu zbroušení spodních  dřevěných  hran o 
rozdíl úrovní původní a nové pochozí vrstvy podlahy tělocvičny se skladem nářadí (cca 8mm). 
Zbroušení stávajícího pochozího povrchu podlahy a odstranění nerovností větších jak ±2mm 
na 2m. Očištění zbroušeného povrchu od nečistot, prachu a mastností. 
Vlhkost před podkládkou nové vrstvy max 0,5% (měřeno CM metodou). 

Pokládka pochozí vrstvy:     
Nová pochozí vrstva bude zhotovena dle technologického postupu výrobce. 
Na připravený podklad se nalepí celoplošně elastická polyuretanová podložka (6 mm). Póry 
podložky se uzavřou pružným tmelem a následuje stěrkování samonivelační polyuretanové 
hmoty 2x, která se uzavře polyuretanovým lakem (2 mm). Následuje lajnování hracích ploch. 
V místnosti provádění musí být teplota min. 18° C po dobu 24 hodin denně. 


Složení nové pochozí vrstvy:     
Elastická polyuretanová podložka 6 mm (síla 6 mm, pryžové pásy šířky 1,50 m x 20 m), 
uzavírací polyuretanová vrstva – tmel Herculan EG 120, nosná samonivelační polyuretanová 
vrstva  Herculan  EX  800  (2x),  uzavírací  matový  polyuretanový  lak  Herculan  PU  100  W  v 
odstínu RAL 5012. Lajnování hřišť pro florbal a házenou bude provedeno dle výkresové 
dokumentace. 


Koberec: 
V místnosti  spojovací  chodby  bude  celoplošně  nalepen  zátěžový  koberec  s  vlastnostmi: 
1)materiál  100%  polypropylen  2)výška  vlasu  –  4,5mm,  3)celková  váha  koberce  min 
1000g/m  . 


Dokončovací práce: 
Po aplikaci nových pochozích vrstev v místnostech tělocvičny, přilehlého otevřeného skladu 
nářadí a ve spojovací chodbě bude provedena výmalba stěn a stropů těchto místností. 
Následně se aplikují soklové lišty. Soklova lišta pro tělocvičnu a sklad nářádí bude 
vyhotovena ze dřeva, o výšce 80mm. Sokl pro spojovací chodbu bude vyhotoven nalepením 
PVC kobercové lišty a do ní vlepeným pásem koberce o celkové výšce 50mm a šířce 10mm. 
Pás bude vyhotoven ze stejného koberce jako podlaha. 
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POVRCH STĚN      STĚN 
	PLOCHA 
POVRCH STĚN      STĚN 
2 
2 
2 
2 
2 
2 



STÁVAJÍCÍ STAV 


ID 


NÁZEV 


VÝMĚRA 
	[m  ] 


	POVRCH 
PODLAHY 

	PLOCHA 
		STROPU 
[m  ]         [m  ] 


2.01 

TĚLOCVIČNA 
+SKLAD NÁŘADÍ 


244,0 


PVC 


OMÍTKA 


210,0 


237,0 


2.02 

SPOJOVACÍ 
CHODBA 


9,5 


PVC 


OMÍTKA 


25,0 


9,5 

CELKEM 

253,5 

235,0 

246,5 



NOVÝ STAV 


ID 


NÁZEV 


VÝMĚRA 
	[m  ] 


	POVRCH 
PODLAHY 

	PLOCHA 
		STROPU 
[m  ]         [m  ] 


2.01 

TĚLOCVIČNA 
+SKLAD NÁŘADÍ 


244,0 


PVC 


OMÍTKA 


210,0 


237,0 


2.02 

SPOJOVACÍ 
CHODBA 


9,5 


KOBEREC 


OMÍTKA 


25,0 


9,5 

CELKEM 

253,5 

235,0 

246,5 
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foto  č.1 panoramatická  fotografie  tělocvičny 
















































foto  č.2 francouzské  okno  se  zábradlím,  střešní  okna 
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foto  č.4 detail  prostupu  rozvodů  vytápění 
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foto  č.6 detail  napojení  vrstev  u  dveří 
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foto  č.7 shrnovací  dveře 































foto  č.8 topení  a  termostat 
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Výkr.č.1. 
Výkr.č.2. 
Výkr.č.3. 


PŮDORYS TĚLOCVIČNY 
HŘIŠTĚ - LAYOUT 
VZOROVÝ ŘEZ  


M= 1:75 
M= 1:100 
M= 4:1 


n) Rozpočet stavby, výkaz výměr 


Viz. samostatná příloha dokumentace 
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