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a)	identifikace	stavby,	základní	charakteristika	a	účel	

	
investor:		 Město	Studénka	

	 Nám.	Republiky	762	
742	13		Studénka	

	
projektant:	 	 	 PROJECT	WORK	s.r.o.	

Panská	395	
742	13		Studénka		
IČO:	292	95	548	
tel.:	724	042	171	-	Ing.	Štěpán	Mackovík	 	 	

	 	
základní	charakteristika	a	účel	stavby:	
Projekt	se	zabývá	výměnou	povrchů	ve	dvou	místnostech	šaten	a	skladu	nářadí	pro	tělesnou	
výchovu.	Jedna	z	šaten	a	sklad	nářadí	se	nachází	ve	stejné	úrovní,	druhá	šatna	se	nachází	nad	
těmito	místnostmi.	Konkrétní	výměna	povrchů	zahrnuje	výměnu	podhledů,	obložení	a	
opravu	omítek	ve	spodní	šatně	a	skladu	nářadí.	Mezi	těmito	místnosti	dále	dojde	k	výměně	
příčky,	která	je	rozděluje.	V	horní	šatně	dojde	k	výměně	podlahy	(nášlapná+roznášecí	vrstva),	
odstranění	původních	ocelových	konstrukcí	šatny	a	odstranění	luxfer.	Luxfery		budou	
nahrazeny	zdí	se	světlíkem,	které	bude	prosvětlovat	chodbu.			
	
	

b)	údaje	o	dosavadním	využití	a	zastavěnosti	pozemku,	majetkoprávní	vztahy	
	

Pozemek	resp.	budova,	na	níž		má	být	realizována	stavba	je	v	současnosti	využíván	jako	
základní	škola,	nachází	se	v	intravilánu	města	Studénky.	
Místnosti,	kde	se	má	realizovat	stavební	záměr	slouží	jako	šatny	a	sklad	nářadí	pro	tělesnou	
výchovu.	S	ohledem	na	charakter	zvýšeného	pohybu	(frekventovanost)	uživatelů	je	nutné	
použití	kvalitních	materiálů	a	provedení	důsledných	stavebních	prací	s	cílem	zvýšení	
životnosti	měněných	pochozích	povrchů.	
Budova	č.p.	500	na	parc.č.	909	v	k.ú.	Studénka	nad	Odrou	je	ve	vlastnictví	Města	Studénky.	
Nemovitost	je	ve	správě	ZŠ	T.G.Masaryka	ve	Studénce	se	sídlem	na	ul.2.května	č.p.	500	
	

	
	
c)	údaje	o	provedených	průzkumech	
	

Provedené	 průzkumy:	 zaměření	 budovy	 digitálním	 dálkoměrem	 (maximální	 odchylky	 od	
výkresové	části	PD	jsou	20mm),	fotodokumentace.	
	
d)	předpokládaná	lhůta	výstavby	
	

Doba	výstavby	se	předpokládá	cca	14	dní.	
	

	
	
	
	
	



e)	statistické	údaje	o	orientační	hodnotě	stavby	
	

Orientační	 náklady	 stavby	 jsou	 uvedeny	 v	samostatné	 příloze	 dokumentace.	 Cena	 byla	
stanovena	 dle	 aktuální	 cenové	 úrovně	 stavebních	 prací	 a	 dle	 příslušného	 podkladu	 tj.	
dokumentace	technické	pomoci.		
Cena	 realizační	 bude	 stanovena	 zhotovitelem	 stavby	 na	 základě	 výkazu	 výměr	 a	 dle	
podmínek	pro	výběr	zhotovitele	stavby	daných	investorem.	
	

	
	
	
f)	zhodnocení	stávajícího	stavu	
	

Obložení	 a	 podhledy	 ve	 spodní	 šatně	 jsou	 ve	 velmi	 zchátralém	 stavu	 a	 tedy	 nevyhovující.	
Jejich	 výměna	 je	 velmi	 důrazně	 doporučena.	 Podlaha	 těchto	 dvou	 místností	 je	 tvořena	
teracovou	 dlažbou,	 která	 je	 zachovalá	 a	 není	 třeba	 ji	 měnit.	 V	 horní	 šatně	 a	 na	 8-mi	
stupňovém	 schodišti	 k	těto	 šatně	 je	 pochozí	 vrstva	 tvořena	 PVC	 vrstvou	 lepenou	 na	 na	
dřevěné	 prkna	 podlahy	 respektve	 schodiště.	 Prkna	 v	podlaze	 jsou	 prohnutá	 a	 tvoří	
nerovnosti	v	podlaze	–	jsou	hlavním	důvodem	pro	opravu	těchto	místností.	V	horní	šatně	se	
nachází	dále	stěna	tvořena	z	hlavní	části	z	luxfer,	která	bude	vyměněna	za	zděnou	stěnu	se	
světlíkem,	 ocelové	 mříže,	 které	 budou	 odstraněny	 a	 část	 zábradlí	 schodiště	 taktéž	
k	odstranění.	Madlo	schodiště	na	jeho	levé	straně	bude	vyměneno.		
Veškeré	rozměry	jsou	uvedeny	ve	výkresové	části	dokumentace.			
	

g)	maximální	produkovaná	množství	a	druhy	odpadů	a	emisí	a	způsob	nakládání	s	nimi	
	

Odpady	vznikající	během	výstavby	(odpady	ze	stavebních	prací)	
	

Je	plně	v	pravomoci	dodavatele	stavby	jakou	skládku	zvolí	pro	odvoz	vybouraných	hmot.	Z	
hlediska	odpadového	hospodářství	je	nutné	dodržovat	zákon	č.	185/2001	Sb.,	O	odpadech	a	
předpisy	s	ním	související.	Zejména	se	jedná	o	Vyhlášku	MŽP	č.	383/2001	Sb.	Podle	této	
vyhlášky	se	jedná	o	odpady	zatříděné	dle	kódu	druhu	odpadu	(170000)	do	skupiny	Stavební	a	
demoliční	odpady.	Pro	generálního	dodavatele	je	závazná	evidence	těchto	odpadů	v	
průběhu	výstavby	a	podrobnostech	nakládání	s	nimi.	Trvalé	deponie	v	rámci	této	stavby	
zřizovány	nebudou.	Veškeré	odpady	budou	odstraněny	v	souladu	se	zákonem	č.	185/2001	
Sb.	
	

Popis	rizik	a	bezpečnosti	provozu:	
-	během	výstavby	a	v	době	po	uvedení	do	provozu	požadovat	precizní	provádění	stavebních	
a	montážních	prací	
-	dodržovat	technologickou	a	pracovní	kázeň	
-	provádět	důkladnou	kontrolu	a	údržbu	celého	okolí	
	

h)	způsob	zajištění	ochrany	zdraví	a	bezpečnosti	pracovníků	
Ochrana	 zdraví	 není	 vzhledem	 k	druhu	 stavebních	 činností	 nutná.	 Požadavky	 k	 zajištění	
bezpečnosti	práce	a	technických	zařízení	při	přípravě	a	provádění	stavebních,	montážních	a	
udržovacích	 prací	 a	 při	 pracích	 s	nimi	 souvisejících	 jsou	 stanoveny	 nařízením	 vyhlášky	
č.324/1990	 Sb.	 Českého	 úřadu	 bezpečnosti	 práce	 a	 Českého	 báňského	 úřadu	 ze	 dne	
31.7.1990	
	

	
	
	



i)	Hygiena,	ochrana	zdraví	a	životního	prostředí	
Vzhledem	 k	 charakteru	 objektu	 nejsou	 požadována	 žádná	 zvláštní	 opatření	 pro	 zajištění	
zvláštních	 hygienických	 podmínek.	 Pro	 zajištění	 ochrany	 zdraví	 osob	 pohybujících	 se	 v	
objektu	bude	při	výstavbě	použito	pouze	certifikovaných	materiálů,	které	nevykazují	žádné	
negativní	 vlivy	 na	 zdraví	 osob.	 Při	 výstavbě	 nebudou	 použity	 zdraví	 škodlivé	materiály	 ani	
materiály	na	bázi	azbestu.	
	
j)	Návrh	stavebně-konstrukčního	řešení	
	

	
Bourací	práce		:		
Jako	 první	 budou	 odstraněny	 podhledy	 a	 obložení	 spodních	 místností.	 Následně	 ocelové	
konstrukce	 klecí,	 stěna	 tvořena	 luxfery,	 podlaha	 horní	 šatny,	 madlo	 a	 zábradlí	 schodiště.	
Poté	bude	rozebrán	strop	nad	spodními	místnostmi	až	na	nosné	profily	 I160	a	příčka	mezi	
spodní	 šatnou	 a	 skladem	 nářadí.	 Profily	 I160	 zůstanou	 záchovány	 pro	 novou	 konstrukci	
podlahy.	 Z	konstrukce	 bude	 odstraněna	 dřevěná	 deska	 50x150mm	 (viz	 výkresová	 část	
dokumentace).	Nášlapná	vrstva	schodiště	do	horní	šatny	bude	taktéž	odstraněna.	V	případě	
nutnosti	vyměnit	i	dřevěné	schodnice	schodiště-posouzení	na	místě	po	obnažení	k-cí.	
	

Přípravné	práce:			
Odhalené	 plochy	 stěn	 po	 odstranění	 dřevěných	 obkladů	 budou	 v	případě	 nutnosti	
přestěrkovány.	 Na	 obvodové	 stěně	 v	místnostech	 spodní	 šatny	 a	 skladu	 bude	 opravena	
sanační	omítka	do	 výše	1,0m	nad	úrovní	podlahy(viz.	 výkres).	V	případě	nutnosti	 přemístit	
spínač	a	tělesa	osvětlení	–	rozmístění	světel	bude	určeno	na	základě	rozmístění	nábytku	pro	
horní	 šatnu.	 Budou	 zapraveny	 díry	 a	 nerovnosti	 vzniklé	 odstraněním	dřevěných	 obkladů	 a	
konstrukcí	podlahy	horní	šatny.	
	

Pokládka	roznášecí	vrstvy:	
Na	nosné	profily	I160,	budou	kladeny	dvě	vrstvy	OSB	desky	tl.	22mm	dle	schéma	ve	výkresu.	
První	vrstva	bude	prošroubována	s	latěmi,	které	doléhají	na	I160	profily	a	brání	posunu	
desek	ve	směru	kolmém	na	profily	I160.	Vrstvy	budou	k	sobě	spojeny	disperzním	lepidlem	na	
dřevo	(např.	DUVILAX)	a	druhá	vrstva	bude	k	první	vrstvě	prošroubována	dle	pokynů	výrobce	
pro	skladby	dřevěných	podlah	z	OSB	desek	–	DŮLEŽITÉ	ABY	BYL	DODRŽEN	TECHNOLOGICKÝ	
POSTUP,	ZEJMÉNA	UMÍSTĚNÍ	,ROZTEČ	A	VELIKOST	VRUTŮ!	
	

Příčky:	
Nové	příčky	budou	zhotoveny	dle	technologického	postupu	Fermacell	(označení	1	S	22),	
horní	v	tl.	120mm,	spodní	v	tl.	150mm.	Jedná	se	o	příčky	tvořené	nosnou	konstrukcí	
z	ocelových	profilů	a	dvojí	vrstvy	Fermacell	desek	z	každé	strany.	
Instalace	dveří,	okna:	
Do	nové	příčky	oddělující	schodiště	od	horní	šatny	budou	instalovány	nové	dveře.	Otvor	
vzniklý	vybouráním	luxfer	bude	částečně	vyzděn	a	opatřen	oknem	dle	výkresu	(rozpočtu).	
	

Pokládka	pochozí	vrstvy:			
Pochozí	 vrstva	 a	 vrstva	 pro	 podstupnice	 je	 navržena	 z	heterogenního	 PVC	 tl.	 2mm	
s	nášlapnou	vrstvou	tl.	0,7mm.	tř.	PVC	34	a	43.		
Schodišťové	hrany	budou	provedeny	nové	z	PVC-P	profilu	H1891	s	protiskluznou	úpravou.	
V	místech	napojení	podlahy	na	 svislé	konstrukce	bude	 instalována	soklová	 lišta	dle	výběru	
zástupce	investora.		
Veškeré	 odstíny	 budou	 vybrány	 zástupcem	 investora	 před	 provedením	 stavebních	 prací.	
První	a	poslední	stupeň	bude	v	kontrastním	provedení	barvy	žluté	dle	vyhl.	398/2009	Sb.	



Veškerá	pokládka	PVC	bude	provedena	celoplošným	lepením.	
	
Dokončovací	práce:	
Po	nalepení	všech	PVC	vrstev,	lišt	a	soklů	se	veškeré	povrchy	stěn	a	stropů	opatří	nátěrem	
barvy	dle	požadavků	investora.		
	
Doporučuje	se	odstranění	stávající	vrstvy	laku	z	ocelových	konstrukcí	sítí	instalovaných	na	
ostěních	oken	v	horní	šatně,	na	rozvodech	a	tělesech	vytápění.		
	

k)	Výpis	ploch			
	
	

STÁVAJÍCÍ	STAV	 	      

ID	 NÁZEV	 VÝMĚRA	[m2]	 POVRCH	
PODLAHY	 POVRCH	STĚN	 PLOCHA	

STĚN	[m2]	

PLOCHA	
STROPU	
[m2]	

PLOCHA	
OBKLADU	
STĚN	[m2]	

1.01	 ŠATNA	 10,05	 DLAŽBA	 OMÍTKA,	
DŘEV.OBKLAD	v.1,5m	 30,00	 10,50	 2,00	

1.02	 SKLAD	 26,77	 DLAŽBA	 OMÍTKA,	
DŘEV.OBKLAD	v.1,5m	 15,00	 27,00	 28,05	

2.01	 ŠATNA	 39,56	 PVC	 OMÍTKA	 55,20	 40,00	 		

CELKEM	 		 77,00	 		 		 101,00	 78,00	 31,00	

	        
NOVÝ	STAV	 	      

ID	 NÁZEV	 VÝMĚRA	[m2]	 POVRCH	
PODLAHY	 POVRCH	STĚN	 PLOCHA	

STĚN	[m2]	

PLOCHA	
STROPU	
[m2]	

PLOCHA	
OBKLADU	
STĚN	[m2]	

1.01	 ŠATNA	 10,05	 DLAŽBA	 OMÍTKA,	
DŘEV.OBKLAD	v.1,5m	 30,00	 10,50	 2,00	

1.02	 SKLAD	 26,77	 DLAŽBA	 OMÍTKA,	
DŘEV.OBKLAD	v.1,5m	 15,00	 27,00	 28,05	

2.01	 ŠATNA	 38,04	 PVC	 OMÍTKA	 57,96	 40,00	 		

CELKEM	 		 75,00	 		 		 103,00	 78,00	 31,00	
	



l)	Fotodokumentace	charakteristických	částí	stavby	
	

	
foto	č.1	 strop	bez	podhledu	

	
	

	
foto	č.2	 detail	dřevěné	desky	50x150mm	v	k-ci	stropu	



	
foto	č.3	 dřevěné	trámky	pro	uchycení	podhledu	a	příčka	k	odstranění	

	

	
foto	č.4	 pohled	na	okno	s	ocel.sítí	



 

	
foto	č.5	 ocelové	mříže	

	

	
foto	č.6	 luxfery	

 



	
foto	č.7	 schodiště,	madlo	a	rozvody	topení	

	

	
foto	č.8	 schodiště,	madlo	a	rozvody	topení	



	
foto	č.9	 spodní	šatna,	šikmina	pod	schody	

	
foto	č.10		spodní	šatna,	vodorovný	podhled	

	
	



	
m)	Výkresová	část	
	
Výkr.č.1.	 PŮDORYS	1.NP	-	STÁVAJÍCÍ	STAV	 	 M=	1:50	
Výkr.č.2.	 PŮDORYS	2.NP	-	STÁVAJÍCÍ	STAV	 	 M=	1:50	
Výkr.č.3.	 PŮDORYS	1.NP	-	NOVÝ	STAV	 	 M=	1:50	
Výkr.č.4.	 PŮDORYS	2.NP	-	NOVÝ	STAV	 	 M=	1:50	
Výkr.č.5.	 ŘEZ	1-1	 	 	 	 	 M=	1:50	
Výkr.č.6.	 SKLADBA	OSB	PODLAHY	 	 	 M=	1:50	
	
n)	Rozpočet	stavby,	výkaz	výměr	
	
Viz.	samostatná	příloha	dokumentace	


