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a)	identifikace	stavby,	základní	charakteristika	a	účel	
	

investor:		 Město	Studénka	
	 Nám.	Republiky	762	

742	13		Studénka	
projektant:	 	 	 PROJECT	WORK	s.r.o.	

Panská	395	
742	13		Studénka		
IČO:	292	95	548	
tel.:	724	042	171	-	Ing.	Štěpán	Mackovík	 	 	

	 	
základní	charakteristika	a	účel	stavby:	
Projekt	technické	pomoci	se	zabývá	výměnou	stávající	pochozí	vrstvy	vrchní	tělocvičny	a	
dvou	přilehlých	místností,	konkrétně	spojovací	chodby	a	otevřeného	skladu	nářadí	pro	
tělesnou	výchovu,		výmalbou	zdí	a	stropů	výše	zmíněných	místností	a	úpravou	shrnovacích	
dveří	dělící	místnost	tělocvičny	od	místnosti	školní	družiny.	Dále	se	projekt	zabývá	
rozvržením	nových	čar	hřišť	pro	florbal	a	házenou,	realizovaných	malbou	přímo	do	
probarvené	gumové	pochozí	vrstvy	v	místnosti	horní	tělocvičny.		
	

b)	údaje	o	dosavadním	využití	a	zastavěnosti	pozemku,	majetkoprávní	vztahy	
	

Pozemek	resp.	budova,	na	níž		má	být	realizována	stavba	je	v	současnosti	využíván	jako	
základní	škola	s	jídelnou,	nachází	se	v	intravilánu	města	Studénky,	části	Butovice.	
Místnosti,	kde	se	má	realizovat	stavební	záměr	slouží	jako	tělocvična,	přilehlý	otevřený	sklad	
nářadí	pro	tělesnou	výchovu	a	spojovací	chodba,	která	spojuje	samotnou	tělocvičnu	
s	chodbou	starší	části	budovy	základní	školy.	S	ohledem	na	charakter	zvýšené	intezity	
pohybu	uživatelů	-	žáků	je	nutné	použití	kvalitních	materiálů	a	důsledné	provedení	
stavebních	prací	s	cílem	zvýšení	životnosti	měněných	pochozích	povrchů.	Budova	základní	
školy	č.p.	346	na	parc.č.	803/1	je	ve	vlastnictví	Města	Studénky,	nám.	Republiky	762,	742	13	
Studénka.	
Nemovitost	je	ve	správě	základní	školy	ve	Studénce	se	sídlem	na	ul.	Butovická	346,	742	13	
Studénka	
	

c)	údaje	o	provedených	průzkumech	
	

Provedené	 průzkumy:	 zaměření	 budovy	 digitálním	 dálkoměrem	 (maximální	 odchylky	 od	
výkresové	části	PD	jsou	20mm),	fotodokumentace,	konzultace	se	správcem	a	investorem.	
	
d)	předpokládaná	lhůta	výstavby	
	

Doba	výstavby	se	předpokládá	cca	14	dní.	
	

e)	statistické	údaje	o	orientační	hodnotě	stavby	
	

Orientační	 náklady	 stavby	 jsou	 uvedeny	 v	samostatné	 příloze	 dokumentace.	 Cena	 byla	
stanovena	 dle	 aktuální	 cenové	 úrovně	 stavebních	 prací	 a	 dle	 příslušného	 podkladu	 tj.	
dokumentace	technické	pomoci.		
Cena	 realizační	 bude	 stanovena	 zhotovitelem	 stavby	 na	 základě	 výkazu	 výměr	 a	 dle	
podmínek	pro	výběr	zhotovitele	stavby	daných	investorem.	
	

	
	



	
f)	zhodnocení	stávajícího	stavu	
	

Stávající	stav	pochozí	vrtstvy	podlahy	tělocvičny	je	již	v	nevyhovujícím	stavu,	kdy	se	v	různých	
místech	 pochozí	 vrstva	 odloupává	 a	 pouze	 lokální	 oprava	 vzhledem	 k	povrchu	 podlahy	 a	
účelu	 místnosti	 není	 možná.	 Obnažená	 místa	 jsou	 zdrsněná	 (značný	 kontrast	 se	 stávaící	
pochozí	 vrstvou,	 která	 je	 lesklá,	 hladká)	 a	 při	 náplni	 aktivit	 tělesné	 výchovy	 jsou	 žáci	
vystaveni	 riziku	 úrazu	 z	důvodu	 rozdilných	 vlastností,	 zejména	 přilnavosti	 (protiskluznosti).	
Tato	 obnažená	 místa	 několikanásobně	 rychleji	 opotřebovávají	 jak	 vybavení	 tělocvičny	
(doskočiště,	žíněnky,	atd.),	tak	cvičební	úbory	žáků.	
	

g)	maximální	produkovaná	množství	a	druhy	odpadů	a	emisí	a	způsob	nakládání	s	nimi	
	

Odpady	vznikající	během	výstavby	(odpady	ze	stavebních	prací)	
	

Je	plně	v	pravomoci	dodavatele	stavby	jakou	skládku	zvolí	pro	odvoz	vybouraných	hmot.	Z	
hlediska	odpadového	hospodářství	je	nutné	dodržovat	zákon	č.	185/2001	Sb.,	O	odpadech	a	
předpisy	s	ním	související.	Zejména	se	jedná	o	Vyhlášku	MŽP	č.	383/2001	Sb.	Podle	této	
vyhlášky	se	jedná	o	odpady	zatříděné	dle	kódu	druhu	odpadu	(170000)	do	skupiny	Stavení	a	
demoliční	odpady.	Pro	generálního	dodavatele	je	závazná	evidence	těchto	odpadů	v	
průběhu	výstavby	a	podrobnostech	nakládání	s	nimi.	Trvalé	deponie	v	rámci	této	stavby	
zřizovány	nebudou.	Veškeré	odpady	budou	odstraněny	v	souladu	se	zákonem	č.	185/2001	
Sb.	
	

Popis	rizik	a	bezpečnosti	provozu:	
-	během	výstavby	a	v	době	po	uvedení	do	provozu	požadovat	precizní	provádění	stavebních	
a	montážních	prací	
-	dodržovat	technologickou	a	pracovní	kázeň	
-	provádět	důkladnou	kontrolu	a	údržbu	celého	okolí	
	

h)	způsob	zajištění	ochrany	zdraví	a	bezpečnosti	pracovníků	
Ochrana	 zdraví	 není	 vzhledem	 k	druhu	 stavebních	 činností	 nutná.	 Požadavky	 k	 zajištění	
bezpečnosti	práce	a	technických	zařízení	při	přípravě	a	provádění	stavebních,	montážních	a	
udržovacích	 prací	 a	 při	 pracích	 s	nimi	 souvisejících	 jsou	 stanoveny	 nařízením	 vyhlášky	
č.324/1990	 Sb.	 Českého	 úřadu	 bezpečnosti	 práce	 a	 Českého	 báňského	 úřadu	 ze	 dne	
31.7.1990	
	

i)	Hygiena,	ochrana	zdraví	a	životního	prostředí	
Vzhledem	 k	 charakteru	 objektu	 nejsou	 požadována	 žádná	 zvláštní	 opatření	 pro	 zajištění	
zvláštních	 hygienických	 podmínek.	 Pro	 zajištění	 ochrany	 zdraví	 osob	 pohybujících	 se	 v	
objektu	bude	při	výstavbě	použito	pouze	certifikovaných	materiálů,	které	nevykazují	žádné	
negativní	 vlivy	 na	 zdraví	 osob.	 Při	 výstavbě	 nebudou	 použity	 zdraví	 škodlivé	materiály	 ani	
materiály	na	bázi	azbestu.	
	 	



j)	Návrh	stavebně-konstrukčního	řešení	
	

	
Bourací	práce		:		
Odstranění	 kousků	 (celková	 plocha	 do	 1m2)	 zátěžového	 koberce	 nalepeného	 na	 rampě	 ve	
spojovací	chodbě.	
	

Přípravné	práce:			
Demontáž	křídel	a	obložení	(ze	strany	místnosti	tělocvičny)	dřevěných	shrnovacích	dveří.	
Úprava	křídel	a	obložení	shrnovacích	dveří	ve	smyslu	zbroušení	spodních	dřevěných	hran	o	
rozdíl	úrovní	původní	a	nové	pochozí	vrstvy	podlahy	tělocvičny	se	skladem	nářadí	(cca	8mm).	
Zbroušení	stávajícího	pochozího	povrchu	podlahy	a	odstranění	nerovností	větších	jak	±2mm	
na	2m.	Očištění	zbroušeného	povrchu	od	nečistot,	prachu	a	mastností.	
Vlhkost	před	podkládkou	nové	vrstvy	max	0,5%	(měřeno	CM	metodou).	
	

Pokládka	pochozí	vrstvy:			
Nová	pochozí	vrstva	bude	zhotovena	dle	technologického	postupu	výrobce.	
Na	připravený	podklad	se	nalepí	celoplošně	elastická	polyuretanová	podložka	(6	mm).	Póry	
podložky	se	uzavřou	pružným	tmelem	a	následuje	stěrkování	samonivelační	polyuretanové	
hmoty	2x,	která	se	uzavře	polyuretanovým	lakem	(2	mm).	Následuje	lajnování	hracích	ploch.	
V	místnosti	provádění	musí	být	teplota	min.	18°	C	po	dobu	24	hodin	denně.	
	
Složení	nové	pochozí	vrstvy:			
Elastická	 polyuretanová	 podložka	 6	 mm	 (síla	 6	 mm,	 pryžové	 pásy	 šířky	 1,50	 m	 x	 20	 m),	
uzavírací	polyuretanová	vrstva	–	tmel	Herculan	EG	120,	nosná	samonivelační	polyuretanová	
vrstva	 Herculan	 EX	 800	 (2x),	 uzavírací	 matový	 polyuretanový	 lak	 Herculan	 PU	 100	 W	 v	
odstínu	 RAL	 5012.	 Lajnování	 hřišť	 pro	 florbal	 a	 házenou	 bude	 provedeno	 dle	 výkresové	
dokumentace.	
	
Koberec:	
V	místnosti	 spojovací	 chodby	 bude	 celoplošně	 nalepen	 zátěžový	 koberec	 s	 vlastnostmi:	
1)materiál	 100%	 polypropylen	 2)výška	 vlasu	 –	 4,5mm,	 3)celková	 váha	 koberce	 min	
1000g/m2.	
	
Dokončovací	práce:	
Po	aplikaci	nových	pochozích	vrstev	v	místnostech	tělocvičny,	přilehlého	otevřeného	skladu	
nářadí	a	ve	spojovací	chodbě	bude	provedena	výmalba	stěn	a	stropů	těchto	místností.	
Následně	se	aplikují	soklové	lišty.	Soklova	lišta	pro	tělocvičnu	a	sklad	nářádí	bude	
vyhotovena	ze	dřeva,	o	výšce	80mm.	Sokl	pro	spojovací	chodbu	bude	vyhotoven	nalepením	
PVC	kobercové	lišty	a	do	ní	vlepeným	pásem	koberce	o	celkové	výšce	50mm	a	šířce	10mm.	
Pás	bude	vyhotoven	ze	stejného	koberce	jako	podlaha.	



k)	Výpis	ploch			
	
	

	STÁVAJÍCÍ	STAV	 	     

ID	 NÁZEV	 VÝMĚRA	
[m2]	

POVRCH	
PODLAHY	 POVRCH	STĚN	

PLOCHA	
STĚN	
[m2]	

PLOCHA	
STROPU	
[m2]	

2.01	 TĚLOCVIČNA	
+SKLAD	NÁŘADÍ	 244,0	 PVC	 OMÍTKA	 210,0	 237,0	

2.02	 SPOJOVACÍ	
CHODBA	 9,5	 PVC	 OMÍTKA	 25,0	 9,5	

CELKEM	 		 253,5	 		 		 235,0	 246,5	

	       
NOVÝ	STAV	 	     

ID	 NÁZEV	 VÝMĚRA	
[m2]	

POVRCH	
PODLAHY	 POVRCH	STĚN	

PLOCHA	
STĚN	
[m2]	

PLOCHA	
STROPU	
[m2]	

2.01	 TĚLOCVIČNA	
+SKLAD	NÁŘADÍ	 244,0	 PVC	 OMÍTKA	 210,0	 237,0	

2.02	 SPOJOVACÍ	
CHODBA	 9,5	 KOBEREC	 OMÍTKA	 25,0	 9,5	

CELKEM	 		 253,5	 		 		 235,0	 246,5	



l)	Fotodokumentace	charakteristických	částí	stavby	
	

	
foto	č.1	 panoramatická	fotografie	tělocvičny	

	
	
	
	
	
	

	
foto	č.2	 francouzské	okno	se	zábradlím,	střešní	okna	



	
foto	č.3	 těleso	topení	a	jeho	obložení	

	

	
foto	č.4	 detail	prostupu	rozvodů	vytápění	



 

	
foto	č.5	 detail	obložení	shrnovacích	dveří	

	

	
foto	č.6	 detail	napojení	vrstev	u	dveří	



 

	
foto	č.7	 shrnovací	dveře	

	

	
foto	č.8	 topení	a	termostat	

	 	



	
	
m)	Výkresová	část	
	
Výkr.č.1.	 PŮDORYS	TĚLOCVIČNY	 	 M=	1:75	
Výkr.č.2.	 HŘIŠTĚ	-	LAYOUT	 	 	 M=	1:100	
Výkr.č.3.	 VZOROVÝ	ŘEZ		 	 	 M=	4:1	
	
n)	Rozpočet	stavby,	výkaz	výměr	
	
Viz.	samostatná	příloha	dokumentace	
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