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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
 

A.1 Identifikační údaje 
 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 
 

a) název stavby 
 

Zpevněné plochy na parcele č. 130/62 a 130/63, 

k.ú. Nová Horka Z MĚN A  č.1  (08/2017 )  
 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
 

obec 
katastrální 

území 

parcelní 

č. 

druh pozemku 

podle katastru 

nemovitostí 

Výměra 

(m2) 

Vlastník 

 

Studénka 

[599921] 

Nová Horka 

[600318] 130/30 Ostatní plocha 1800 

Město Studénka,  

nám. Republiky 762,  

Butovice, 74213 Studénka 

  130/62 Ostatní plocha 55 

Město Studénka,  

nám. Republiky 762,  

Butovice, 74213 Studénka 

  130/63 Ostatní plocha 44 

Město Studénka,  

nám. Republiky 762,  

Butovice, 74213 Studénka 
 

 

c) předmět projektové dokumentace.  
Předmětem projektové dokumentace je dispoziční a konstrukční řešení rozšíření zpevněných ploch u 
bytových domů v Nové Horce.  
Zpevněné plochy jsou navrţeny za účelem odstavení vozidel zejména pro obyvatele přilehlých 
bytových domů a návštěvníky mateřské školky. Jedná se o dvě zpevněné plochy – č.1 s kapacitou cca 
6 stání, č.2 s kapacitou cca 3 stání.  
Napojení zpevněných ploch je provedeno novými sjezdy na místní komunikaci. Zpev. plocha č.1 je 
napojena na MK vedenou v pasportu města Studénka pod ev. č. 303c. Zpev. plocha č.2 je napojena 
na MK vedenou v pasportu města Studénka pod ev. č. 303b.  
Kryt zpevněných ploch je navrţen ze zatravňovací betonové vegetační dlaţby. Odvodnění je řešeno 
přirozeně vsakem do podloţí. 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
Nevztahuje se 
 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo 
Nevztahuje se 
 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 
Město Studénka      
nám. Republiky 762      
742 13 Studénka      
IČ: 00298441    
    

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 
(právnická osoba), 
PROJECT WORK s.r.o. 
Panská 395 
742 13  Studénka  
IČO: 292 95 548 



Kontakty: 
Email: stepanmackovik@project-work.cz,  tel. 724  042 171 
Email: tomastill@project-work.cz,   tel. 777 789 749 
 

b) jméno a příjmení (fyzická osoba) 
Nevztahuje se 
 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
 
Podkladem pro zpracování dokumentace bylo polohopisné a výškopisné zaměření stavby provedený 
projektantem. Do situačního výkresu byly vloţeny průběhy parcelních hranic v souřadnicovém 
systémů S-JTSK. 
 

Dále byl proveden stavebně-technický průzkum stávajícího stavu na místě provedený projektantem. 
Průběhy podzemních tras sítí technického vybavení byly do situačních výkresů zakresleny digitalizací 
rastrových podkladů poskytnutých jejich správci na základě ţádostí o existenci sítí, případně vloţením 
digitálních podkladů poskytnutých správci v souřadnicovém systémů S-JTSK. 
 

A.3 Údaje o území 
 
údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
 

V řešeném území stavby se nenachází ţádné kulturní památky, chráněná území. Stavba se 
nenachází v památkové zóně nebo v rezervaci. Stavba se nenachází na poddolovaném území. 
Stavba neleţí na místě ohroţeném povodní, nehrozí zde agresivní voda, bludné proudy. Stavba není 
v obvodu a ochranném pásmu dráhy. 
Při výstavbě budou respektovány poţadavky jednotlivých správců inţenýrských sítí. 
Před zahájením stavebních prací je nutno poţádat provozovatele všech souběţných a křiţujících 
podzemních vedení o jejich přesné vytýčení, určení výškové polohy a stanovení podmínek při pracích.  
Při kříţení komunikace se stávajícími inţenýrskými sítěmi bude dodrţována norma ČSN 73 6005 v 
platném znění, event. podle poţadavků správců sítí. 
Stavba je navrţena tak, aby splňovala poţadavky platných norem.  

 

A.4 Údaje o stavbě 
 
 

a) účel užívání stavby 
 

Jedná se o odstavné a manipulační plochy, které po provedení stavby budou slouţit za účelem 
odstavení vozidel zejména pro obyvatele přilehlých bytových domů a návštěvníky mateřské školky. 
Jedná se o dvě zpevněné plochy – č.1 s kapacitou cca 6 stání, č.2 s kapacitou cca 3 stání. 
 
 

b) trvalá nebo dočasná stavba 
 

Jedná se o stavbu trvalou. 
 

c) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
 

Stavba neklade nároky na výše zmíněné hlediska. 
 
 

d) kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
 

Zpevněná plocha č.1    Zpevněná plocha č.2 
Plocha dláţděného krytu :84,5 m

2   
Plocha dláţděného krytu :44,5 m

2   

Celková plocha (včetně obrub) :87,2 m
2
  Celková plocha (včetně obrub) :46,2 m

2
 

 
Celkem  
Plocha dláţděného krytu :129,0 m

2
 

Celková plocha (včetně obrub) :133,4 m
2 

 

Zábor pozemků 
 

Zpevněná plocha č.1     
Celková plocha (včetně obrub) na parcele č.130/30 :30,0 m

2 

Celková plocha (včetně obrub) na parcele č.130/28 :57,2 m
2
 

 

mailto:stepanmackovik@project-work.cz
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Zpevněná plocha č.2     

Celková plocha (včetně obrub) na parcele č.130/28 :46,2 m
2 
(Celá plocha) 

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 
 

S ohledem na velikost nových zpevněných ploch a jejich provedení (propustný kryt) není nové 
odvádění dešťových vod navrhováno, neboť dojde jen k nepatrnému navýšení jejich mnoţství a 
stávající odvádění je kapacitně dostačující. Při realizaci dláţděného krytu z vegetační dlaţby bude 
velké mnoţství těchto vod přirozeně zasakováno do vod podzemních. 

Výpočet mnoţství dešťových vod: 

Nová plocha s dláţděným krytem  

Zpevněná plocha č.1:    ≐  87 m
2   

Zpevněná plocha č.2:    ≐  46 m
2  

 

 

Roční úhrn dešťových sráţek: 

Vydatnost deště: 764 mm 

střední odtokový koeficient - zatravňovací dlaţba: 0,15 

Q1=87 x 0,15 x 0,764= ± 10 m
3
/rok 

Q1=46 x 0,15 x 0,764= ± 5 m
3
/rok 

 
Celkové navýšené mnoţství dešťových vod 15 m

3
/rok 



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 

B.1 Popis území stavby 
 

a) celkový popis stavby (technický popis stavby a jejího technického zařízení), 
 

V rámci tohoto projektu je navrţeno rozšíření zpevněných ploch u bytových domů v Nové Horce. 
Zpevněné plochy jsou navrţeny za účelem odstavení vozidel zejména pro obyvatele přilehlých 
bytových domů a návštěvníky mateřské školky. Jedná se o dvě zpevněné plochy – č.1 s kapacitou cca 
6 stání, č.2 s kapacitou cca 3 stání. 
Jedná se o rozšíření na stávající travnaté ploše přilehlé k místní komunikaci. Kryt zpevněných ploch je 
navrţen ze zatravňovací betonové vegetační dlaţby. Odvodnění je řešeno přirozeně vsakem do 
podloţí. 
 

Stávající obruby podél MK na zpevněné ploše č.1 budou odstraněny v nejnutnější míře. V délce 
napojení na komunikaci bude stávající okraj komunikace zařezán a provedeno osazení navrţených 
silničních nájezdových obrub např. ABO 100/15/15-N, výška 40-50mm s uloţením do bet. loţe z 
betonu C12/15 dle výkresové dokumentace. V místech rozšíření bude provedena nová konstrukční 
skladba dle vzorového řezu, tl. konstruce je navrţena max. 380 mm. V případě nedostatečné 
únosnosti zvýšením o 150mm.  
Obrusný kryt odstavné plochy je navrţen betonové vegetační dlaţby tl. 80mm o rozměru 400x600mm. 
Podélný dle stávajícího podélného profilu komunikace, základní příčný sklon je navrţen 2,0%. 
Rozměry odstavné plochy svým uspořádáním vychází z ČSN 73 6056, ačkoliv se de facto nejedná o 
parkoviště. Na odstavnou plochu se bude najíţdět z přilehlé komunikace.  
 

V rámci výstavby zpevněné plochy č.1 je nutné přesunou stávající svislou dopravní značku 
„chodníkové těleso v zimním období neudrţováno“. V rámci výstavby zpevněné plochy č.2 je nutné 
vykácet 2ks stromů –Břízy o obvodu kmene 0,45 a 0,75m.  
 

Technický popis stavby:  

Zpevněná plocha z betonové vegetační dlaţby je biologicky aktivním stavebním prvkem, můţe mít 

kladný vliv na ţivotní prostředí a můţe pozitivně ovlivnit vzhled dotčených částí území. 
 

Na zhutněnou pláň se do vrstvy zahliněného písku poloţí vegetační dílce na doraz a otvory se zlehka 

zahrnou humusovou zeminou, příp. smíchanou s absorbentem ropných produktu, aby po sednutí 

zeminy vznikl 20 - 30 mm prostor mezi zeminou v otvorech a horní hranou dílců k zajištění 

dostatečného prostoru pro ochranu odnoţovacích pupenů. Absorbent ropných produktu se smíchá 

s humusovou zeminou v poměru 1 : 6 pro ochranu zpevněné plochy proti běţnému odkapávání 

pohonných hmot a mazadel. V případě niţšího modulu pruţnosti pláně neţ 20 MPa nebo z důvodu 

lepšího provádění v jarních měsících (přiliš vlhký povrch pláně) je moţno na pláň poloţit mříţkovou 

geotextilií. Vegetační dílce pro zpevněnou plochu musí vyhovovat uţitnému zatíţení silničními 

motorovými vozidly celkové tíhy < 30 kN podle ČSN P ENV 1991 část:2-1. 

Pro podkladní vrstvu je moţno pouţít také materiály podle ČSN 72 1002 

- hlinitý písek se štěrkem (ekvivalent písku od 25 do 40) 

- hlinitý štěrk (ekvivalent písku od 5 do 20) 

Kvalita zeminy na zahrnutí otvorů v dílcích podstatně ovlivňuje výsledek a stav porostů na 

Zpevněné ploše. Proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost výběru a úpravě této zeminy.  

Okolo navrţeného zpevněné plochy bude provedeno ohumusování v tl. cca 100mm a osetí travním 

semenem. 

Plocha pod garáţí bude zpevněna hutněnou vrstvou ze šterkodrti fr.16-32 a mocnosti 200mm. 

Případně můţe být provedený dláţděný kryt. 
 

Technologie výstavby zpevněné plochy z vegetační dlažby: 

- směrové a výškové vytýčení, 

- odebrání humusové vrstvy, 

- uloţení humusové zeminy na skládku staveniště a odvezení případného přebytku na určenou 

deponii 



- chemické ošetření zeminy proti plevelům, provedení potřebných zemních prací s odkopáním rýh pro 

osazení obrubníků  

- úprava pláně se zhutněním. Povrch planě musí být rovný a stejnoměrně únosný 

- příp. poloţení geotextílie s přesahy 150 - 200 mm. Během provádění nemá být geotextilie 

pojíţděna. Pojíţdění je moţné aţ po poloţení minimální ochranné vrstvy zeminy 30 – 50 mm, pokud 

nestanoví výrobce geotextilie jinak. Nepouţívají se filtrační geotextilie, ale pouze geotextilie, které 

umoţní travám prorůst do rostlé zeminy (mříţkové geotextilie dle TKP kap. 10 nebo geosítě dle TP 97) 

- rozprostření vrstvy hlinitého štěrku a zhutnění na poţadovanou tloušťku a určenou objemovou 

hmotnost 

- rozprostření pískového loţe (hlinitý písek, písčitá hlína) 

- pokládka malých vegetačních dílců ručně beze spár tak, aby na sebe jednotlivé části bezprostředně 

navazovaly. Platí obdobné předpisy jako pro dlaţbu ( ČSN 73 6131-1, TKP kap.9). 

Beranění dílců se provádí ručně přes poloţené prkénko, aby nedošlo k jejich poškození. U 

malých vyztuţených dílců se provádí dohutnění lehkým válcem, zpočátku bez vibrace, potom 2 - 4 

přejezdy s vibrací 

- pokládka velkých dílců a panelů se provádí podle ČSN 73 6131-2. Velké dílce se rovněţ 

pokládají na doraz, aby na sebe jednotlivé části navazovaly 

- úprava humusové zeminy přidáním písku, hnojiva rašeliny a přidání sorbentu (např. Vapex) v 

poměru 1:6. Potřebné homogenity se dosáhne přehrnováním, příp. přesypáváním jednotlivých sloţek 

zeminy. 

- zemina se nesmí naváţet na hromady na poloţené dílce, protoţe by došlo k nadměrnému 

zhutnění v otvorech v místě hromady 

- rozprostření upravené humusové zeminy do otvorů dílců. Přebytek se stáhne dřevěným 

hřeblem. Otvory se zahrnují zlehka, aby po slehnutí byla vrstva zeminy 20 aţ 30 mm pod 

úrovní horní hrany dílce. Pro rozprostírání humusové zeminy je vhodné pouţít závěsného 

rozmetacího vozidla, zajišťujícho pravidelný a nastavitelný rozptyl zeminy 

- jsou-li otvory zcela vyplněny zeminou, doporučuje se přejetí celé plochy lehčími zametacími vozy s 

kartáči, aby se vytvořil poţadovaný prostor pro růst trávy 

- vysetí travní směsi a ošetřování travního porostu do předání uţivateli 
 

Nosné druhy trav 

Základem kaţdé travní směsi musí být nosné druhy trav zastoupené co největším podílem, cca 30 - 

50 %. Jsou to: 

kostřava červená výběţkatá - Festuca rubra rubra L. 

lipnice luční - Poa pratensis L. 
 

Zemní práce 
V rámci zemních prací bude vytvořena zemní pláň pomocí výkopu dle vzorového řezu. Míra zhutnění 
sypanin se provede dle normy ČSN EN ISO 14689-1 (Geotechnický průzkum a zkoušení - 
Pojmenování a zatřiďování hornin - Část 1: Pojmenování a popis). Kontrola zhutnění se provede dle 
ČSN 721006 (Kontrola zhutnění zemin a sypanin). Dále bude respektována ČSN 73 6133 
(Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací). 
V případě malé únosnosti zemní pláně (dle předepsaného modulu přetvárnosti ve výkresové 
dokumentaci) bude provedeno odtěţení v nezbytné tloušťce a provedení výměnné vrstvy 
z nesoudrţné, nenamrzavé a propustné zeminy (např. ze šterkodrti 0- 63 mm) tl.100-150 mm. Násypy 
musí být provedeny z nesoudrţné, nenamrzavé a propustné zeminy (např. ze šterkodrti 0- 63 mm).  
 

Plán kontroly zkoušek 
Je nutné provést prohlídku zemní pláně po provedení výkopů s ověřením kvality podloţí statickou 
zatěţovací zkouškou a závěrečnou prohlídku. 
 

Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů, 
Napojení konstrukčních vrstev na stávající konstrukci bude provedeno stupňovitě. 
Podmínkou provádění stavebních prací na zpevněných plochách je dodrţení minimální hodnoty 
modulu přetvárnosti podloţí zeminy. Modul přetvárnosti podloţí zeminy Edef,2 =20 Mpa pro 
jemnozrnné zeminy. Modul přetvárnosti je nutno ověřit statickou zatěţovací zkouškou podle ČSN 72 
1006. Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a výškových 



odchylkách, a v souladu se směrovým vytyčením. Pláň musí mít funkční odvodnění a musí mít hladký, 
rovný, homogenní povrch, vyhovující poţadavkům rovnosti. V celé mocnosti aktivní zóny musí být 
dodrţena předepsaná míra zhutnění  nejméně 100% PS. Na pláni musí být dosaţena nejmenší 
hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěţovacího cyklu Edef,2 =30 Mpa. Ţádná z naměřených 
hodnot přetvárnosti podloţí zpevněných ploch nesmí být niţší o více neţ 10% od předepsané 
hodnoty. Před prováděním konstrukčních vrstev musí být zemní plán vyčištěna. Dokončená pláň musí 
být chráněna. Skládky materiálu jsou na pláni zakázány.  
 
 

Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

 

Technologie výstavby: 
 

Úprava  pláně  : 
Po dokončení výkopových prací se provede poctivě úprava pláně se zhutněním a poloţí podsypná 
ochranná vrstva ze štěrkopísku. Před rozprostřením štěrkopískové vrstvy je nutno upravit silniční pláň 
do předepsaného příčného sklonu a zbavit zbytků volně nezhutněné zeminy podloţí. Dopravou 
porušený povrch upravené pláně musí být před rozprostřením štěrkopískové vrstvy vhodně opraven. 
Pláň je nutno upravit tak, aby základní příčný sklon byl 3%. Maximální nerovnosti jsou povoleny v 
rozmezí dvou centimetrů při zkoušce 4 m latí.  
 

Obrubníky :  
Před poloţením podkladní a podsypné vrstvy z vibrovaného štěrku je nutné osadit veškeré obrubníky. 
Obrubníky se uloţí do betonového loţe s boční betonovou opěrou. Poloţení obrubníků je nutné 
věnovat velkou péči, neboť ve svém důsledku rozhodují o celkové estetické úrovni celého díla. Pro 
lemování je pouţit betonový záhonový obrubník.  
 

Podsyp : 
Na takto upravenou pláň je moţné rozprostírat štěrkopískový podsyp v předepsané průměrné 
tloušťce. Po rozprostření vrstvy je moţné přikročit ke zhutnění vrstvy štěrkopísku tak, aby se dosáhlo 
maximálního zhutnění a byla dosaţena největší hutnost a tím i největší pevnost a tvarová stálost 
podsypné vrstvy při současném omezení pruţných deformací na nejmenší míru. Rozprostřenou vrstvu  
štěrkopísku je nutno zvlhčit do té míry, aby se při zhutňování  dosáhlo co největší nasycení vodou , za 
něhoţ je hutnění  štěrkopísku nejúčinnější. Za tím účelem je třeba štěrkopísek  zvlhčit asi na 10 aţ 12 
procent podle váhy kameniva a přitom  je třeba dbát, aby nedošlo ke škodlivému rozbřídání podloţí  
zeminy. Ke zhutňování štěrkopískových vrstev jsou nejvhodnější vibrační zhutňovací stroje s malým 
specifickým zatíţením , tedy především zhutňovací desky, vibrotampry nebo lehké  vibrační válce do 
vlastní váhy 1 t. Při pouţití statického  válce je nutné hutnit podsypnou vrstvu ze štěrkopísku na tři  
etapy po vrstvách o maximální tl 10 cm. Počet jízd zhutňovacího stroje závisí na druhu a vlastnostech 
zhutňovaného kameniva,  tl. vrstvy a druhu pouţitého zhutňovacího zařízení. Hrubým  ukazatelem je 
pro ukončení hutnění stav, při němţ nezanechává stroj na povrchu vrstvy stopy, kamenná zrna se 
přestanou pod zhutňovadlem pohybovat a nerovnosti na povrchu vrstvy jsou  vyrovnány. Na takto 
provedený podsyp je moţné poloţit podkladní vrstvu. 
 

Podklad  
Po poloţení podsypné vrstvy  se poloţí druhá podkladní vrstva ze štěrkopísku. Štěrk se rozprostře v 
jedné vrstvě a také zhutňuje.  
 

Kryt  :  
Po provedení podkladní vrstvy se přistoupí k výstavbě krytu zpevněných ploch. Vyskládáním dlaţby 
se vytvoří dilatovaná plocha, která vzájemnou vazbou a dotykem vytvoří spolupůsobením jednotlivých 
prvků mimořádně stabilní zpevněnou plochu proti účinkům zatíţení, vody a mrazu.         
Zkouškou se na závěr musí prokázat rovnost povrchu, která se měří latí dlouhou 4 m, hloubka 
nerovností nesmí být větší neţ 12 mm. Příčný sklon nesmí mít větší odchylku od  předepsaného 
příčného sklonu neţ 0.5 %, přičemţ předepsané  výškové poměry musí být dodrţeny s přesností 20 
mm. 
 

Provádění kladecí vrstvy : 
 staţení kladecí vrstvy dřevěnou latí do předem urovnaných vodících lišt ( případně do obrub) 
 je nutné dbát na maximální přesnost s ohledem na navrţený podélný a příčný spád  
 optimální tloušťka kladecí vrstvy je 4 - 5 cm po zhutnění (hutní se po poloţení dlaţby) 
 poloţená nezhutněná dlaţba má být 8 - 10 mm nad poţadovanou čistou niveletou  

 

Ruční pokládka  : 
 Dlaţba se pokládá v celé šíři dláţděné plochy  



 Pokládka se provádí zásadně z poloţené plochy, na staţené loţe se nevstupuje   
 Při pokládce je nutné dodrţovat spáry mezi jednotlivou dlaţbou ( 3-5 mm - dle  distančních nálisků 

na jednotlivých kamenech) 
 Pro docílení rovných spár je moţné pokládat dlaţbu „do šňůry“ - spára je vytýčena zednickým 

provázkem, nebo spáru rovnat dle latě. 
 Při dokládání u krajů zpevněné plochy je nutné štípat kameny na lámačce, nebo řezat pilou na 

beton  
 Doštípání kamenů je nutné provádět přesně a pečlivě  
 Jakékoliv dobetonovávky jsou neestetické a velmi brzy se vydrolí  
 Hutnění poloţené dlaţby se provádí vibrační deskou opatřenou speciálním plastem  
 Hutněním se vyrovnávají výškové tolerance jednotlivých kamenů  
 Zapískování spár se provádí křemičitým pískem frakce 0-2 mm ( cement nebo pískocementová 

směs je velmi nevhodná ) 
 Po zapískování se provede další hutnění vibrační deskou ( pro dokonalé vyplnění spár zásypovým 

pískem ) 
 Na závěr se provede zametení plochy  
 

Důležitá pravidla :  
 Před úplným a důkladným zaplněním spár nesmí být plocha zatěţována  
 Při hutnění vibrační deskou nesmí dojít k praskání kamenů ( v opačném případě je nutné 

reklamovat nekvalitní dlaţbu ).  
 

Charakteristika zboží a materiálů použitých na stavbu 
Veškeré zboţí a materiály, které mají být zabudovány do díla, budou nové, nepouţité, nejnovějšího 
typu a budou mít všechna poslední projektová i materiálová zlepšení, pokud nebude v kontraktu 
uvedeno jinak. 
Kamenný koberec bude tvořen směsí pojiva a říčních kamínků. Pojivo tvoří unikátní pojivá hmota 
(směs pryskyřice a tvrdidla) a tvoří hlavní sloţku povrchu. Plnivem jsou říční kamínky několikrát prané, 
kvalitní kamínky s frakcí 2 - 8 mm. Pojivo kamenného koberce musí být zdravotně  nezávadné, šetrné 
k ţivotnímu prostředí , neobsahující nonylfenol. Při realizaci pokládky budou dodrţeny montáţní 
předpisy výrobce  
 

Materiálové normy 
Veškeré materiály, pouţité na stavbě musí vyhovovat příslušným ČSN, případně odpovídajícím 
evropským normám a musí být vybaveny patřičnými atesty, platnými v ČR. Obecným pravidlem je, ţe 
v případě pokud existuje pro danou problematiku evropská norma bude přednostně pouţita. V případě 
nesouladu s českými neharmonizovanými předpisy se pouţijí kriteria, která jsou přísnější. 
Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při prohlídkách 
a při předání a převzetí díla nebo jeho částí. 
 

Skladování materiálu 
Materiál musí být skladován tak, jak předepisuje výrobce nebo příslušný předpis. Různé druhy 
materiálu musí být skladovány odděleně, aby nedošlo k jejich záměně. Materiál, který byl při 
skladování znehodnocen špatným způsobem skladování, nebo ošetřování, nebo má prošlou lhůtu 
pouţití, nesmí být na stavbě pouţit a musí být na náklady dodavatele neprodleně ze stavby 
odstraněn. 
 

Manipulace a užití materiálu 
Materiálem smí být manipulováno jen dle předpisů výrobce, závazných ČSN a ostatních předpisů, 
které se k manipulaci vztahují. Při manipulaci nesmí dojít k poškození materiálu. Materiál, poškozený 
při manipulaci, smí být opraven a na stavbě pouţit jen se souhlasem objednatele. Způsob opravy 
poškozeného materiálu musí být objednatelem odsouhlasen. Materiál smí být pouţit jen tam, kde je 
jeho uţití předepsáno projektem nebo bylo jeho pouţití dohodnuto jinak. Pokud byl zabudován 
neschválený materiál, provede jeho odstranění a zabudování správného materiálu na své náklady 
dodavatel. Ten na své náklady téţ odstraní nebo opraví zabudovaný poškozený materiál. 
 

Napojení na dopravní infrastrukturu (napojení sjezdu): 
Napojení zpevněných ploch je provedeno novými sjezdy na místní komunikaci. Zpev. plocha č.1 je 

napojena na MK vedenou v pasportu města Studénka pod ev. č. 303c. Zpev. plocha č.2 je napojena 

na MK vedenou v pasportu města Studénka pod ev. č. 303b. 



Projektová dokumentace napojení sjezdu vychází z principu ČSN 736110/Z1 Projektování 

místních komunikací. 

Účelem projektové dokumentace je tedy nutnost zpracovat funkční oblast připojení v úseku 

křiţujících se komunikací, na kterých řidiči vozidel uskutečňují rozhodování a provádějí manévry nutné 

před vjezdem do fyzické oblasti napojení.  

Z hlediska bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích vychází projektová dokumentace 

zejména na včasnou postřehnutelnost sjezdu, přehlednost jednotlivých ploch a zařízení sjezdu, 

srozumitelnost organizace dopravy, potřebné rozhledy, technickou moţnost průjezdu, psychologickou 

jednoznačností a preferencí silnějších dopravních proudů.  

Na základě výše popsaných preferencí zajišťující bezpečné napojení řeší projektová dokumentace 

návrh dopravního značení, které by mělo spočívat v umístění dopravního značení (dále jen DZ) na 

výjezdové větvi sjezdu. Dopravní značení na této větvi by mělo být instalováno v podobě DZ DZ Z11c 

a Z11d. Navrhované dopravní značení má svůj význam: 

- DZ Z11 c, d) z důvodu nevyznačování křiţovatky a tudíţ  psychologickou jednoznačností a 

preferencí silnějších dopravních proudů. S ohledem na jednoznačnost preference silnějších 

dopravních proudů po vybudování sjezdu se má za to, že vybudování DZ by bylo 

bezpředmětné.  

Rozhledové poměry byly prověřeny rozhledovými trojúhelníky na délku rozhledu pro zastavení a 

směrodatnou rychlost 30 km/h. Délka stran rozhledového trojúhelníku v daném případě Dz=20m dle 

Tab.7 ČSN 736110/Z1. Rozhledové poměry jsou vyhovující.  

V ploše vymezených rozhledových trojúhelníků se nenacházejí a v budoucnu se ani nesmí 

nacházet ţádné překáţky vyšší neţ 0,7m nad úrovní sjezdu!!!  

Průjezd vozidel byl prověřen obalovými vlečnými křivkami pro směrodatná vozidla a je rovněţ 

vyhovující. Šířka sjezdu umoţňuje vozidlům plynulé odbočení z komunikace a výjezd na ni.  
 

b) ochranná a bezpečnostní pásma 
 

Stavbou dojde k dotčení ochranného pásma tohoto správce: 
 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (podzemní kabelové vedení) Zejména: podzemní 
telekomunikační vedení, dálkový kabel, šířka pásma 1,5 m po stranách krajního vedení (dle § 102 
zákona č. 127/2005 Sb. zákon o elektronických komunikacích). 

Zpevněné plochy jsou navrženy nad telekomunikačním vedením, které je dle vyjádření o 
existenci sítí chráněno stávajícími kabelovody, jejichž stav není znám. Proto jsou přijata 
opatření – viz.bod B.1.c) 
 

V zájmovém území se nachází ochranná pásma technické infrastruktury, která nejsou stavbou 
dotčena a to zejména těchto správců: 
 

ČEZ Distribuce a.s. (podzemní vedení NN - ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační 
soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. 
(5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy). 
 

Zásobování Teplem Vsetín a.s. (podzemní vodovodní potrubí) Zejména: ochranná pásma 
vodovodního potrubí, šířka pásma 1,5 m od vnějšího líce potrubí (dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. o 
vodovodech a kanalizacích). 
 

Město Studénka (podzemní kanalizační potrubí) Zejména: ochranná pásma kanalizačního potrubí, 
šířka pásma 1,5 m od vnějšího líce potrubí (dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích). 
 

SMP Net, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, 
zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o. (ochranného pásmo plynárenského zařízení) Zejména: 
ochranné pásmo nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí 
plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu (dle zákona č. č.458/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, energetický zákon) 
 
 

Před začátkem stavby je nutno provést vytyčení podzemních inţenýrských sítí a během výstavby dbát 
pokynů jejich správců. Křiţující vedení musí být v rýze řádně zajištěno, aby se zabránilo jejich 
poškození. Při provádění zásypu rýhy je nutno zajistit dostatečné zhutnění, aby se zabránilo 
dodatečného sedání zásypu. Při kříţení inţenýrských sítí je nutno dodrţet ustanovení ČSN 736005. 



c) Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) technické infrastruktury  
 

V rámci výstavby nových zpevněných ploch je nutné před zahájením prací vytýčit průběh stávajícího 
podzemního sdělovacího vedení ve správě České telekomunikační infrastruktury a.s. Následně 
provést ručním výkopem odkrytí tohoto vedení. Při provádění zemních prací při odkrytí PVSEK, je 
povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba vyzvat POS ke kontrole. Po kontrole vedení se 
předpokládá provedení dodatečných chrániček stávajících sdělovacích kabelů z půlených chrániček 
(KOPOHALF, Arot) v počtu 4ks o délce 4x 6,5m (u zp.plochy č.1), 4x 9,5m (u zp.plochy č.2)  a napříč 
novou zpev.plochou také s podélně uloţeným náhradním prostupem, tvořeným chráničkou HGR110 v 
délce chrániček, vše s přesahem 1m od okraje nové zpevněné plochy.  
Zához je stavebník oprávněn provést aţ poté, kdy prokazatelně obdrţel souhlas POS. Dále je nutné 
dodrţet podmínky dle písemného stanoviska správce. 
 

d) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Navrhované stavba vychází z poţadavků územního plánu pro danou lokalitu. Stavba nemá negativní 
dopad na ţivotní prostředí. 
Na pozemku se nebude nacházet ţádný výrobní objekt. Jsou pouţity pouze nezávadné, k ţivotnímu 
prostředí šetrné materiály. Areál v době provozu nezvýší prašnost, hlučnost, výrazně se nezmění 
vsakovací poměry. Okolí nebude nikterak omezeno nebo ovlivněno.  

Ovzduší 

Nejedná se o výrobní objekt. Navrhovaný objekt svým provozem nebude znečišťovat ovzduší. 

Hluk 

Nejedná se o výrobní objekt. Navrhovaná stavba svým provozem nebude narušovat blízké okolí. 

Voda 

Odvodnění v dané lokalitě se projektem výrazně nezmění, zůstává stávající. 

Půda 

Nejedná se o chráněnou lokalitu, vynětí ze ZPF se neřeší.  
 

e) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Dle zákona č.185/2001 (O odpadech) se musí odpad třídit a vést o něm evidence dle druhu, mnoţství 
a způsobu nakládání s ním. 
Původce odpadů zařazuje odpady dle katalogu odpadů dle vyhlášky MŢP č.381/2001, Katalog 
odpadů. 
Likvidace nebezpečných odpadů, které budou vznikat při stavbě, bude prováděna odbornými firmami 
k těmto úkonům oprávněnými a disponujícími povolením orgánů státní správy k nakládání. Ostatní 
odpad, který není nutné likvidovat speciálně, bude likvidován běţným způsobem (technické sluţby, 
kovošrot,…) popřípadě bude recyklován a znovu vyuţit na stavbě (například beton, neznečištěná 
zemina, atd.) 
Mnoţství odpadů vzniklé na stavbě není stanoveno. Je v zájmu zhotovitele stavby, aby řádnou 
stavební činností omezil tato mnoţství na minimum. 
Odpady vzniklé při výstavbě jsou odpady skupiny č. 15 Odpadní obaly a skupiny č. 17 Stavební a 
demoliční odpady. Stavební odpad a obaly budou skladovány ve velkoobjemových kontejnerech se 
zajištěním ochrany proti úniku (ztrátě) skladovaných odpadů. Recyklovatelné odpady budou tříděny a 
skladovány odděleně, odvoz do sběrných surovin nebo k recyklaci.  
 

Kategorizace odpadů stavby: 
Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 B 
Plastové obaly    15 01 02  B 
Dřevěné obaly    15 01 03  A 
Textilní obaly    15 01 09  B 
Beton     17 01 01  A 
Dlaţdice, obklady   17 01 03  A 
Dřevo     17 02 01  A 
Ocel - ţelezo, potrubí   17 04 05  B 
Kabely     17 04 11  A,B 
Zemina a kamení   17 05 04  A 
Směsné stavební materiály  17 09 04  A 
 

Výskyt nebezpečných odpadů (C) se nepředpokládá  



 

Způsob likvidace odpadů: 
A – odvoz na skládku 
B – třídění, oddělené skladování, recyklace 
C – odvoz na skládku nebezpečných odpadů 
 

f) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 
S výkopovými pracemi souvisí manipulace a deponování ornice a zeminy. Přísun zeminy ani ornice 
není uvaţován, bilance postačují na pro dostatečné terénní úpravy a kvalitní rozprostření ornice kolem 
hotové stavby. 
Výkopek zeminy ze zemních prací bude opětovně pouţit v rámci terénních úprav. Trvalé deponie a 
mezideponie jsou uvaţovány na pozemku investora. Ornice se v místě stavby shrne a bude 
deponována na staveništi, dále pak bude vyuţita při úpravách v okolí objektu. Případné odvezena na 
místo určené investorem stavby, nebo příslušnou skládku. 
 

g) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

• Ochrana ţivotního prostředí 

Při výstavbě musí být dodrţeny podmínky ochrany ţivotního prostředí, především musí být zajištěna: 
- Ochrana ovzduší při technologii stavebních prací. Nutno eliminovat prašnost, zamezit vznik a 

následný únik spalin při likvidaci odpadních stavebních materiálů 
- Ochrana podloţí a následně vod eventuálním únikem ropných látek (pohonných hmot a olejů) z 

poškozených stavebních strojů a mechanizmů 
- Ochrana okolí před nadměrným hlukem – taktéţ poškozenými stroji a mechanizmy, dále nevhodnou 

koncentrací potenciálních zdrojů hluku 
- Ochrana před znečišťováním místních komunikací 

• Ochrana proti hluku 
Eliminace hluku během provádění stavby bude zajištěna řádnou činností dodavatele stavby. Nařízení 
vlády č.148/2006Sb. stanoví v §2 hygienický limit pro osmihodinovou pracovní dobu ustáleného a 
proměnného hluku při práci – vyjádřeno: 

- ekvivalentní hladinou akustického tlaku:   Laeg,8h = 85 dB 
- expozicí zvuku:     EA,8h = 3 640 Pa

2
.s 

Předpoklad projektanta o pracovní době je v časovém období od 7:00 do 16:00 (t1=9 hodin) 
KT = 10.log(480/T) = 10.log(480/540) = - 0,51 dB 
LAeg,8h + KT = 85-0,51 =  84,48 dB 
 
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku:  LAeg,T = 50 dB 
Přípustná korekce (příloha č.3, část B):     +15 dB 
Nejvyšší hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku:     65 dB 
(tato hodnota platí po dobu činnosti od 7:00 do 21:00 = 14 hodin) 
Dle přílohy č.3, část C platí pro pracovní dobu 9 hodin následující vzorec: 
LAeg,S = LAeg,T + 10.log((429+t1)/t1) = 65 + 10.log((429+9)/9)) =   81,87 dB 
 

 

C .   S I T U A Č N Í  V Ý K R E S Y  
 

C . 1  S I T U A C E  Š I R Š Í C H  V Z T A H Ů    M = 1 : 5 0 0 0  

C . 2  K A T A S T R Á L N Í  S I T U A Č N Í  V Ý K R E S   M = 1 : 1 0 0 0 ,  1 : 2 5 0  

C . 3  C E L K O V Ý  S I T U A Č N Í  V Ý K R E S    M = 1 : 5 0 0  

 

D .   V Ý K R E S O V Á  D O K U M E N T A C E  
 

D . 1  Z P E V N Ě N Á  P L O C H A  Č . 1    M = 1 : 2 0 0  

D . 2  Z P E V N Ě N Á  P L O C H A  Č . 2    M = 1 : 2 0 0  

D . 3  V Z O R O V É  P Ř Í Č N É  Ř E Z Y    M = 1 : 2 5  

 
 
 
 

Červenec 
Vypracoval: Tomáš TILL 


