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VYSVETLENIi ZADAVACI DOKUMENTACE C. 6

Elektronicky

Nazev vefejné zakazky: Cyklisticka stezka Studénka — Nova Horka
Druh vefejné zakazky: Stavebni prace

Rezim vefejné zakazky: Podlimitni vefejna zakazka

Druh zadavaciho fizeni: ZjednoduSené podlimitni Fizeni

Nazev zadavatele: Mésto Studénka

Sidlo zadavatele: 74213 Studénka - Butovice, nam. Republiky 762
ICO zadavatele: 002 98 441

Pravni forma zadavatele: 801 - obec

Zastoupeni: Lubomir Sobich, starosta

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mesto-studenka.cz/

V souladu s ustanovenim § 98 a 99 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
(»zakon®), sdéluje vSem dodavatelim, ktefi byli vyzvani k podani nabidek, vysvétleni, zménu
nebo doplnéni zadavaci dokumentace takto:

Vysvétleni, zména nebo doplnéni €. 6:
Dotaz €. 20:

Ve vykazech vymér SO 181 Cyklostezka je polozka €.6 Vysadba stromu s balem a polozka
¢.7 Vysadba kefe. Tyto polozKky jsou pouze pro osazeni stromu a kef.

Zadame o doplnéni polozek dodavky stroma, kef a kalG vé. upfesnéni parametri dodavky —
typ, velikost.
Odpovéd:

Byly doplnény polozky na dodavku strom( 6A - 6C. Byly dopInény polozky pro dodavku kef
TA - TF.

Dotaz ¢. 21:

Ve vykazech vymér SO 181 Cyklostezka je polozka €. 18 Kaceni stroml. Ve vykaze vymér
neni odstranéni parez( a odvoz stromu na skladku.

Jakym zpUsobem se maji nacenit tyto polozky?

Odpovéd:

Mnozstvi polozky €. 2 bylo zvétSeno na 40ks. Byla dopInéna polozZka €. 18A Likvidace strom0.

Dotaz ¢é. 22:

Ve vykazech vymér SO 181 Cyklostezka je polozka &. 47 Osazeni stojatych obrub v¢.
obrubniku v mnozstvi 9 m2. Obrubniky se uvadéji v metrech, kusech.
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Je mérna jednotka této polozky spravna?

Odpovéd:
Mérna jednotka byla uvedena chybné, opravena na m.

Dotaz ¢. 23:

Ve vykazech vymér SO 181 Cyklostezka je poloZka €. 30 Zfizeni vrstvy z geotextilie v mnoZstvi
9200 m2 s dodavkou geotextilie silniéni v mnozstvi taktéz 9200 m2. V mnozstvi dodavky
materialu neni zapocteno ztratné a prekryti geotextilie.

Zadame o opravu vykazu vymér.

Odpovéd:

Mnozstvi polozky €. 37 bylo zménéno na 10120m2.

Dotaz ¢. 24:

Ve vykazech vymér SO 181 Cyklostezka je polozka €. 35 Polozeni geomfize v mnozstvi 4845
m2 s dodavkou geomfize v mnozstvi taktéz 4845 m2. V mnozstvi dodavky materialu neni
zapocteno ztratné a prekryti geomfrize.

Zadame o opravu vykazu vymér.

Odpoveéd:

Mnozstvi polozky €. 36 bylo zménéno na 5330m?2.

Dotaz ¢. 25:

Ve vykazech vymér SO 181 Cyklostezka je polozka €. 53 PristfeSek se stojanem na kola s
poznamkou, Ze upravena plocha neni soucasti polozky. PfistfeSek ma byt umistén na plose
ze zamkové dlazby s podkladem ze SD 150, ohraniGen obrubou. Polozky pro tuto plochu
nejsou uvedeny v rozpoctu.

Zadame o doplnéni polozek do vykazu vymér.

Odpoveéd:
Byla doplnéna polozka &. 38A Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tloustky 15 cm®. Byla

doplnéna polozka €. 38B ,Kladeni dlazdic kom. pro pési, loze z kameniva t€z.“. Obruba je
soucasti polozky &. 47. V polozce €. 47 byl upraven typ obrubniku na ABO 2-15.

Dotaz ¢. 26:

Soucasti projektové dokumentace jsou Vyjadfeni spravcu inzenyrskych siti, ktera jsou platna
do bfezna 2018. Termin zahajeni vystavby je v dubnu 2018.

Budou k dispozici zhotoviteli stavby v tomto terminu nova vyjadreni spravci dotéenych inz.
siti?

Odpovéd:

Zadavatel napravil administrativni chybu a zvefejnil stanoviska, ktera jsou uvedena ve
stavebnim povoleni a tyto mély byt soucasti PD zvefejnéné na profilu. Stanoviska jsou
zvefejnéna pod nazvem — Vyjadfeni k SP. Ta stanoviska, ktera pozbyla platnosti, budou
aktualizovana a pfedana vybranému zhotoviteli, ostatni zlstavaji v platnosti.

Soubor, ktery se nazyva Fdoklady a ktery byl zvefejnén spolu s PD, neni platny, jelikoz jsou
to stanoviska pro predprojektovou pfipravu.
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Dotaz ¢. 27:

Ve vyjadieni SSMSK ze 13.12.2010 je uvedeno, ze V mistech napojeni cyklostezky na
stavajici zivicny kryt vozovky bude zfizeni dvojfadek z Zulovych kostek 100x100x100 do
betonového loze.

Zadame o doplnéni téchto praci do vykazu vymér.

Odpoveéd:
Byla dopInéna polozka €. 47A Dvojfadek z zulovych kostek.

Dotaz ¢. 28:

V rozhodnuti o povoleni kaceni dfevin a strom0( je uvedeno, Ze bude provadéno v obdobi
vegetacniho klidu — to jest do 31.3.2018. Termin zahajeni stavby je duben 2018.
Muzete vysvétlit tento rozpor?

Odpovéd:
Zadavatel zajisti prodlouzeni povoleni ke kaceni.

Dotaz ¢. 29:

V projektove dokumentaci zfejmeé chybi blizsi specifikace druht a velikosti nové vysazovanych
stromu a kef. Zadame o jejich pfip. dopInéni, pokud bude mozno.

Odpovéd:

Zadavatel na tento dotaz odpovédél jiz vramci dotazu ¢. 20 tohoto Vysvétleni zadavaci
dokumentace €. 6.

Vzhledem ke skute€nosti, ze zadavatel proved| Upravu zadavacich podminek, prodluzuje Ih{tu
pro podani nabidek.

Lhdta pro podani nabidek konéi 19. 2. 2018 v 15:30.
Otevirani obalek probéhne 19. 2. 2018 v 15:35 na adrese Méstsky ufad Studénka, nam.
Republiky 762, 742 13 Studénka.

V Brné dne 30. 1. 2018
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Mésto Studénka

Zastoupeno spoleénosti

PMA tender s.r.o.

JUDr. Michal Silhanek, jednatel
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