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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
 
 A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

a) Název stavby  
 

„ÚPRAVA HORNÍ A SPODNÍ UČEBNY „  
 

 
b) Místo stavby  

 

Základní škola  T.G. Masaryka , 2. května 500,  742 13, Studénka 
 

c) Předmět projektové dokumentace  
 

Předmětem projektové dokumentace je návrh stavebních úprav ve vnitřních prostorách 
Základní školy T.G.Masaryka - Studénka ,  spodní učebny - objekt SO-01  ( II.NP ) a  místnost stávající 
horní  učebny - objekt SO-02 ( III.NP )   .  
  
A.1 .2   ÚDAJE O INVESTOROVI 
 
Město Studénka 
nám. Republiky 762 
Studénka  742 13 
            
    
A.1 .3   ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
 
Škopová Renata  
Dolní Újezd m.č. Skoky 68 
pošta Veselíčko 751 25         
mob. 733 747 353 
e-mail : rskopova@seznam.cz 
IČ. 731 18 214 
 
          
A.2   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ  
 

 Zaměření stávajícího stavu místností učeben  

 Pořízení fotodokumentace 
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B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA  
 
 
B.2   CELKOVÝ POPIS STAVBY   
 
 
Stávající stav:  
 
 Prostory určené ke stavebním úpravám se nachází v objektu ZŠ T.G.Masaryka ve II.NP (spodní 
učebna) a ve III.NP (horní učebna)  .   
  Místnost spodní učebny  ( II.NP )  je vybavena stávajícím nábytkem , pracovními stoly s 
dřezy, nástěnnými vodovodními bateriemi  a elektrickými sporáky .  Prostor učebny je vytápěn 
stávajícími  teplovodními rozvody včetně stávajících ( 6ks )  litinových radiátorů. Prostor spodní učebny 
je vybaven nevyhovujícím osvětlením . 
 Místnost horní učebny  ( III.NP )  je vybavena stávajícím nábytkem a kobercem loženým na 
PVC podlahové krytině. Prostor učebny je vytápěn stávajícími  teplovodními rozvody a 3 ks litinových 
radiátorů. Prostor horní učebny je vybaven nevyhovujícím osvětlením . 
 
   
SOUPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV V PROSTORU SPODNÍ UČEBNY- OBJEKT SO-01     
( II.NP ) : 
 
* demontáž stávajících topných litinových těles - 6ks a demontáž podlahové PVC krytiny 
* vybourání dělící příčky v tl. 100mm  
* demontáž stávajícího osvětlení místnosti  
* vybourání ocelových zárubní vstupních dveří šíře 800mm ( 2ks ),  z důvodu montáže nových zárubní s     
  otevíráním dveřního křídla do prostoru chodby 
* montáž nových ocelových zárubní šíře 800mm ( 2ks ) , včetně dveřního křídla s požární odolností  
   EI/EW30-C-DP3 
* demontáž stávajících keramických obkladů 150/150mm , výšky 1,55m , nástěnných baterií a    
   původních rozvodů  ( stávající umyvadlo a keramický obklad v místě st. umyvadla - zachovat)  
* montáž nových deskových topných těles- 6ks 
* montáž SDK konstrukce( pouze uvnitř  učebny ) v místě okenního otvoru v obvodové zdi -stávající  
  okenní prvek zachovat  
* příprava podkladu k položení PVC podlahové krytiny - nivelace stávající podlahy samo nivelační  
  stěrkou  
* úprava elektroinstalačních rozvodů včetně umístění nového osvětlení dle platných ČSN  
  ( stropní svítidla ozn. ZC228/150PALK se zdroji 2xMASTER TL5 HE880 G5 28/840,28W- 18ks+ 
    ZC149/ASZK se zdrojem 1x49W,4000K-1ks )  
* pokládka nové podlahové PVC krytiny  
* kompletní výmalba štukových omítek včetně stropu  
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SOUPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV V PROSTORU HORNÍ UČEBNY- OBJEKT SO-02       
( III.NP ) : 
 
* demontáž stávajících topných litinových těles - 3ks 
* demontáž stávajícího osvětlení místnosti  
* vybourání ocelových zárubní vstupních dveří ( ozn. T1 ) z důvodu montáže nových zárubní s     
  otevíráním dveřního křídla do prostoru chodby 
* montáž nových ocelových zárubní včetně dveřního křídla s požární odolností EI/EW30-C-DP3 
* realizace nových stupaček potrubí ( z nižšího patra) pro přívod vody a odpadu k navrženému  
  umyvadlu 
* realizace keramického obkladu v 1,40m za prostorem nového umyvadla 
* osazení nového umyvadla + vodovodní baterie  
* montáž nových deskových topných těles- 3ks 
* montáž SDK konstrukce( pouze uvnitř  učebny ) v místě okenního otvoru v obvodové zdi -stávající  
  okenní prvek zachovat  
* montáž SDK konstrukce v celkové tl. 100mm, včetně výplně minerální vlny v místě dveřního otvoru 
* úprava elektroinstalačních rozvodů včetně umístění nového osvětlení dle platných ČSN  
  ( stropní svítidla ozn. ZC228/150PALK se zdroji 2xMASTER TL5 HE880 G5 28/840,28W- 10ks+ 
    ZC149/ASZK se zdrojem 1x49W,4000K-1ks )  
* kompletní výmalba štukových omítek včetně stropu  
 

 
 
Předpokládaná doba výstavby cca 21 dní .  

 

 Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad ) jsou plně v pravomoci dodavatele jakou 
skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby 
veškeré vzniklé odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.   

 Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů bude  nakládání 
s veškerým odpadem vzniklým při realizaci stavby řešeno dle současně platné legislativy 
v odpadovém hospodářství. 

 Zhotovitel záměru zabezpečí veškeré odpady vzniklé v průběhu realizace proti jejich 
nežádoucímu znehodnocení,tím, že odpady bez odkladu roztřídí  do uzavíratelných nádob a 
předá oprávněným osobám. Doklady o předání budou předloženy při kolaudaci stavby.  

          
 
 
 
 
 
                                                            Vypracovala : Škopová Renata...............................................  
 
 
 

 


