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1. IDENTIFIKAGNiI UDAJE

1.1. Oznaceni stavby
Nazev
Kraj
Misto stavby
Druh stavby

1.2. Objednatel
Nazev, adresa:

1.3 Projektant
Jméno/nazev :

Adresa/sidlo

IC

Statutarni zastupce:
Spojeni

Cyklisticka stezka Studénka — Nova Horka
Moravskoslezsky
Studénka, Butovice, Nova Horka

Novostavba

MESTO STUDENKA
Nam. Republiky 762
742 13 Studénka
ICO 00298441

DOPRAVNI PROJEKTOVANI spol. s r.o.

zapsana v obch. rejstiiku vedeném u Krajského soudu Ostra-
va,

oddil C, vlozka 15152

Janadkova 1194/12, 702 00 OSTRAVA — Moravska Ostrava
25361520

Ing. Miroslav Bezdék, feditel spolenosti

tel.: 595 155 011

fax: 596 116 606

e-mail: ostrava@dopravniprojektovani.cz, nebo podle vzoru

priimeni@dopravniprojektovani.cz

Hlavni odborny projektant zakéazky :

Ing. Libor Habrnal, autorizovany inzenyr

Autorizovana osoba projektanta:

Ing. Dulik Jaroslav

evidenéni &islo autorizované osoby CKAIT 1103649

2. ZAKLADNi UDAJE O STAVBE

2.1. Struény popis stavby
Druh komunikace

Druh stavby

cyklisticka stezka

novostavba

Pfedmétem stavby je vystavba nové cyklistické stezky, ktera je navrzena podél

komunikace 11/464 (Mo$nov — Bilovec).

Cyklisticka stezka
Studénka — Nova Horka
Novostavba

z.€. 16007
srpen 2018

DSP + RDS
Privodni zprava



Navrzené feSeni navazuje na cyklotrasu &.5 tzv. Jantarova stezka. Prostor
cyklostezky prochazi zaplavovym tzemim feky Odra a Sedinice.
Novostavba - cyklisticka stezka
Komunikace 11/464 je v mist& navrZené cyklistické stezky vedena na nasypu
po celé délce navrZené trasy. Sitka zpevnéné &asti komunikace je min. 8,5m +
nezpevnéna krajnice 0,75m (smérovy sloupek) a 1,50m (svodidlo). Odvodnéni
komunikace je priisakem do okolniho terénu, pfip. nezpevnénym piikopem.
Komunikace kfizuje dva vodni toky potok Sedinice (délka mostniho objektu,
resp. chodniku na mostnim objektu 47,0m) a feku Odru (délka chodniku na

mostnim objektu 141,0m).

Pohled na prostor pro umisténi cyklistické stezky

e . .

Cyklisticka stezka vychazi z napojeni na stavajici mistni komunikaéni sit v Nové
horce v oblasti stavajici autobusové zastavky. Zde bude vyznadena VDZ, dale po-
kraCuje jako novostavba podél silnice 11/464 aZ k vyusténi na ulici Matiéni. Po této
ulici je cyklostezka vyznatena VDZ aZ po jiz zrealizovanou cyklostezku podél Zelez-
nicni trati v ulici Vefovicka.. Stavba je rozd&lena na tfi iseky. Predé! mezi jednotlivy-
mi useky tvofi stavajici mostni objekty na silnice 11/464.
- 1. USEK Cyklisticka stezka vychazi z napojeni na stavajici mistni ko-
munikaéni sit v Nové horce, dale pokraduje podél oploceni rodinného domku
a kon€i napojenim na silnici 11/464 pied mostnim objektem 464-016.
- 2.USEK Usek cyklistické stezky za&ina za mostnim objektem 464-016,
dale pokracuje podél silnice 11/464 a koné&i pfed mostnim objektem 464-015.

Cyklisticka stezka DSP + RDS z.¢. 16007
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- 3.USEK Usek cyklistické stezky za&ing za mostnim objektem 464-015,
dale pokracuje podél silnice 11/464 v prostoru kfizovatky s ulici Matiéni trasa
cyklisticke stezky se smérové odkloni od silnice 11/464 a pokraéuje podé! ul.
Maticni a konci v misté stavajiciho sjezdu.

2.2. Predpokladany pribéh vystavby

Stavba bude realizovana po etapach bez vylouéeni dopravy, dle schématu C/3 ,Stan-
dardni pracovni misto. Prace v jizdnim pruhu. Dva pomocné jizdni pruhy“. Vzhledem k cha-
rakteru komunikace bude v prostoru stavby rychlost snizend na 50km/hod. Délka jednoho
upravovaného celku zavisi na vzdalenosti stavajicich sjezd( z komunikace a mostnich ob-
jekta. Predpokladané doba vystavby pii realizaci kompletni cyklotrasy je 6 mésicil.

2.3. Vazba na izemné planovaci dokumentaci
Projektova dokumentace je zpracovana jako jednostupriovy projekt pro stavebni po-
voleni, ktery obsahuje zaborovy elaborét s vypisem jednotlivych viastniki pozemk.

2.4. Strucna charakteristika uzemi

Silnice 11/464 prochazi CHKO Pood¥i, ptaéi oblasti Poodii a evropsky vyznamnou lo-
kalitou Poodfi soustavy NATURA 2000. Usek prochazejici CHKO je z pfevazné Casti obklo-
pen loukami, souvislej$i zastavba se ke komunikaci pfiblizuje v severni &asti. Pfiblizné 300m
vsv. od silnice se rozklada pfirodni rezervace Kotvice, ktera je vyznamna predevsim bohatou
vodni kvétenou a hnizditi vzacného ptactva. Pfirodni rezervace Kotvice je biotopem mj. i
pro bukace velkého, ktery je pfredmétem ochrany ptadi oblasti PoodFi.

Komunikace 11/464 a stavajici chodnik kolem Zelezni¢ni traté jsou vedeny mimo za-
stavené Uzemi. Stavebni Gpravy budou realizovany na stavajici ploge silnice a v jejim bez-
prostfednim okoli. Nedojde k podstatnym z&sahim do krajinnych systému, stavba je reali-
zovana na pozemcich ostatnich ploch, stavbou nebudou dotéeny plochy lesnich pozemku.

V prostoru stavby se nachézeji tyto stavajici sité:

¢ plynovod SMP Ostrava STL a VTL

e CD SDZT Ostrava podzemi kabelové vedeni
o CD SEE Ostrava podzemi silnoproudy kabel
» vefejné osvétleni umisténé na sloupech NN
* VVN a VN vedeni CEZ Ostrava

¢ telekomunikaéni vedeni O2 — nadzemni a podzemni vedeni
e vodovod a kanalizace MISS Studénka
Cyklisticka stezka DSP + RDS z.&. 16007
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2.5. Vliv technického feSeni stavby na krajinu

Komunikace 11/464 je vyuZivana osobni, nkladni a autobusovou dopravou.
kraje zajistujici napojeni primyslové zény a leti§t& Mosnov na nadiazenou komuni-
kacéni sit'.

Viystavbou cyklistické stezky dojde k zvySeni bezpednosti cyklisti v Useku

mezi Novou Horkou a Studénkou.

2.6. Celkovy dopad stavby do dotéeného tizemi

V soucasné dobé vyuZivaji cyklisti nezpevnéné stezky vedouci kolem rybnik.
Tyto stezky je mozZné vyuZivat pouze v obdobi sucha, jedna se o zatopovou oblast a
v obdobi desth neni mozZné vést provoz cyklistd v této oblasti. Z tohoto diivodu je
navrzena cyklisticka stezka pfinosem pro zkvalitnéni dopravy cyklistt mezi Novou

Horkou a Studénkou.

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU
Predchozi dokumentace stavby

e Uzemni plan Mésta Studénka

¢ Rekonstrukce a modernizace silnice 11/464 Studénka — Mo$nov, zhotovitel
Dopravni projektovani 05/2007

e Predchozi stuperi dokumentace

Podklady a prizkumy

e Zaméfeni stavajiciho stavu - vypracované GEFOS, Ostrava 12/2007 + do-
méfeni 2016

e Katastralni mapy 1:1000

o CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

« CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

e TP 179 Navrhovani komunikaci pro cyklisty

4. CLENENi STAVBY
4.1. Zpusob éislovani a znaéeni

SO 181 Cyklisticka stezka - novostavba

SO 771 Dopravni znaceni
Cyklisticka stezka DSP + RDS z.¢. 16007
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4.2. Urceni jednotlivych casti stavby
Zpusob Cislovani jednotlivych ¢asti stavby byl stanoven na zakladé tak, Ze je mozné

jednotlivé Easti stavby (rekonstrukce a novostavba) realizovat samostatné.

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

5.1. UvaZovany pribéh vystavby a zaji§téni jeji plynulosti a koordinovanosti
Novostavba cyklostezky bude realizovana ve dvou etapach s omezenim osobni a
nakladni dopravy na celou dobu vystavby.
1. Etapa-2018
2. Etapa-do 8/2019

5.2. Zajisténi pristupu na stavbu
Jako dopravni trasy pro pfijezd na staveni§té, pfesun hmot a materialii budou vyuzity
stavajici komunikace, silnice 11/464, 111/46427 (ul. Nadrazni) a mistni komunikace.

5.3. Dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy
Vystavbou cyklistické stezky dojde k ¢aste¢nému omezeni provozu na stavajici ko-

munikacéni siti, silnice 11/464 a ul. Matiéni.

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU

6.1. Seznam budoucich spravcu
S0-181 Cyklisticka stezka — novostavba MU Studénka
SO-771 Dopravni znageni MU Studénka

6.2. ZpUsob uzivani jednotlivych objekti stavby
Vystavbou cyklostezky dojde k piesunu cyklisti z prostoru komunikace 11/464
na cyklistickou stezku a tim k zvySeni bezpe&nosti cyklistd v seku mezi Novou

Horkou a Studénkou.

7. PREDAVANI CASTi STAVBY DO UZiVANI
Stavba muzZe byt realizovana postupné. Cyklisticka stezka je rozdélena stavajicimi

mosty a kiiZovatkami na jednotlivé celky, které je mo2né realizovat samostatné.
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8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY
8.1. Souhrnny technicky popis

Druh komunikace cyklisticka stezka

Druh stavby novostavba
Délka stavebnich Uprav: 1. Gsek 196,75m
2. usek 364,04m
3. usek 212,71m
Délka Uprav VDZ: 1. Gsek 177m
2. usek Om
3. usek 570m

CELKEM 1520,50m

8.2. Technicky popis jednotlivych objekti a jejich souéasti
$0-181 CYKLISTICKA STEZKA - NOVOSTAVBA
Novostavba cyklistické stezky je rozdélena na tii Gseky. Predél mezi jednotlivymi Use-
ky tvofi stavajici mostni objekty na silnice 11/464. Cyklisticka stezka je navrzena v §ifce
2,50m s jednostrannym ohraniéenim pomoci betonového obrubniku ABO 13-10. Priény
sklon je navrzen 2,0% smérem od komunikace.
1.usektrasa cyklistické stezky vychazi ze stavajici mistni komunikace v Nové horce v misté
autobusové zastévky. Zde bude nové zfizeno VDZ — V20 ,koridor pro cyklisty* a po-
kraCuje podél oploceni soukromého pozemku tak aby trasa telekomunikaéniho kabelu
byla mimo navrZzenou cyklotrasu. Usek je ukonéen mostnim objektem 464-016.

Smérové vedeni je nasledujici:

ZU km 0,000 00 - TK km 0,081 27
TK km 0,081 27 — KT km 0,103 73
KT km 0,103 73 — TK km 0,147 02
TK km 0,147 02 = KT km 0,170 36
KT km 0,170 36 — TK km 0,192 92
TK km 0,192 92 — KU km 0,196 75

prfima, délky 81,27m
pravostranny oblouk R=15,00m
pfima, délky 45,29m
levostranny oblouk R=51,25m
pfima, délky 22,56m
levostranny oblouk R=11,25m

Viyskové vedeni vychazi z vysky vnéjsiho okraje mistni komunikace v Nové Horce a
z vysky komunikace 11/464 v misté napojeni pred mostnim objektem. Podélny sklon
cyklistické stezky je navrzen tak, aby podéiny sklon nepiesahl hodnotu 6,0%.
Vyskové vedeni bylo upraveno podle Gnosnosti plané a na zakladé provedeného do-
meéfeni a je uvedeno v podéiném profilu — 1. Gsek — vykres 2.b. Max sklonu je na za-
¢atku 1. useku - 6,24% - 9,69m a na konci 1. tseku — 6,22% - 32,46m.

Cyklisticka stezka DSP + RDS z.¢. 16007
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2.asek trasa cyklistické stezky kopiruje smérové a vy$kové usporadani silnice 11/464.
Usek je ukonéen mostnim objektem 464-015.
Smerové a vyskove vedeni cyklistické stezky navazuje na smérové a vyskové vedeni
komunikace 11/464 tak, Ze vnitfni okraj stezky je navrzen ve vzdalenosti 1,50m (ne-
zpevnéna krajnice komunikace 11/464) od zpevnéného okraje komunikace. V misté
protihlukové stény bude tento prostor rozsifen na 2,30m.

3.usektrasa cyklistické stezky kopiruje smérové a vySkové usporadani silnice 11/464 a v
miste kiiZzovatky s ulici Matiéni dojde ke zméné smérového a vyskového usporadani.
Usek je ukonéen napojenim na u&elovou komunikaci, resp. ul. Matiéni. Od tohoto
useku je zfizeno VDZ az k jiz zrealizované cyklostezce podél Zelezniéni trati.

Smérové vedeni je nasledujici:

ZU km 0,000 00 — TK km 0,158 83 smeérové vedeni dle silnice 11/464
TK km 0,158 83 — KT km 0,177 41 pravostranny oblouk R=27,50m
KT km 0,177 41 — KU km 0,244 71 prima, délky 67,31m

Vyskové vedeni je nasleduijici:
ZU km 0,000 00 — ZZ km 0,158 30 vyskové vedeni dle silnice 11/464
ZZ km 0,158 30 - VB km 0,162 73 klesa 0,50%
VB km 0,162 73 — VB km 0,220 46 klesa 5,50% polomér R=170m
VB km 0,220 46 — KU km 0,244 71 klesa 0,30% polomér R=500m

Zemni préce a pripravné préce
Priprava uzemi pro téleso cyklistické stezky vyzada vykaceni vzrostlych stromu podél
paty a na svazich nasypového télesa komunikace. Pog&et stromii k vykaceni je 37
stromu, plocha naletové zelené pro kaceni je cca 7186m2. Pred zahajenim vykopo-
vych a nasypovych praci se provede skryvka ornice v tl. 0,25m v rozsahu stavby.
Po skonéeni stavebnich praci budou svahy nasyp( a dotéené plochy ohumusovany v
tl. 0,10m se zatravnénim V prostoru napojeni na silnici 11/464 dojde k pfisypani sta-
vajiciho nasypového svahu. Stavajici svahy budou pfi odkopani zazubeny pro lepsi
svazani stavajiciho a nového zemniho télesa silnice a cyklostezky. Odkopavky (zazu-
beni) jsou navrzeny na $itku 2,50 - 3,00m se sklonem 3%. Nasypové zemni t&leso
pro provedeni cyklostezky bude provedeno z vapnem stabilizovanych zemin z inves-
torem uréeného zemniku. Nasledné bude upravena zemina odvezena na misto ulo-
Zeni, bude rozprostfena v mocnosti max. 500mm a zhutnéna na kone&ny modul pfe-
tvarnosti E def min = 256MPa, posledni vrstva zemin 35 MPa.. Na zakladé dodatedné-
ho prizkumu bylo konstatovano, Ze i pies vapnéni nedoshnou zeminy pozadova-
nych hodnot v aktivnim z6né pod cyklostezkou, posledni vrstva nasypu pod kon-
struk&nimi vrstvami cyklostezky bude provedena ze stérkodrti 0-63mm a zhutnéna na
modul pretvarnosti E def min = 45MPa. Pro zaji§téni stability svahu ze stabilizova-
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nych zemin bude v paté svahu vybudovéna stabilizaéni lavice ze $trkodrti frakce 32-
63mm, ktera bude proloZzena dvouosou geomfiZi o velikosti oka 40/40mm.Svahy na-
sypu a vykoptl zemniho télesa jsou navrzeny ve sklonu min. 1:1.5 — 1:2,5.
Zemni plan musi byt zhutnéna na modul pretvarnosti Edefmin = 25Mpa.
Konstrukce vozovky
Asfaltovy beton pro obrusné vrstyy  ACO 16 (ABSII) 50mm
Spojovaci postfik 0,2kg/m2
R-material (recyklovatelna asfaltova smés) RA 50mm

Infiltraéni postfik 0,8kg/m?2

Stérkodrt 0/32 Edefyin = 45Mpa min. 200mm

Stérkodrt 0/63 min. 500mm

CELKEM 800mm
Komunikace I1l/46427

Uprava komunikace 111/46427 je navrZzena ve stavajicim $itkovém usporadani
s namalovanym ostrivkem pro pfipojeni cyklostezky na kfiZovatku.
Propustek

Pro pfevedeni vody je v 1. useku cyklostezky navrzen propustek.

Komunikace je misté propustku ve smérovém oblouku s jednostrannym klopenim
3,00%. V podélném sklonu niveleta komunikace stoupa ve sméru staniéeni 1,12%.

Nove navrZeny propustek bude proveden z plastovych trub DN1200, které budou
ulozeny ve sklonu 0,30% (dle sklonu stavajiciho propustku). Trouby budou uloZeny do Stér-
kopiskoveého loZe tl. 0,20m, v misté uloZeni trouby bude loze vyprofilované do tvaru ,V* tak,
aby vyska loZe neklesla pod 0,15m. Po osazeni trub bude proveden hutnény $térkopiskovy
nasyp po vrstvéch tl. 0,15m. Vistvy budou provadény symetricky do vysky 0,15m nad Urovefi
horniho okraje trouby. Spojeni trub spojkou z HDPE.

Délka propustku 33m.

Vitokové a vytokové delo
V misté vtoku bude vnéj$i okraj trouby upraven ve sklonu svahu dle celkového sklonu,

vnéjsi okraj trouby bude ufezan kolmo.

Celo na vytokové &asti bude zpevnéno na vysku 1,31m nad potrubi lomovym kamenem tl.
0,20m uloZenym do loZe tl. 0,10m z prostého betonu C25/30. Pfilehly terén bude zpevnén
lomovym kamenem na délku 2,00m. Na konci bude vybudovan pficny prah sifky 0,30m,
délky 3,00m a hloubky 0,80m z betonu C25/30.

Dva mensi inundacni a migraéni propustky budou provedeny podie prilohy 2.c.
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Odvodnéni
Odvodnéni povrchu stezky je zaji§téno pfinym a podéinym sklonem komunikace.
Zakladni pfi¢ny sklon je jednostranny 2,00%, smérem od komunikace. Odvodnéni
cyklistické stezky navazuje na odvodnéni komunikace, které je v prostoru stavby

prisakem do okolniho terénu.

8.2.2. SO-771 DOPRAVNIi ZNACENI
Svislé dopravni znadeni
Viystavbou cyklistické stezky nedojde ke zmé&né stavajiciho svislého dopravniho

znaceni silnice 11/464. Stavajici svislé dopravni znageni bude dopin&no o dopravni

znacky dle situace, vykr.&.3.

Cyklistickd stezka je pferusena mostnimi objekty 464-014 a 464-015, dopravni

opatfeni v prostoru mostnich objektii:

e ve sméru do Studénky na zacatku a na konci mostniho objektu je
navrzeno upozornéni na zacatek a na konec cyklistické stezky

* ve sméru do Nové Horky je navrZeno dopravni opatfeni, které upo-
zorni cyklisty na usek vedeny pfies mostni objekt, kde je nutné vést kolo
v protisméru dopravniho proudu. Na zaéatku mostniho objektu je navr-
Zena dopravni znacka upozorfiujici cyklistu na Gsek, kde musi sesed-
nout s kola

V misté kfiZeni silnice 11/47427 je navrzena oboustranné dopravni znatka P2
,Sthj, dej prednost v jizdé!“.

Pocet novych dopravnich znadek : 33 ks (viz. vykr ¢.3)

Posunuté stavajici DZ : 2ks (viz. vykr8.3)

Rusené stavajici DZ : 4 ks (viz. vykr C.3)

Vodorovné dopravni znadeni : V13a - 124m
Via—21m

Vodorovné dopravni znadeni
Ostravek bude vytvoren plastickou barvou.

8.3. Mostni objekty a zdi
V' prostoru stavby se nachazi mostnich objekty:
= ev.g. 464-015 pfes Odru km 33,254
* ev.C. 464-016 pfes potok Sedlnice km 33,780
Navrhovanou vystavbou cyklistické stezky nedojde k dot&eni stavajici kon-
Cyklisticka stezka DSP + RDS 2.6. 16007
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strukce mostnich objekt(. Cyklisticka stezka bude ukonéena na zadatku mostu a bu-

de pokraGovat na konci mostniho objektu.

8.4. Odvodnéni
Odvodnéni povrchu stezky je zaji§téno pfiénym a podéinym sklonem komunikace.
Zakladni piiény sklon je jednostranny 2,00%, smérem od komunikace (plati pro novostavbu)
Viystavbou cyklistické stezky nedojde ke zméné stavajiciho systému odvodnéni ko-

munikace.

8.5. Tunely, podzemni stavby a galerie
Neni obsaZeno.

8.7. Vybaveni pozemni komunikace

V mistech, kde nasypové téleso prekro&i vy$ku 3,00m je v prostoru nezpevnéné
krajnice osazeno svodidlo. V ramci vystavby cyklistické stezky dojde k dotéeni stavajiciho
svodidla a to v prostoru pfed a za mostnim objektem z divodu napojeni cyklotrasy na sta-
vajici komunikaci. Svodidla budou zkracena a konce svodidla se zapusti do krajnice. Svodi-

dla budou ze strany cyklostezky opatfena bezpe&nostnim madiem.

8.8 Objekty ostatnich skupin objekti
Trasa silnice kfizuje stavajici inZzenyrskeé sité, které budou v misté kFizeni ulozeny do
chranicky. Jedna se o:
e CD SDZT Ostrava podzemi kabelové vedeni
- nedojde k dotceni
o CD SEE Ostrava podzemi silnoproudy kabel
- nedojde k dotéeni
e plynovod SMP Ostrava STL — podzemni vedeni
- prace budou probihat v ochranném pasmu plynovodu
e vodovod MISS Studénka
- nedojde k dotéeni
e kanalizace MISS Studénka
- prace budou probihat v ochranném pasmu kanalizace
e VVN a VN vedeni CEZ Ostrava
- prace budou probihat v ochranném pasmu vzdugného vedeni VVN
¢ NN vedeni CEZ Ostrava
- prace budou probihat v ochranném pasmu vzdudného vedeni NN, na
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sloupech NN jsou umisténé osvétlovaci t&lesa VO
o telekomunikaéni vedeni O2 — podzemni vedeni

- dojde k dotceni, v misté kfiZzeni budou kabely uloZzeny do chranicky
e vefejné osvétleni MU Studénka

- prace budou probihat v blizkosti sloupu VO

9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI
Zaméreni stavby

Jako podklad pro zaméfeni stavby bylo pouzito zaméfeni pro Zpracovani projektové
dokumentace ,Rekonstrukce a modernizace silnice 11/464 Studénka — Mosnov*, toto bylo do-

pinéno o detaily nutné pro zpracovani dokumentace na cyklistickou stezku.
Projekt naklédani s odpady
Zarazeni odpadti dle pfilohy ¢ 1 k vyhlasce & 381/2001 Sb., kterou se stanovi Kata-

log odpadii, Seznam nebezpeénych odpadii a stanovi dalsf seznamy odpad(i

Ké6d druhu | Nazev druhu odpadu Kategorie odpadu
odpadu
1501 01 Papirové a lepenkové obaly
1501 02 Plastové obaly
1501 03 Dfevéné obaly
1501 04 Kovové obaly
17 01 01 Beton
170102 Cihly
17 02 01 | Drevo
17 02 03 Plasty
1703 02 Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17
03 01
17 04 05 Zelezo a ocel
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10
17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17
05 03
20 02 01 Biologicky rozlozZitelny odpad
20 02 03 Jiny biologicky nerozloZitelny odpad
20 03 01 Smésny komunalni odpad

COO0 OO0 000000000

Vypis odpadii dle projektu (uplatnéné v rozpodtu)

Nésledujici tabulka vymezuje produkci odpadis v Jjednotlivych kategoriich dle zpracovaného projektu:

Kdd druhu | Nazev druhu odpadu  Kategorie od- = Predpokiadané
odpadu | padu ' mnoZstvi odpadti
! | ®)
150101 Papirové a lepenkové obaly @) 0,01
150102 Plastové obaly _ 0] 0,01
1501 03 Drevéné obaly 0] 0,03
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1501 04 Kovové obaly 0] 0,08

17 01 01 Beton 0 0,2

17 01 02 Cihly O 0,05

17 02 01 Drevo 0] 0,04

17 02 03 Plasty 0] 0,01

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Gislem 0 Uvedeno samostatné
1703 01

17 04 05 Zelezo a ocel o) 1

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 _ o) 0,5

170504 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 0 Uvedeno samostatné

17 05 03

20 02 01  Biologicky roziozitelny odpad o 2,5

200203 Jiny biologicky nerozloZitelny odpad @) 2,0

20 03 01 Smeésny komunalni odpad 0] 0,2

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03 vykop  3975m3

nasyp 11 230m3
rozdil 7 255m3

Provedeno bude odhumusovani (skryvka kulturnich zemin) 1 .0080m3
VytéZzena zemina bude vyuZita k Upraveé terénu.
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01 plocha 10m?2
Odpady kategorie N budou zne$kodnény specializovanymi firmami.
Pro uloZeni na skladky jsou v uzemi v dostupnych vzdélenostech situovany skladky
odpadu: 1 ASOMPOQ, a.s., Zivotice u Nového Jigina
2 FRYDECKA SKLADKA, a.s., Frydek-Mistek

10. DOTCENA OCHRANNA PASMA
Cyklisticka stezka je navrzena v ochranném pasmu silnice I1.tfidy (15m — die Zakonu
0 pozemnich komunikacich 13/97 Sb.) a prace budou probihat v ochranném pasmu VVN.
Pri stavbé je nutné respektovat ochranna pasma stavajicich vzdusnych a podzem-
nich inzenyrskych siti dle CSN 73 6005.

11. ZASAH STAVBY DO UZEMi
Bouraci prace
V' ramci vystavby cyklistické stezky nedojde k demolici.

Viyvolané prelozky a dpravy siti.
V ramci vystavby cyklistické stezky nedojde k prelozce stavajicich inZenyrskych siti.
Dojde k dotéeni podzemniho vedeni telekomunikaéniho kabelu, kabel bude ulozen do chra-

nicky v misté kfiZeni.
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Ozelenéni.

Po skoné&eni stavebnich praci budou dotéené plochy zelené srovnany a na-
sledné ohumusovany v tl. 0,10m se zatraviiovacim semenem. Svahy nasypl budou
souvisle ozelenény autochtonnimi druhy strom@ (dub letni a zimni, habr obecny, lipa
srdcita, javor mléény) a kefl (trnka obecna, hloch jednosemenny).

Kaceni mimolesni zelené a jejich pFipadna nahrada

Pfiprava Gzemi pro téleso cyklistické stezky si vyzada vykaceni vzrostlych

strom(, Tyto stromy jiZ byly vykaceny a v ramci této stavby budou odstranénz parezy.

Dale je potfeba zlikvidovat naletové dieviny v plode cca 3000m?2. Dfeviny budou ze-
Stepkovany. Pfed zahajenim vykopovych a nasypovych praci se provede skryvka or-
nice v tl. 0,25m v rozsahu stavby.
Rozsah zemnich praci

Nasyp a vykop zemniho télesa bude proveden po lroved nivelety plané cyklistické
stezky. Zemni plan musi byt zhutn&na na modul pFetvafnosti Edefiyin=min.45Mpa.
Zasah do zemédélského pudniho fondu

Novy zabor pro opravu komunikace je situovan podél stavajici trasy silnice 11/464,
plocha zaboru je pfesné vymezena v projektu stavby. Zamér stavby je situovan na prede-
v§im na pozemcich ostatnich ploch: Zabor ptidy k plnéni funkce lesa neni poZadovan.

Zemédélska puda navrzena k zéboru: trvaly docasny celkem
trvaly travni porost 0m2 450m?2 450m?2

Jiné pozemky navrZzeny k zéboru: trvaly docéasny celkem
ostatni plochy 8 730m2 2090m2 10 820m2

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY
Pripojeni na dopravni infrastrukturu

Cyklisticka stezka vychazi z napojeni na stavajici mistni komunika&ni sit v Nové
Horce a dale pokracuje podél silnice 11/464 ve sméru na Studénku na nasypovém télese, kte-
ré vzniklo rozsifenim stavajiciho nasypu komunikace 11/464. Konec Upravy nové navrzené
cyklistické stezky je na ulici Mati¢ni, kde cyklotrasy pokraduje smérem k ulici Verovickeé,
resp. k Zelezniénimu nadrazi. V tomto prostoru bude vyuzita stavajici trasa chodniku podél

Zeleznicni traté. V tomto Useku jiZ je vybudovana cyklostezka.
Moznosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni sité),
Stavba nevyzaduje napojeni na stavajici technickou infrastrukturu.
Druh, mnoZstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uZivanim stavby
Stavba jako kazdy stavebni zamér produkuje odpady vznikajici pfi stavebnich a sa-
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nacnich pracich. Zafazeni odpadu dle pfilohy & 1 k vyhidgce & 381/2001 Sb., kterou se
stanovi Katalog odpad(, Seznam nebezpe&nych odpadti a stanovi dalsi seznamy odpadul

KOD ODPAD KATEGORIE
Stavebni a demoli¢ni odpady

170101 Beton O
17 02 01 Dievo o
17 03 02 Asfalt bez dehtu O
17 04 05 Zelezo nebo ocel 0
17 04 08 Kabely 0
17 05 01 Zemina nebo kameny 0]
Odpady komunalni

20 02 01 Kompostovany odpad o

2002 01 Zemina a kameny 0
200203 Ostatni nekompostovany odpad 0
20 03 01 Smésny komunalni odpad 0]

Zhotovitel zabezpeti zplisob nakladani s odpady dle jednotlivych kategorii v souladu
se stavajicimi legislativnimi pozadavky (zakon &. 125/97 Sb. O odpadech a dalsich predpisti
z ngj vyplyvajicich — vyhl. 338/1997 Sb. Podrobnosti s nakladani z odpady a wyhl.
339/1997 Sb. Hodnoceni nebezpe&nych vlastnosti odpadu).

13. VLIV STAVBY A SILNICNIHO PROVOZU NA ZDRAVi A ZP
Viivy na obyvatelstvo

Zakladni kriteria pro posouzeni miry nebo moznosti ovlivnéni této skute¢nosti jsou
dokladovana. Mozné pfimé a nepfimé vlivy na obyvatelstvo je mozno charakterizovat s oh-
ledem na jednotlivé sloZky Zivotniho prostiedi ve vztahu k obyvatelstvu a z hlediska &aso-
veho rozloZeni zaméru (po dobu stavby a v dob& po ukoné&eni realizace stavby.

V dobé realizace stavby muzZe byt oviivnéno obyvatelstvo zejména s ohledem na

stavebni prace. Délka stavby bude pouze omezenou dobu.

Pfipadnou sekundarni pragnost z viastniho staveniété Ize technicky eliminovat. Pro mi-
nimalizaci negativnich vliva jsou pro etapu vystavby formulovana nasledujici doporuéeni:

- Dodavatel stavby bude poskytovat garance na minimalizovani negativnich vliva stav-
by na Zivotni prostiedi a na celkovou délku stavby se zohledné&nim pozadavkl na po-
uzivani modernich a progresivnich postupti vystavby (s vyuzitim méné hluénych a zi-

votnimu prostiedi Setrnych technologii).

- Cely proces vystavby bude organizagné zajistén tak, aby maximaingé omezoval mo3z-
nost naruseni faktort pohody pro obyvatele nejbliZe situovanych objektt bydleni.
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Z hlediska doby realizace zéméru, jeho rozsahu a souéasnym respektovénim vy-

Se uvedenych doporuceni Ize zémériv dobé stavebnich praci akceptovat.

Viivy na ovzdusi a klima
Hlavnim zdrojem zneciSténi ovzdusi pfi realizaci mohou byt prace souvisejici zejmé-
na s pfesunem materiald, pohybem stavebnich mechanizm( a manipulaci s materily.
Minimalizaci zneci§téni ovzdusi Ize dosahnout zejména organizagnimi opatfenimi -
koordinaci stavebnich praci, snizovanim prasnosti kropenim, udrzovanim techniky v dobrém
technickém stavu a Cistoté. V8echna tato opatieni jsou v kompetenci dodavatele stavby. P
dodrzovani uvedenych opateni Ize viiv emisi tuhych latek (zejména prachu) na okoli pova-
Zovat za nepodstatny.
Viivy na vodu
Zamér neznamena ovlivnéni odtokovych pomérQ v lokalité.
Vlastni etapa vystavby nepfedstavuje vyznamnéj$i riziko ohroZeni kvality vod v pfi-
padé respektovani dobrého stavu techniky pouZivané pii vystavbeé.
Pro eliminaci rizika (kvalitativni podminky vod) béhem provadéni stavebnich praci
jsou navrzena nasledujici opatieni:
-  vSechny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti, musi byt v dokona-
lém technickém stavu, nezbytna bude jejich kontrola zejména z hlediska moznych
Ukapt ropnych latek,
- zabezpeceni odstavnych ploch pro mechanizmy tak, aby nemohlo dojit ke kontami-
naci podlozi,
- konkretizace pfedpokladanych mist ogisty vozidel vyjizdéjicich na vefejné komunika-
ce ze stavenisté v€etné navrhu zafizeni v dal$ich stupnich projektové dokumentace.
V dobé provozu bude nakladani s vodami fe§eno opatfenimi, ktera jsou predmétem
reseni projektu — zabezpeceni odvedeni destovych vod.
Viivy na hlukovou situaci
Stavba je lokalizovana mimo zastavénou &ast mésta. Velikost lokalizace stavebnich
praci dava zaruku, Ze nedojde k negativnimu ovlivnéni okolnich systém(l. Pfedmétné tzemi
nebude z hlediska hluku dotéeno nad stavajici Grovef.
Viivy na pudu, horninové prostredi a pFirodni zdroje
Pfed zahajenim stavby je nutna Zadost o vynéti ze ZPF a LPF.
Vlivy na floru a faunu a ekosystémy
Silnice 11/464 prochazi CHKO Poodfi, pta&i oblasti PoodFi a evropsky vyznamnou lo-
kalitou Poodfi soustavy NATURA 2000. Usek prochazejici CHKO je z prevazné &asti obklo-
pen loukami, souvislejSi zastavba se ke komunikaci pfiblizuje v severni éasti. Priblizné 300m
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vsv. od silnice se rozklada pfirodni rezervace Kotvice, ktera je vyznamna piedevsim bohatou
vodni kvétenou a hnizdisti vzacného ptactva. Pfirodni rezervace Kotvice je biotopem mj. i
pro bukace velkého, ktery je pfedmétem ochrany ptaéi oblasti Poodfi.

Pred realizaci stavby bude provedena inventarizace dfevin navrZenych ke kaceni —
po zaméreni dotéenych stromi — pro povoleni ke kaceni dotéené zelené.
Viivy na krajinu

Krajinny raz je kategorii smyslového vnimani, je utvaien pfirodnimi a kulturnimi prvky,
slozkami a charakteristikami, jejich vzajemnym uspoiadanim, vazbami a projevy v krajiné.
Hodnoceni krajinného razu se tyka predevsim hodnoceni prostorovych vztaht, uspofadani
jednotlivych prvkd krajiny v uréitém prostoru s ohledem na zviastnost, plisobivost a neopa-
kovatelnost tohoto prostorového usporadani.

Vlastni stavba je situovana v oblasti stavajicich dopravnich tras a nebude znamenat
vyraznou zménu krajinného razu Gizemi.
Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamétky

Stavbou nebudou doteny kulturni pamatky ani hmotny majetek.

14. OBECNE POZADAVKY
Veskeré podzemni inZenyrské sité jsou zakresleny pouze orientaéné. Pied zahajenim

zemnich praci je nutno nechat podzemni inZzenyrské sité nechat vyty¢it jejich spravci a zajis-
it jejich polohu v celé trase. Dotéené inZzenyrské sité budou po celou dobu vystavby zajisté-
ny tak, aby nedoslo k jejich poskozeni.

Pfi v8ech pracich je nutné dodrzovat smérnice bezpeénosti a ochrané zdravi

pfi praci. Stavenisté bude fadné oznaceno dopravnim znagenim dle metodickych po-

kynu.
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