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1 ÚVOD 

Stavební objekt řeší náhradu sávajícího nevyhovujícího lapáku tuku za nový, stejných rozměrů. Stávající lapák 
tuku je betonový. 
 
2 PODKLADY 

Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z těchto podkladů: 

• Katastrální mapa včetně zákresu stávajících inženýrských sítí a geodetického zaměření stávajícího 
stavu  

• Průběžná jednání s objednatelem projektu 

• Podklady od souvisejících profesí  

• Konzultace se správci sítí  

• Dokumentace pro stavební povolení 
 
3 NÁVRH LAPÁKU TUKU  

Z nevyhovující stavu stávajícího lapáku tuku je navržen nový lapák tuků. Nový lapák tuku bude napojen v místech 
napojení stávajícího lapáku tuku na stávající kanalizaci. Lapák tuku je navržen betonový, samonosný 
v podzemním provedení, bude osazen v zeleni.  
 

Odlučovač lehkých kapalin 
3.1 Funkce lapáků  

Lapák tuku je tvořen nádrží, ve které jsou dělícími stěnami vytvořeny jednotlivé funkční prostory. Nátoková část 
slouží k rozražení a rozrušení přítokového proudu vody a je tvořena usměrňovací stěnou, která má za úkol 
rovnoměrně rozdělit přítokový proud. 
Usazovací prostor je určen především k usazení sedimentujících částic. Částečně v tomto prostoru probíhá i 
odlučování tuků. Odloučený kal se shromažďuje v kalové části na dně usazovacího prostoru. Voda z tohoto 
prostoru natéká do druhé funkční části lapáku - odlučovacího prostoru. V tomto prostoru dochází k hlavnímu 
odloučení tuků a olejů, které se vysráží na hladině. Odlučovací prostor je ukončen odtokovou šachtou. Vyčištěná 
voda natéká od dna spodním otvorem do odtokové šachty a dále již z lapáku do kanalizace. 
 
3.2 Stanovení odtokového množství 

Výpočet Qs na základě provozu, ze kterého jsou vody vypuštěny 
Maximální množství odpadní vody na odtoku se vypočítá podle vzorce: 
                       V*F  (350*5)*20 

        Qs= _________________         _________________ 1,62l/s 

                   T*3600   6*3600 

Přičemž uvedené symboly znamenají: 
Qs  .............  maximální množství odpadní vody v l/s 
V  .............  průměrný denní objem odpadní vody  
F  .............  koeficient nárazového zatížení v závislosti na druhu provozu  
T  .............  průměrná denní provozní doba v hod 
Průměrný denní objem odpadní vody – V 
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Průměrný denní objem odpadní vody V můžeme zjistit pomocí měření odběru čerstvé vody v případě, že je to 
nemožné, tak pomocí výpočtu, dle provozu: 

a) Kuchyňské provozy 
b) Podniky na zpracování masa 

 

Ad a) Kuchyňské provozy 

Průměrný denní objem odpadní vody z kuchyňského provozu můžeme zjistit podle vztahu: 
V = M · VM 

Kde uvedené symboly znamenají: 
V  .............  průměrný denní objem odpadních vod 
M  .............  počet denní produkce teplých jídel       (350 jídel) 
VM  .............  provozně-specifikované množství vody na jedno teplé jídlo dle Tabulky 1   
 

Tabulka 1  - Specifické množství vody pro příslušný provoz 

Druh kuchyně VM (v litrech) 

Hotelová kuchyně 100 

Specializovaná restaurace 50 

Nemocnice 20 

Velkokuchyně (24 hodin v provozu) 10 

Podniková jídelna/menza 5 
Součinitel nárazového zatížení F, pro různá kuchyňská zařízení a podniky na zpracování masa, je udán 
v Tabulce 2 
 

Tabulka 2   - Koeficient nárazového zatížení F 

Provoz Nárazové zatížení F 

Kuchyňský provoz  

Hotelová kuchyně 5,0 

Specializovaná restaurace 8,5 

Nemocnice 13,0 

Závodní kuchyně/menza 20,0 

Velkokuchyně – provoz 24 hod 22,0 
 

3.3 Návrh velikosti lapáku 

Jmenovitá velikost lapáku tuku je závislá na druhu a množství odpadní vody.  
Při návrhu je třeba zohlednit zejména následující ukazatele: 

• maximální odtok odpadní vody, 

• maximální teplotu znečištěné vody, 

• měrnou hmotnost odlučovaného tuku a oleje, 

• přítok čistících a mycích prostředků. 
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V případě, že příslušný úřad nepředepíše jiný postup výpočtu, doporuč
lapáku dle ČSN EN 1825-2:2003. 
 
Výpočet jmenovité velikosti lapáku tuku se provede podle:

kde jednotlivé symboly znamenají: 
NS  ..................   vypočítanou jmenovitou velikost lapáku (bezrozměrná hodnota)
QS    ..................    maximální odtok odpadních vod v
fd       ..................    součinitel hustoty stanovený pro příslušné tuky a oleje
ft     ..................   součinitel zohledňující závislost na teplotě přítoku
fr     ..................    součinitel zohledňující vliv čisticích a oplachových prostředků
- Součinitel hustoty fd 

V závislosti na hustotě tuku při teplotě od 20
odečítá z Grafu 1. 

 
- Součinitel  ft   zohledňující teplotu přítoku 
Vyšší teplota odpadní vody snižuje odlučovací schopnosti a měla by být omezena. V
možné, musí být teplota přítoku zohledněna použitím součinitele dle Tabulky 
 

Tabulka 3 -  Součinitel teploty vody f

Teplota vody na přítoku oC 

≤ 60 

vždy nebo někdy > 60 
 
 
 

 
 

 

 

případě, že příslušný úřad nepředepíše jiný postup výpočtu, doporučujeme postupovat při návrhu velikosti 

Výpočet jmenovité velikosti lapáku tuku se provede podle: 
NS = QS · fd · ft · fr 

vypočítanou jmenovitou velikost lapáku (bezrozměrná hodnota) 
maximální odtok odpadních vod v l/s 
součinitel hustoty stanovený pro příslušné tuky a oleje 

zohledňující závislost na teplotě přítoku 
součinitel zohledňující vliv čisticích a oplachových prostředků 

závislosti na hustotě tuku při teplotě od 20oC je možno použít součinitel zohledňující hustotu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U odpadních vod z kuchyní, restaurací, jatek, stravovací 
zařízeních, zpracování masa nebo zpracování ryb, které 
obsahují obvykle tuk (olej) o měrné hmotnosti 
se obvykle používá koeficient měrné hmotnosti  
 

teplotu přítoku  
Vyšší teplota odpadní vody snižuje odlučovací schopnosti a měla by být omezena. V případě, že by to nebylo 
možné, musí být teplota přítoku zohledněna použitím součinitele dle Tabulky 3. 

Součinitel teploty vody ft 

 Součinitel ft 

1,0 

1,3 

Graf 1: Závislost mezi fd a měrnou hmotností

tuku 

 

Stránka 

5 

ujeme postupovat při návrhu velikosti 

C je možno použít součinitel zohledňující hustotu fd, který se 

kuchyní, restaurací, jatek, stravovací 
zařízeních, zpracování masa nebo zpracování ryb, které 
obsahují obvykle tuk (olej) o měrné hmotnosti 0,94 g/cm3, 
se obvykle používá koeficient měrné hmotnosti  fd = 1. 

případě, že by to nebylo 

a měrnou hmotností  (hustotou) 



 
 
 

Archivní číslo  Stránka 

9 2 8 - 3 2 4 7 0 - 1 1 1 - 0 6  6 

 - Součinitel  fr   zohledňující vliv čisticích prostředků 
 Tabulka 4 – Součnitel fr 

Používání čisticích prostředků Součinitel fr 

Nikdy 1,0 

Příležitostně nebo stále 1,3 

Ve zvláštních případech (např. nemocnice) ≥ 1,5 
 
V návaznosti na výpočet se pak volí nejblíže vyšší možný jmenovitý rozměr NS (dle ČSN EN 1825-1). 
Např. výpočtem NS = 1,62*1,0*1,3*1,3   →  2,73 →volí se velikost 4 
Velikost lapáku tuku 4 je vyhovující pro maximálně 400 jídel, při větším množství jídel je nutné velikost 

lapáku tuku zvětšit. 

 

4 SITUAČNÍ A VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ  

Situační uspořádání - viz situace – příloha č. 1 této TZ. Nový lapák tuku bude umístěn v místě stávajícího lapáku 
tuku. Lapák tuku je umístěn v zeleni.  
 
Výškové řešení  - nový lapák tuku bude napojen v místech napojení stávajícího lapáku tuku na stávající 
kanalizaci. Před zahájením stavebních prací je nutné výškové umístění stávající kanalizace a lapáku tuku 

ověřit kopanou sondou. V místech rozdílné dimenze (stávající kanalizace ze ZŠ je v dimenzi DN125 a vtok a 
odtok z lapáku je v dimenzi DN150) bude na potrubí osazena redukční přesuvka příslušných dimenzí. 
 
5 ZPŮSOB ULOŽENÍ LAPÁKU TUKU 

Postup instalace podzemních nádrží lapáku tuku: 

• vybuduje se podkladní lože se štěrkopísku tl 0,15m, 

• vybuduje se podkladní deska z betonu C20/25 XC2 o tl. 0,15m s KARI sítí, 

• v případě výskytu podzemní vody je nutno snížit hladinu pod úroveň základové desky čerpáním, 

• uložit lapák na podkladní desku, 

• připojení přítokového a odtokového potrubí na kanalizaci, 

• zásyp lapáku, 

• lapák se dopustí čistou vodou souběžně se zásypem po úroveň odtokového potrubí, 

• zkontroluje se těsnost lapáku a provede se konečný zásyp zeminou. 
 
Vybudování podkladní desky 
Tloušťka železobetonové základové desky je navržena z C20/25 XC2 v tl. 0,15m. Rovinnost základové desky 
musí být v toleranci ± 5 mm. 
 
6 ZEMNÍ PRÁCE, POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ 

Bourání stávajícího lapáku tuku bude provedeno pomocí bouracích kladiv strojních mechanismů. Vybouraný 
materiál bude roztřízen dle jednotlivých druhů a uložen na jednotlivé meziskládky. Bude likvidován v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. a příslušných prováděcích vyhlášek. 
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Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace stávajícího objektu není úplná, jsou některé typy, tvary a rozměry 
konstrukcí zkresleny dle vlastního či jiného zaměření, nebo dle odhadu. Dále ne všechny podzemní konstrukce 
(základy, možné jímky apod.) jsou zcela známy, proto je nutno zohlednit to, že kubatury uvedené ve výkazech 
jsou v některých případech stanoveny pouze na základě odborného odhadu. 
Před zahájením bouracích prací se investor s dodavatelem dohodnou na zajištění odborného odpojení objektů od 
inženýrských sítí a na vytyčení podzemních rozvodů těchto sítí. Dále budou před zahájením prací zajištěna 
podružná měření odebrané energie pro potřeby dodavatelské firmy. 
Před započetím výstavby je nutno ověřit situování a hloubky veškerých stávajících inženýrských sítí, povinností 
zhotovitele stavby je před zahájením zemních prací zajistit vytýčení všech inženýrských sítí od jejich správců. 
Od jednotlivých dotčených organizací a správců sítí je nutno si vyžádat podmínky, za kterých je možno pracovat 
v blízkosti střetu s nimi a tyto podmínky respektovat. Dále dodavatel provede průzkum stavu objektů a jeho okolí, 
zjistí trasu inženýrských sítí a stav dotčených sousedních objektů. O provedeném průzkumu vyhotoví zápis. 
Zemní práce ve vzdálenosti min. 1 m od stávajících vedení a objektů budou prováděny ručním výkopem, aby 
nedošlo k jejich poškození. Obnažené potrubí nebo kabelové vedení musí být zajištěno před poškozením, a to i 
třetí osobou. 
Podle výsledků průzkumu dodavatel demoličních prací vypracuje technologický postup těchto prací tak, aby 
v průběhu prací nedošlo k nekontrolovatelnému porušení stability objektu nebo jeho části, případně k porušení 
objektů sousedních. 
Při změně podmínek v průběhu bouracích prací se musí technologický postup upravit tak, aby byla vždy zajištěna 
bezpečnost práce i stabilita objektů. 
Před zahájením bouracích prací se musí vymezit ohrožený prostor podle technologie prováděných prací, zajistit 
ho proti vstupu nepovolaných osob, dále se vyznačí místa pro umístění kontejnerů na stavební odpad. 
Zajištěny musí být i vstupy do objektů i ochrana veřejného zájmu ohroženého těmito pracemi. Při bourání se musí 
zajistit ohrožený prostor, ve kterém se práce provádějí. V zastavěném území se musí vymezit plným oplocením 
do výšky 1,8 m, pokud tomu nebrání technologie bourání. Není-li možno prostor oplotit, musí se zajistit jiným 
vhodným způsobem. Bourat se musí tak, aby nedošlo k ohrožení vedlejších objektů. Vybouraný materiál musí být 
skladován tak, aby neomezoval další průběh bouracích prací. Bourání nesmí být přerušeno, dokud není zajištěna 
stabilita bourané konstrukce nebo její části. Tento požadavek platí i v případě nutného přerušení bourání 
z důvodu náhlého zhoršení povětrnostních podmínek. Vstupy, výstupy a vjezdy do okolí bouraných objektů musí 
být zajištěny od zahájení prací až do jejich ukončení a viditelně označeny. V průběhu prací je nutné konstrukce 
podle potřeby kropit vodou, aby se omezila prašnost. 
Pro demoliční práce budou použita vhodná strojní zařízení s dostatečným dosahem tak, aby byla během 
demoličních prací dodržena max. míra bezpečnosti práce. 
Konkrétní vybraný dodavatel demoličních prací podrobně zpracuje technologické postupy a „Plán bezpečnosti 
práce“ na jednotlivé technologické postupy. 
Na stavbě budou používány jen stroje, mechanizmy a zařízení, které svou konstrukcí, technickým stavem a 
provedením odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a jsou vybaveny pokyny 
pro obsluhu a údržbu s návodem k obsluze v českém jazyce. 
 
Podzemní překážky 
V prostoru staveniště se mohou nacházet různé podzemní zakryté konstrukce a inženýrské sítě, jejichž poloha 
není dosud známa (staré šachtice, jímky apod.). Přesnější informace se získají po odkrytí nadloží. V případě 
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nalezení takovýchto konstrukcí je nutno informovat projektanta a po konzultaci s objednatelem bude rozhodnuto 
o jejich event. odstranění. 
 
Zemní práce musí být prováděny v souladu s „ČSN 73 3050“ a dalšími souvisejícími normami a předpisy.  
Pokládka lapáku tuku bude provedena do pažené jámy o rozměrech 3,8x3,8m na štěrkopískový podsyp tl. 0,15m 
a podkladní desku z betonu C20/25 XC2 o tl. 0,15m. Zásypy budou hutněny dle příslušných norem a předpisů. 
Hutnění bude prováděno podle technologického předpisu výrobce. 
 
7 DALŠÍ POŽADAVKY 

Investorovi bude předáno:  

• návod k obsluze a údržbě /NO/,  

• návrh provozního řádu /PR/ (doplní provozovatel dle místních podmínek), 

• provozní deník /DE/, 

• protokol o zkoušce vodotěsnosti nádrže, 

• záruční list. 
 
8 BEZPEČNOST PRÁCE  

Výstavba musí být prováděna dle platných výnosů a předpisů o bezpečnosti při práci.  
Při provádění stavebních prací musí být dodržena ustanovení vyhl. č. 591/2006 Sb. a zařízení musí splňovat 
požadavky stanovené vyhl. č. 48/1982 Sb. a předpisů souvisejících.  Před zahájením prací je nutno všechny 
pracovníky řádně proškolit a pro práci vybavit potřebnými ochrannými pomůckami v nepoškozeném stavu. O 
seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy se provede prokazatelně zápis v knize hromadných školení. 
Staveniště bude vhodným způsobem zajištěno proti vstupu nepovolaných osob, výkopy se musí zajistit proti pádu 
osob. Staveniště bude dobře osvětleno. Umístí se na viditelných místech tabule s čísly první pomoci, požární 
ochrany, vedení stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovoleným osobám do provozu 
stavby.  
Výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí, které jsou v provozu, musí být prováděny ručně. Při 
odkopech a výkopech bude dbáno zvýšené opatrnosti. Všechny výkopy budou zajišťovány dle projektu a dle 
vyjádření správců sítí.  
Při předání staveniště zajistí dodavatel přesné výškové i směrové vytýčení stávajících podzemních vedení. 
Stavební dodavatel před zahájením zemních prací provede kontrolní sondy a uvědomí příslušné správce sítí o 
zahájení prací. Při přejímce staveniště upřesní bezpečností technici dodavatelů podmínky zabezpečení 
pracovníků před úrazem v souladu se zákoníkem práce a příslušnými bezpečnostními předpisy. Práce se stroji a 
zařízeními mohou provádět pouze oprávnění pracovníci. Na stavbě bude veden bezpečnostní a stavební deník.  
 


