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1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. Název stavby 


„Oprava dvou skladů MŠ R.Tomáška“

1. Místo stavby 

Objekt MŠ R.Tomáška, Studénka 

1. Předmět projektové dokumentace 

Předmětem projektové dokumentace je návrh stavebních oprav stávajících prostor dvou skladů v podkroví objektu mateřské školy R.Tomáška ve městě Studénka. 
	
A.1 .2   ÚDAJE O INVESTOROVI

Město Studénka
nám. Republiky 762
Studénka ,742 13
														
A.1 .3   ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Škopová Renata 
Dolní Újezd m.č. Skoky 68
pošta Veselíčko 751 25        
mob. 733 747 353
e-mail : rskopova@seznam.cz
IČ. 731 18 214 , DIČ CZ7852085692

									
A.2   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 Zaměření stávajícího stavu prostor dvou skladů 
 Pořízení fotodokumentace
 Požadavky investora 
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B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA 


B.2   CELKOVÝ POPIS STAVBY  

Stávající stav prostor dvou skladů : 

	Dotčené prostory dvou skladů se nachází v podkroví objektu. Sklady jsou tvořeny vestavěnými příčkami z dřevotřískových desek. 

Navržené stavební opravy prostor dvou skladů : 

SOUPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH OPRAV JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ SKLADŮ :


Místnost ozn.  sklad č. 1 : 

 Demontáž dřevotřískových příček včetně odstranění podlahové PVC krytiny a demontáž elektrorozvodů ( světlo, vypínač, kabelové rozvody ) 
 Realizace zateplení střešní konstrukce minerální vlnou v tl. 200mm  v prostoru skladu a záklop ze sádrokartonových desek ( včetně uložení paropropustné a parozábranné folie)
 Příprava podkladu k položení podlahové PVC krytiny – nivelace stávající podlahy samonivelační stěrkou 
 Montáž sádrokartonové příčky v tl. 100mm včetně opatření minerální vlnou a paropropustnou a parozábrannou folií
 Realizace elektrorozvodů ( světlo, vypínač, kabelové rozvody )
 Montáž ocelových zárubní šíře 800mm a dveřního křídla 
 Pokládka podlahové PVC krytiny 
 Kompletní výmalba 
									

Místnost ozn.  sklad č. 2: 

 Demontáž dřevotřískové příčky  včetně odstranění podlahové PVC krytiny a demontáž elektrorozvodů ( světlo, vypínač, kabelové rozvody ) 
 Demontáž obložení příčky s prvky azbestu ( nutná bezpečná likvidace  odpadu dle platné vyhlášky )
 Realizace zateplení střešní konstrukce minerální vlnou v tl. 200mm v prostoru skladu a záklop ze sádrokartonových desek ( včetně uložení paropropustné a parozábranné folie)
 Příprava podkladu k položení podlahové PVC krytiny – nivelace stávající podlahy samonivelační stěrkou 
 Montáž sádrokartonové příčky v tl. 100mm včetně opatření minerální vlnou a paropropustnou a parozábrannou folií
 Realizace elektrorozvodů ( světlo, vypínač, kabelové rozvody )
 Montáž ocelových zárubní šíře 800mm a dveřního křídla 
 Pokládka podlahové PVC krytiny 
 Kompletní výmalba 
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Předpokládaná doba výstavby cca 31 dní . 


· Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad ) jsou plně v pravomoci dodavatele jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby veškeré vzniklé odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.		
· Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů bude  nakládání s veškerým odpadem vzniklým při realizaci stavby řešeno dle současně platné legislativy v odpadovém hospodářství.
· Zhotovitel záměru zabezpečí veškeré odpady vzniklé v průběhu realizace proti jejich nežádoucímu znehodnocení,tím, že odpady bez odkladu roztřídí  do uzavíratelných nádob a předá oprávněným osobám. Doklady o předání budou předloženy při kolaudaci stavby. 






								
                                                 Vypracovala : Škopová Renata……………………………………...
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