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A. 1 Identifikační údaje 

 

A. 1.1 Údaje o stavbě 
 

Dle požadavku investora byla zpracována projektová dokumentace ve stupni DOKUMENTACE 

PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY pro akci: „PD sanační práce v ZŠ a MŠ na území města Studénky“ a 

stavbu: „Sanace zdiva sklepa v MŠ Nová Horka ve Studénce“ jako objektu na parcele č. st. 88 v k. ú. 
č. 600318 Nová Horka, obec Studénka 

  

Název akce: PD sanační práce v ZŠ a MŠ na území města Studénky 

Název akce: Sanace zdiva sklepa v MŠ Nová Horka ve Studénce  
Místo stavby: Nová Horka 50, 742 13 Studénka 
 parcela č. st. 88 v k. ú. č. 600318 Nová Horka 
 
Projekt řeší v rámci dokumentace provedení stavby tyto stavební úpravy: 
 

- Narušení a odstranění zpevněných ploch a betonových krytů před stěnami objektu řešených 
místností ve venkovním prostředí. 

- Výkopové práce – dočasné odstranění podkladních vrstev a zeminy před řešenými stěnami objektu 

na severní a jižní straně a uskladnění zeminy na pozemku 130/28 (není v majetku investora), 
potažmo p. č. st. 88. Výkopy budou provedeny po základovou spáru objektu, tj. na jižní straně 
objektu dojde k odstranění dlažby, části rampy do sklepa, na severní straně pak k dočasnému 
odstranění betonového schodu před vstupem. Odkop zeminy kolem řešené části objektu bude 
proveden do hloubky základové spáry a vysvahován 1:1 (provedení viz výkresová část D1.03). Po 
odkopání zeminy bude stěna oklepána od nesoudržných částí zdiva či betonu, stávající dlažba v 
místě výkopu bude rozebrána, beton bude rozbit. Bude zřízen přístup pomocí bezpečnostních lávek 
do objektu mateřské školy i do obytné části budovy. Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. 

- S ohledem na hloubku výkopových prací dojde k vybourání zdiva a celé konstrukce silně 
poškozených stávajících anglických dvorků v severní části budovy u řešené stěny kotelny. 

- Odstranění stávajících vnitřních zavlhlých omítek zdí v celém rozsahu. 
- Demontáž okenní výplně 575 x 500 mm v rámci stěny u anglického dvorku. 
- Oboustranné očištění zdí a pracovního prostoru na stěnách v rámci přípravy na jednotlivá 

vyspravení. 
- Sanace zdiva z venkovní strany pomocí nové svislé hydroizolace a dalších materiálů s tím 

spojených. 
- Sanace zdiva z vnitřní strany použitím sanační omítky v rámci nového vnitřního omítkového 

systému v návaznosti na provedené celoplošné venkovní sanační práce. 
- Položení drenážního systému na úrovni základové spáry. 
- Případná výměna poškozeného potrubí dešťové kanalizace pokud se tato v rámci výkopů bude 

nacházet. 
- Osazení nového světlíku – anglického dvorku jako plastového prefabrikátu před severní částí 

budovy včetně pochůzí mříže. Druhý anglický dvorek pod vstupem do mateřské školy nebude 
obnoven, neboť ztratil svou funkčnost. Otvor po vybouraném anglickém dvorku a odstraněné 
okenní výplni bude zazděn odpovídajícím zdivem celkové tloušťky 400 mm. 

- Montáž nové okenní výplně 550 x 550 mm. Okno plastové bílé, sklopné, otevíravé s izolačním 
dvojsklem 4-16-4. 

- Zpětný zához provedených výkopů, zpětná úprava zpevněných ploch včetně okapového chodníku u 
severní stěny vedle hlavního vchodu.  

- Oprava povrchu venkovní strany řešených stěn po osazení nové svislé hydroizolace nad úrovní 
terénu pomocí vhodné omítky a nátěru v barvě odpovídající okolnímu provedení (RAL 7040 nebo 
podobný odstín šedé barvy). 

 
Navrhované stavební práce neovlivní stávající funkční ani dispoziční řešení objektu, jedná se o 

stavební úpravy v rámci sanace zdiva bez zásahu do nosných konstrukcí, žádným způsobem nebude 
dotčena vegetace v okolí domu vyjma zanedbatelné výměry travního porostu, po dobu stavebních prací 
bude omezen komfortní přístup do budovy z důvodu výkopů u hlavního vchodu a v zadní části budovy u 
vchodu do sklepa a kotelny. 
 Přístup po skončení stavebních prací ke vchodovým dveřím zůstane zachován stávající. 
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A. 1.2 Údaje o stavebníkovi:   Město Studénka,   
     nám. Republiky 762   
     742 13 Studénka 
     IČO: 00298441 

     
A. 1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
     PROJEKCE GUŇKA s.r.o. 
     Sokolská 1907, 739 34 Šenov 
     IČ: 1508504 
     DIČ: CZ 01508504 

Bankovní spojení: Fio banka 
Číslo účtu: 2400393201/2010 
tel.: +420 608 730 487 

 
Odpovědný projektant:   Ing. Pavel Krupička, r. č. 860326/5649 
     V Parku 118/3, 736 01, Havířov-Město 
     Číslo autorizace: 1103708 

 
A. 2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 
Řešené prostory se nacházejí v 1.PP objektu Mateřské školy v Nové Horce. Byla provedena 

prohlídka za účasti zástupců investora stavby s cílem vyjasnění všech postupů a záměrů projektu s 
následným digitálním zaměřením stávajícího stavu řešených místností a vynesení údajů do počítače. Ze 
zjištěných okolností vyplývá, že nic nebrání provést stavbu tak, jak je navržena v této projektové 
dokumentaci.  

Projektová dokumentace byla vypracována s ohledem na dodržení platných ČSN týkajících se 
obsahu projektu. 

 

A. 3 Seznam vstupních podkladů 

 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena - 

označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací 

rozhodnutí nebo opatření;  
 

Stavba nepodléhá povolení, jedná se pouze o stavební udržovací práce. 
 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 

zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 
 

Projektová dokumentace pro provádění stavby byla vypracována na základě vlastního digitálního 
zaměření stavby na místě a následným vynesením v elektronické podobě. 

 

c) další podklady 
 
 V rámci obhlídky objektu, která byla spojená se zaměřením stávajícího stavu a následnému 
porovnání, došlo k vynesení řešeného objektu v digitální podobě. Případné zjištěné odchylky byly řešeny 
přeměřením na místě. 
 

Pro zpracování dokumentace pro stavební povolení byly dále podkladem: 
- zákon č. 350/2012 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), kterým se mění 
zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v jeho plném znění 
včetně změn a prováděcích vyhlášek, 
- vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění (ve znění pozdějších předpisů),- 
vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění (ve znění 
pozdějších předpisů), 
- vyhláška č. 268/2011 Sb., která mění vyhlášku č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 
ochrany staveb, 
- vyhláška č. 398/2009 Sb., která mění vyhlášku č.369/2001 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 
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- vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby.  

 
Projektová dokumentace byla vyprojektována v softwaru AutoCad LT 2011. 
Projektová dokumentace byla vypracována s ohledem a dodržením platných ČSN týkajících se 

obsahu projektu. 


