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D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 

a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

 
Sanované prostory sklepa a kotelny v 1. PP se nacházejí pod vstupem do objektu 

mateřské školy, přičemž přístupné jsou z druhé strany vchodem směrem ze zahrady.   
Stávající objekt MŠ Nová Horka se nachází na konci zastavěné části obce s mírně 

svažitým pozemkem, který po realizaci zůstane beze změn a zásahů. Objekt se nachází na 
parcele č. st. 88 v k. ú. č. 600318 Nová Horka, na ulici Nová Horka 50. 

Okolní zástavba v sousedství je tvořena většinou rodinnými a bytovými domy. 
V bezprostředním okolí není uvažováno o zástavbě jinými objekty pro jiné využití. 

Navrhované stavební práce neovlivní stávající kapacity, užitkové plochy, obestavěné 
prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění. 

V rámci stavebních úprav budou práce probíhat v místnostech sklepa a kotelny, přičemž 
výkopové práce budou situovány vně budovy před těmito místnostmi. 

Zastavěná plocha stávajícího objektu je včetně zpevněných ploch a zeleně cca 320 m
2
. 

 

b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení 

 
Projekt řeší v rámci dokumentace provedení stavby tyto stavební úpravy: 
 

- Narušení a odstranění zpevněných ploch a betonových krytů před stěnami objektu 
řešených místností ve venkovním prostředí. 

- Výkopové práce – dočasné odstranění podkladních vrstev a zeminy před řešenými 

stěnami objektu na severní a jižní straně a uskladnění zeminy na pozemku 130/28 

(není v majetku investora), potažmo p. č. st. 88. Výkopy budou provedeny po 
základovou spáru objektu, tj. na jižní straně objektu dojde k odstranění dlažby, části 
rampy do sklepa, na severní straně pak k dočasnému odstranění betonového schodu 
před vstupem. Odkop zeminy kolem řešené části objektu bude proveden do hloubky 
základové spáry a vysvahován 1:1 (provedení viz výkresová část D1.03). Po odkopání 
zeminy bude stěna oklepána od nesoudržných částí zdiva či betonu, stávající dlažba v 
místě výkopu bude rozebrána, beton bude rozbit. Bude zřízen přístup pomocí 
bezpečnostních lávek do objektu mateřské školy i do obytné části budovy. Výkopy musí 
být zajištěny proti pádu osob. 

- S ohledem na hloubku výkopových prací dojde k vybourání zdiva a celé konstrukce silně 
poškozených stávajících anglických dvorků v severní části budovy u řešené stěny kotelny. 

- Odstranění stávajících vnitřních zavlhlých omítek zdí v celém rozsahu. 
- Demontáž okenní výplně 575 x 500 mm v rámci stěny u anglického dvorku. 
- Oboustranné očištění zdí a pracovního prostoru na stěnách v rámci přípravy na jednotlivá 

vyspravení. 
- Sanace zdiva z venkovní strany pomocí nové svislé hydroizolace a dalších materiálů s tím 

spojených. 
- Sanace zdiva z vnitřní strany použitím sanační omítky v rámci nového vnitřního 

omítkového systému v návaznosti na provedené celoplošné venkovní sanační práce. 
- Položení drenážního systému na úrovni základové spáry. 
- Případná výměna poškozeného potrubí dešťové kanalizace pokud se tato v rámci výkopů 

bude nacházet. 
- Osazení nového světlíku – anglického dvorku jako plastového prefabrikátu před severní 

částí budovy včetně pochůzí mříže. Druhý anglický dvorek pod vstupem do mateřské 
školy nebude obnoven, neboť ztratil svou funkčnost. Otvor po vybouraném anglickém 
dvorku a odstraněné okenní výplni bude zazděn odpovídajícím zdivem celkové tloušťky 
400 mm. 

- Montáž nové okenní výplně 550 x 550 mm. Okno plastové bílé, sklopné, otevíravé 
s izolačním dvojsklem 4-16-4. 
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- Zpětný zához provedených výkopů, zpětná úprava zpevněných ploch včetně okapového 
chodníku u severní stěny vedle hlavního vchodu.  

- Oprava povrchu venkovní strany řešených stěn po osazení nové svislé hydroizolace nad 
úrovní terénu pomocí vhodné omítky a nátěru v barvě odpovídající okolnímu provedení 
(RAL 7040 nebo podobný odstín šedé barvy). 

 
Navrhované stavební práce neovlivní stávající funkční ani dispoziční řešení objektu, jedná 

se o stavební úpravy v rámci sanace zdiva bez zásahu do nosných konstrukcí, žádným 
způsobem nebude dotčena vegetace v okolí domu vyjma zanedbatelné výměry travního 
porostu, po dobu stavebních prací bude omezen komfortní přístup do budovy z důvodu 
výkopů u hlavního vchodu a v zadní části budovy u vchodu do sklepa a kotelny. 

Přístup po skončení stavebních prací ke vchodovým dveřím zůstane zachován stávající.  
 

c) Bezbariérové užívání stavby 

 
Bude zachován současný stav, stavební úpravy nebudou mít vliv užívání stavby, není 

řešena vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb.  

 

d) Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 
Projekt bude i po stavebních úpravách plnit svou roli jako dosud a jednotlivé místnosti 

budou využívány v rámci mateřské školky.  
 

e) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby  

 
Konstrukční a stavebně technické řešení sanačních úprav v rámci kotelny a sklepa 

vychází z požadavků investora kvůli odstranění zvýšené vlhkosti a nedostatečné izolace 
spodní stavby.  

Bude proveden výkop okolo objektu. Výkop v severní straně však bude ležet na 

pozemku 130/28, který nepatří investorovi, proto je nutno získat souhlas majitele 

pozemku k výkopovým pracem a uskladnění zeminy.  Nesmí dojít k podkopání základové 
spáry. Průměrná hloubka výkopu je v rámci severní strany objektu cca 3500 mm, v případě 
jižní strany při vstupu do sklepa je tato hloubka cca 800 mm. Výkop bude svahován. V rámci 
výkopu je nutné odstranit stávající okapový chodník, anglické dvorky a část rampy do sklepa.  

Během zaměření nebylo možné zjistit stav dešťové kanalizace okolo domu. Předpokládá 
se, že během výkopu dojde k narušení stávající dešťové kanalizace, pokud se ta v řešených 
místech nachází, a proto je navrženo provedení nové části dešťové kanalizace v řešených 
místech okolo domu z potrubí KGEM DN 110 délky cca 11 m.  

Stávající základy budou oklepány od nesoudržného betonu a zapraveny cementovou 
omítkou. V případě že dojde k obnažení výztuže je třeba další postup konzultovat s GP. 

 
Základem řešení sanace proti vzlínající vlhkosti je zhotovení svislé hydroizolace 

obvodového zdiva s drenážním systémem. 
 
Návrh řešení spočívá v provedení následujících prací: 
 

Provedení svislé hydroizolace a drenáže  
- vyrovnání, natavení asfaltových pásů 
- ochranná nopová fólie, geotextilie, ukončující lišta 
- drenážní systém 

 

Svislá hydroizolace 
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Po odstranění přizdívky a staré hydroizolace (budou-li se v základech nacházet) se 
povrch zdiva očistí od nečistot a celoplošně se vyrovná MVC s přísadou pro výrobu sanačních 
omítek. Vyrovnané zdivo se napenetruje. Na napenetrovaný podklad se nataví asfaltové pásy 
do cca 375 mm nad úroveň upraveného terénu. Asfaltové pásy se budou chránit nopovou fólií 
a geotextílií.  

 

Skladba svislé hydroizolace od zdiva 
Vyrovnání zdiva maltou vápenocementovou s  přísadou pro výrobu sanační omítky  
Asfaltová penetrace 
Natavený modifikovaný SBS asfaltový pás s výztužnou vložkou ze skleněné tkaniny (200g/m

2
) 

tl. 4 mm 
Nopová fólie 
Geotextilie 500 g/m

2
 

Ukončovací lišta pro nopové fólie 

Provedení drenáže 

Po provedení hlavních výkopových prací se provede ruční dočištění a hrubé vyspárování 
dna výkopu (minimální spád 1%), zároveň se také očistí zdivo. Když bude provedena svislá 
hydroizolace, položí se na vyspádované dno drenážní trubice a ze strany zeminy geotextílie 
500 g/m2. Provede se zásyp kamenivem frakce 16-32 mm tak, že vrstva kameniva bude 
vysoká 500 mm. Vytvořené drenážní těleso se překryje geotextilií a výkop se zasype 
vykopanou zeminou.  
 Dno drenáže musí být min. 200 mm pod úrovní podlahy 1.PP. 
 

Skladba drenáže: 
Drenážní trubice 125 
Štěrkové lože frakce 16/32 
Ochranná geotextílie 500 g/m

2
 

 

 Specifikace materiálů 

 Vyrovnávací malta s přísadou pro výrobu sanační omítky 

Vápenocementová malta s přísadou pro výrobu sanačních omítek. 
Zrnitost    0-2 mm 
Pevnost v tlaku (kategorie CS II) 1,5 - 5 MPa 
Reakce na oheň    tř. A1 
Přídržnost     min. 0,2 MPa  
Objemová hmotnost zatvrdlé malty  cca 1850 kg/m

3
 

Součinitel tepelné vodivosti   =1,02 W/mK 
 

Asfaltová penetrace 

Je elastická bitumenová hmota mírně modifikovaná syntetickým kaučukem, obsahuje 
chemické přísady umožňující hlubokou penetraci a použití u mírně vlhkých podkladů. Tento 
penetrační povlak je schopen nivelovat mikrotrhliny v podkladu. Nátěr je odolný vůči vodě, 
slabým kyselinám a zásadám. 
 
Základ:    bitumenová pasta modifikovaná syntetickým kaučukem  
Konzistence:    emulze  
Plošná hmotnost:    kg/m

2
  3,0±10% přitl. 2,4mm 

Sušina:    60% 
Tepelná odolnost °C:   30/ +60 (po vytvrzení)  
Aplikační teplota °C:   +5/+35 
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Tepelná odolnost °C:   15(při přepravě)  
Prachosuchost hod:   6 (při 23°C/55% rel.vlhk.)  
Řádná suchost hod:   12-24 
Pevnost v tahu MPa   0,22 (dle ČSN EN ISO 527deklar. ≥ 0,15 MPa)  
Poměrné prodloužení %:  362 (dle ČSN EN ISO 527deklar. ≥ 300%)  
Nasákavost %:   0 (dle ČSN EN ISO 62deklarováno ≤ 1,0%)  
Počet vrstev:    1 penetrace 
Tloušťka vrstvy:   0,1–0,2 mm penetrace  
Přibližnáspotřebana1vrstvu kg/m

2
: 0,2–0,3 

 

Asfaltový pás 

Typ asfaltového hydroizolačního pásu: natavitelný, spodní, shora s minerálním 
jemnozrnným posypem 
Typ asfaltové směsi:   modifikovaná SBS, ohebnost za nízkých teplot -25°C 
Typ nosné vložky:   polyesterové rouno 230 g/m2 
Největší tahová síla, podélně: 1400 N +/- 400 N/5cm 
Tloušťka asfaltového pásu:  4,0 mm 
Způsob montáže:   natavit pomocí plamene hořáku, hydroizolační pás je také  
     možné mechanicky kotvit 
Pás lze zpracovávat od minimální teploty: -5°C. 
 

Nopová fólie 

Materiál:             HDPE polyethylén+ UV stabilizér  
Tloušťka:                                                                 mm        0,50 
Plošná hmotnost g/m

2
  500 

Odolnost proti protrhávání – podélně/příčně N  400 / 400 

Odolnost proti statickému zatížení kg  20 

Pevnost v tahu – MD / CD N/5cm  350 / 320 

Tažnost při přetržení – MD / CD %  25 / 15 

Geotextílie 

Plošná hmotnost      500 g/m2 ± 25 g/m2 
Tloušťka při 2kPa EN ISO9863-1    3,2mm 
Mechanické vlastnosti 
Statický průraz (CBR-test) EN ISO 12236   1000 N  
Pevnost vtahu-MD EN ISO 10319    5,5 kN/m 
Pevnost vtahu-CMD EN ISO 10319    6,0 kN/m  
Tažnost při přetržení – MD/CMD EN ISO 10319  60%/60% 
Dynamický průraz padajícím kuželem EN ISO 13433  7,0 mm  
Hydraulické vlastnosti 
Propustnost vody kolmo k rovině / v-index EN ISO 11058  0,06 m/sec  
Velikost otvorů,O90% EN ISO 12956    80 μm  

Ukončovací lišta pro nopové fólie 

Slouží k uzavření nopkové folie. Okrajový profil má vyprofilovanou spodní část k zlepšení 
přítlaku k nopové folii. 

Technické údaje: 

Rozměr: 

 

100 x 15 x 2 000 mm 

Materiál: PVC 

Barva: hnědá  
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Beton 

Pevnost v tlaku (třída C16/20)   min. 20,0 MPa 
Reakce na oheň tř.    A1fl 
Pevnost v tahu za ohybu (třída F4)  min. 4,0 MPa 
Objemová hmotnost zatvrdlé malty 2050-2250 kg/m

3
 

Uvolňování nebezpečných látek  CT 

Součinitel tepelné vodivosti   = 1,42 W/mK 
 

Lepící tmel 

Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad. 
Přídržnost k podkladu:  polystyren min. 0,08 MPa 
     beton min. 0,25 MPa  
Přídržnost po mrazu:   polystyren min. 0,08 MPa 
Propustnost vodních par:  max. μ = 20    

 

U všech těchto oprav je nutno striktně dodržet technologický postup předepsaný 

výrobcem!  Při každém zjištění odkrytí výztuže, případně jejím nedostatečném krytí, je 

nezbytné provedení jejich sanací. 
 

V rámci sanačních prací dojde v rámci interiéru obou místností k odstranění 

stávajících zavlhlých omítek včetně očištění zdiva a přípravném vyčištění spár do 

maximální hloubky 20 mm (tak, aby čištění nemělo vliv na statiku stavby). 

Vlastní sanační omítka bude tvořena sanačním postřikem (podhozem) o zrnitosti 4 

mm pojeným síranovzdorným cementem, na podhoz bude následně aplikována jádrová 

sanační omítka s vysokou prodyšností o zrnitosti 2 mm a sanačním štukem o zrnitosti 

2 mm se zvýšenou hydrofobizací, který bude sloužit jako podklad pro výmalbu. 

Před nátěrem dojde ještě k penetraci povrchu použitím vhodného nátěru na 

silikátové bázi k vyrovnání nasákavosti podkladu.  

Výmalba bude provedena pomocí vhodné vnitřní barvy s vysokou paropropustností 

a kryvostí s jednoznačnou vhodností pro sanační omítky v interiéru. 

 
V interiéru sklepa a kotelny dojde k odstranění narušeného omítkového systému, 

v kotelně se odstraní stávající okenní výplň 575 x 550 mm u anglického dvorku vlevo, v rámci 
pravého již byla tato odstraněna v minulosti. 

 

Dojde k instalaci nového anglického dvorku 1000x1000x400 s pochůzí mříží. 
Do anglického dvorku bude instalována nová plastová okenní výplň 550 x 550 mm bílé 

barvy s izolačním dvojsklem 4-16-4. Okno bude sklopné, otevíravé. 
 
V rámci stavebních prací dojde také k injektáži u stěn, u které není možno provést 

odkopání zeminy. 
Pomocí mechanického kladiva budou celoplošně odstraněny nesoudržné povrchové 

vrstvy. Následně bude povrch otryskán tlakovou vodou o tlaku minimálně 250 bar. 
Po očištění zdiva bude povrch zdiva utěsněn minimálně 3 vrstvami těsnícího šlemu, dojde 

těsnící plošné injektáži a navrtání injektážních otvorů o průměru 16 mm ve čtvercovém rastru 
cca 200/200 mm (rozestupy nutno upravit dle skladby konstrukce), vrtání těchto otvorů bude 
probíhat kolmo na zdivo. 

Po vyvrtání otvorů dojde k vyfoukání tlakovým vzduchem minimálním tlakem 10 bar. 
Všechny injektážní otvory budou před injektáží a osazením injektážních pakrů pečlivě 
vyfoukány a vyčištěny tlakovým vzduchem tak, aby byla umožněna plynulá injektáž. 
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Do vyvrtaných otvorů budou následně osazeny plastové injektážní pakry 18 mm, které 
budou pečlivě utaženy v konstrukci nebo se ponechají vyvrtané otvory samotné bez osazení. 

Jednotlivé pakry budou postupně uzavírány a injektovány v trojúhelníkovým rastru, dokud 
nedojde k výronu materiálu z pakru nebo z otvoru. Postupuje se z jedné strany liniově. 
Všechny pakry se nainjektují do 100% nasycení. Během doby zpracovatelnosti materiálu je 
nutné každý pakr ještě jednou krátce injektovat, neboť dochází ke ztrátě materiálu do 
struktury zdiva (reinjektáž). Po dokončení bude provedena sanační omítka. 
 

f) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí  

 
Jedná se zejména o zajištění bezpečnosti osob a majetku při způsobeném požáru v 

objektu. 
Stavební úpravy jsou navrženy tak, že při jejich realizaci a po jejich dokončení nebude 

vznikat nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození. 
Stavba je již postavena a navržena tak, aby byla zohledněna přístupnost pro osoby se 

zdravotním postižením a použití těmito osobami. 
 
Směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích a také obě česká nařízení vlády č. 

163/2002 Sb. i č. 190/2002 Sb. definují základní požadavek na rizika a bezpečnosti ve stavbě 
po dobu její životnosti: 

Riziko I A: Pády následkem uklouznutí 
 
Riziko I B: Pády následkem zakopnutí/klopýtnutí 
Riziko I C: Pády způsobené výškovými rozdíly a náhlými poklesy 
Riziko II. Přímé nárazy 
Riziko III. Popálení 
Riziko IV. Usmrcení a úrazy elektrickým proudem 
Riziko V. Výbuchy 
Riziko VI. Nehody způsobené pohybujícími se vozidly 
 

g) Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace, 

ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
Pro dané stavební úpravy bude použito stavebních materiálů, které splňuji požadavky 

nařízení a kritéria zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších 
předpisů (v platném znění), vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov (která v 
dubnu 2013 nahradila vyhlášku č. 148/2007 Sb.) a ČSN 73 0540 - 1,2 Tepelná ochrana 
budov.  

Stavební úpravy budou odolávat škodlivému působení prostředí, například vlivům 
atmosférickým a chemickým, záření a otřesům. 

Ostatní aspekty nejsou řešeny, neboť po stavebních úpravách nedojde k jejich změně a 
tyto úpravy nebudou mít na ně vliv (oslunění, hluk, vibrace atd.). 
 

h) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 
V rámci celkového požárně bezpečnostního řešení se vychází z předpokladu původního 

PBŘS, všechny nově použité materiály musí mít odpovídající certifikaci. 
 

i) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 

 
Použité materiály musí splňovat technické požadavky dané vyhl. č. 22/97Sb. a 163/02 Sb. 

v platném znění a souvisejících vyhlášek a nařízení. 
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Po dobu stavebních a montážních prací bude na stavbě průběžně prováděn úklid. Finální 
úpravy povrchů stavebních konstrukcí a zabudovaných výrobků budou chráněny před 
poškozením následně prováděnými pracemi. 
  

j) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 

jakost navržených konstrukcí 
 

Netýká se těchto stavebních úprav objektu. 
 

k) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby, obsah a 

rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

 
Nejsou kladeny specifické požadavky na prováděcí dokumentaci. Dle vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů (v platném znění) je jasně 
specifikován obsah a rozsah projektové dokumentace k provedení stavby. 

Zhotovitel stavby bude dodávat pouze Projekt Organizace Výstavby (POV) včetně 
případného situačního výkresu. 

 

l) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 

měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených 

příslušnými technologickými předpisy a normami, výpis použitých norem 
 

Není v této dokumentaci řešeno ani požadováno. 
 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 

Konstrukční a stavebně technické řešení sanačních úprav v rámci kotelny vychází 
z požadavků investora kvůli odstranění zvýšené vlhkosti a nedostatečné izolace spodní 
stavby.  
 
Projekt řeší v rámci dokumentace provedení stavby tyto stavební úpravy: 
 

- Narušení a odstranění zpevněných ploch a betonových krytů před stěnami objektu 
řešených místností ve venkovním prostředí. 

- Výkopové práce – dočasné odstranění podkladních vrstev a zeminy před řešenými 

stěnami objektu na severní a jižní straně a uskladnění zeminy na pozemku 130/28 

(není v majetku investora), potažmo p. č. st. 88. Výkopy budou provedeny po 
základovou spáru objektu, tj. na jižní straně objektu dojde k odstranění dlažby, části 
rampy do sklepa, na severní straně pak k odstranění betonového schodu před vstupem. 
Odkop zeminy kolem řešené části objektu bude proveden do hloubky základové spáry a 
vysvahován 1:1 (provedení viz výkresová část D1.03). Po odkopání zeminy bude stěna 
oklepána od nesoudržných částí zdiva či betonu, stávající dlažba v místě výkopu bude 
rozebrána, beton bude rozbit. Bude zřízen přístup pomocí bezpečnostních lávek do 
objektu mateřské školy i do obytné části budovy. Výkopy musí být zajištěny proti pádu 
osob. 

- S ohledem na hloubku výkopových prací dojde k vybourání zdiva a celé konstrukce silně 
poškozených stávajících anglických dvorků v severní části budovy u řešené stěny kotelny. 

- Odstranění stávajících vnitřních zavlhlých omítek zdí v celém rozsahu. 
- Demontáž okenní výplně 575 x 500 mm v rámci stěny u anglického dvorku. 
- Oboustranné očištění zdí a pracovního prostoru na stěnách v rámci přípravy na jednotlivá 

vyspravení. 
- Sanace zdiva z venkovní strany pomocí nové svislé hydroizolace a dalších materiálů s tím 

spojených. 
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- Sanace zdiva z vnitřní strany použitím sanační omítky v rámci nového vnitřního 
omítkového systému v návaznosti na provedené celoplošné venkovní sanační práce. 

- Položení drenážního systému na úrovni základové spáry. 
- Případná výměna poškozeného potrubí dešťové kanalizace pokud se tato v rámci výkopů 

bude nacházet. 
- Osazení nového světlíku – anglického dvorku jako plastového prefabrikátu před severní 

částí budovy včetně pochůzí mříže. Druhý anglický dvorek pod vstupem do mateřské 
školy nebude obnoven, neboť ztratil svou funkčnost. Otvor po vybouraném anglickém 
dvorku a odstraněné okenní výplni bude zazděn odpovídajícím zdivem celkové tloušťky 
400 mm. 

- Montáž nové okenní výplně 550 x 550 mm. Okno plastové bílé, sklopné, otevíravé 
s izolačním dvojsklem 4-16-4. 

- Zpětný zához provedených výkopů, zpětná úprava zpevněných ploch včetně okapového 
chodníku u severní stěny vedle hlavního vchodu.  

- Oprava povrchu venkovní strany řešených stěn po osazení nové svislé hydroizolace nad 
úrovní terénu pomocí vhodné omítky a nátěru v barvě odpovídající okolnímu provedení 
(RAL 7040 nebo podobný odstín šedé barvy). 

- Osazení nových anglických dvorků z plastových prefabrikátů před severní částí budovy a 
včetně mříží. Anglický dvorek pod vstupem bude v horní části zatížen betonovým 
schodkem s pochůzí mříží. 

- Montáž nových okenních výplní 550 x 550 mm. Okna plastová bílá, sklopná, otevíravá 
s izolačním dvojsklem 4-16-4. 

- Zpětný zához provedených výkopů, zpětná úprava zpevněných ploch včetně okapového 
chodníků u severní stěny vedle hlavního vchodu.  

- Oprava povrchu venkovní strany řešených stěn po osazení nové svislé hydroizolace nad 
úrovní terénu pomocí vhodné omítky. 
 
Navrhované stavební práce neovlivní stávající funkční ani dispoziční řešení objektu, jedná 

se o stavební úpravy v rámci exteriéru a interiéru budovy bez zásahu do nosných konstrukcí, 
žádným způsobem nebude dotčena vegetace v okolí domu vyjma zanedbatelné výměry 
travního porostu, po dobu stavebních prací bude omezen komfortní přístup do budovy 
z důvodu výkopů u hlavního vchodu a v zadní části budovy u vchodu do sklepa a kotelny. 

Přístup po skončení stavebních prací ke vchodovým dveřím zůstane zachován stávající.  
 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 

Není pro tuto akci řešeno, všechny materiály musí mít odpovídající certifikaci. 
 

D.1.4. Technika prostřední staveb 
 

Není v rámci projektové dokumentace řešena ani požadována. 
 

D.2    Dokumentace technických a technologických zařízení 

 
Neřeší se. 


