



A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

VYPRACOVAL: Ing. Jiří Krasnovský		 Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž	
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Martin Janoušek			
INVESTOR: Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka		 MĚSTO STUDÉNKA	
MÍSTO STAVBY: Zimní stadion Studénka, Budovatelská 770, Studénka			
NÁZEV AKCE: Oprava šaten a sprch zimního stadionu ve Studénce ETAPA 2		DATUM: 05/2019	
		STUPEŇ PD: DPS	
ČÁST PD: Průvodní zpráva		OZNAČENÍ: A	ČÍSLO PARÉ:

Obsah

A.1 Identifikační údaje.....	3
A.1.1 Údaje o stavbě.....	3
A.1.2 Údaje o stavebníkovi.....	3
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace	3
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	3
A.3 Seznam vstupních podkladů	3

A.1 Identifikační údaje**A.1.1 Údaje o stavbě**

- a) název stavby: Oprava šaten a sprch zimního stadionu ve Studénce
- b) místo stavby: Stavba zimního stadionu je situována na pozemku parc. číslo 1616 a 1615/4, zastavěná plocha a nádvoří, katastr. území Butovice. Jedná se o objekt občanské vybavenosti v zastavěném území.
- c) předmět dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby.
Jedná se provedení opravy stávajících šaten v 1.NP zimního stadionu ve Studénce a doplnění plastové hrací plochy zimního stadionu.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Vlastnické právo: Město Studénka,
nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
IČ 00298441
DIČ CZ00298441

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

Zpracovatel projektové dokumentace: FAKO, spol. s r.o.
Kotojedská 2588
767 01 Kroměříž
IČO: 18188711
DIČ: CZ18188711

Hlavní projektant: Ing. Martin Janoušek
Autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby
Číslo autorizace: 1301935

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

- SO01 – Oprava šaten a sprch zimního stadionu ve Studénce– Etapa 1
- SO02 – Oprava šaten a sprch zimního stadionu ve Studénce– Etapa 2
- SO03 – Oprava šaten a sprch zimního stadionu ve Studénce– Etapa 3
- SO04 – Oprava šaten a sprch zimního stadionu ve Studénce– Plastový povrch hrací plochy

Práce jsou dle potřeby objednatele rozděleny na 2 samostatné zakázky. Předpokládá se, že nejprve dojde k provedení etapy 1, etapy 3 a etapy 4 (provedení plastové hrací plochy). Následně bude provedena etapa 2.

A.3 Seznam vstupních podkladů

- Smlouva o dílo
- Výkres půdorysu a řezu objektu z roku 1975
- Prohlídka a zaměření místa stavby a stávajících objektů

Informace investora

Vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí

Katastrální mapa – internet

Platné ČSN

Vypracoval: Ing. Jiří Krasnovský

V Kroměříži 05/2019