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1. Identifikační údaje 

   1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby:  Oprava šaten a sprch zimního stadionu ve 

Studénce – ETAPA 2 

b) místo stavby:  Zimní stadion Studénka, Budovatelská 770, 

Studénka 

c) předmět dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby 

   1.2 Údaje o žadateli 

Vlastnické právo (investor):  Město Studénka,  

nám Republiky 762,  

742 13 Studénka 

   1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zpracovatel projektové dokumentace: FAKO, spol. s r.o. 

                                                               Kotojedská 2588 

                                                               767 01 Kroměříž 

                                                               IČO: 18188711                                          

                                                             DIČ: CZ18188711 

 

Hlavní projektant:     Ing. Martin Janoušek  
                                                Autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby 
                                                 Číslo autorizace: 1301424 
 

2. Základní charakteristika stavby a pozemku 

Stavba zimního stadionu je situována na pozemku parc. číslo 1616 a 1615/4, 
zastavěná plocha a nádvoří, katastr. území Butovice. Jedná se o objekt občanské 
vybavenosti v zastavěném území. 
 

Charakter stavby:  Oprava šaten 

Druh dokumentace:  DPS 
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3. Architektonické, výtvarné a materiálové řešení, dispoziční a 
provozní řešení, bezbariérové užívání stavby 

Členění stavby: 
SO 01  – Oprava šaten a sprch zimního stadionu ve Studénce – Etapa 1 
SO 02  – Oprava šaten a sprch zimního stadionu ve Studénce – Etapa 2 
SO 03  – Oprava šaten a sprch zimního stadionu ve Studénce – Etapa 3 
SO 04  – Oprava šaten a sprch zimního stadionu ve Studénce – Plastový 
povrch hrací plochy 
 
Práce jsou dle potřeby objednatele rozděleny na 2 samostatné zakázky. Předpokládá 

se, že nejprve dojde k provedení etapy 1, etapy 3 a etapy 4 (provedení plastové 

hrací plochy). Následně bude provedena etapa 2. 

 
Tato technická zpráva řeší provedení etapy 2. 
 
Etapa 2 obsahuje dotčené místnosti 1.02 až 1.14 a 1.23 až 1.34 
 

3.1.  Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

Zimní stadion je jednopodlažní objekt zděné a nosné ocelové konstrukce na 
betonových základech. 

 
Cílem projektu je zajistit převlékací a hygienické prostory pro hráče, které jsou nyní 

v nevyhovujícím stavu. 

3.2. Dispoziční a provozní řešení 

Dotčené prostory jsou umístěny při jihozápadní straně stadionu v 1.NP. 
 

4. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 
stavby 

 

4.1. Přípravné práce  

Dojde ke kompletnímu vyklizení dotčených prostor stadionu. Jedná se zejména o 
demontáže stávajícího vybavení šaten a sprch.  
 

4.2. Bourací práce 

- Demontáž stávající gumové podlahy 

- Demontáž zařizovacích předmětů sprch, umýváren a WC 

- Vybourání stávajících dlažeb a obkladů  

- Vyvěšení dveřních křídel do suti 

- Bourání příček v m.č. 107.a, 109.b 

- Demontáž vnitřního obložení chodby a šaten 

- Demontáž otopných těles sprch a šaten 
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- Vybourání otvorových výplní (ocelová okna a dveře) + ocelových mříží, 

vybourání skleněných tvárnic 

- Vybourání vybraných ocelových zárubní  

- Demontáž kazetového podhledu chodby + SDK podhledu m.č. 107.a, 109.b,  

- Vybourání betonové mazaniny sprch v předpokládané tl. 100 mm + demontáž 

vpustí 

 

4.3. Vnitřní stěny a zazdívky otvorů 

Vnitřní stěny jsou tvořeny systémem z pórobetonových tvárnic. Vnitřní stěny jsou 

navrženy v tl. 100 a 150 mm. Dveřní otvory jsou doplněny o nenosné pórobetonové 

překlady. Dozdívky a zazdívky otvorů jsou navrženy z CPP, případně 

pórobetonových tvárnic.   

 

4.4. Hydroizolace proti vlhkosti 

Veškeré prostupy hydroizolační vrstvou budou provedeny takovým způsobem, aby 

nesnižovaly účinnost a spolehlivost hydroizolační vrstvy. 
 
Prostor sprch do výšky 2,0m a podlahová plocha bude opatřen hydroizolační stěrkou 
tl. 2 mm, která bude v koutech a rozích doplněna o těsnící pásy.  
 

4.5. Podlahové konstrukce 

V objektu jsou v současné době použity podlahy z gumových dílců. Dojde k jejich 

kompletní demontáži. Následně budou dílce očištěny kartáči a tlakovou vodou. 

Dotčená místnost 102 (chodba) bude doplněna o novou podlahovinu z gumových 

dílců. Podlahovina tl. 12 mm o rozměrech dílce 1220x1830 mm, bez zámků, typ 

KARO.  

Veškeré dotčené místnosti se stávající podkladní betonovou mazaninou (šatny + 

chodby) budou přebroušeny a výškově srovnány samonivelační hmotou tl. 6 mm 

včetně provedení penetračního nátěru.  

 

4.6. Výplně otvorů 

Okenní výplně v obvodovém plášti jsou navrženy jako plastové, vnější barva antracit, 

vnitřní bílá, s Uw=1,0 W/m2K. Zasklené čirým sklem. Část oken, která jsou umístěna 

v šatnách s kazetovým podhledem, bude doplněna o rozšiřovací profil o celkové 

výšce min 200 mm. Všechny okna jsou navržena min. pětikomorová s izolačním 

dvojsklem 4-16-4. Okenní výplně budou doplněny o vnitřní plastové parapety tl. 20 

mm, vnější plechové parapety z pozinkovaného plechu s PE úpravou, barvy šedé.   

 

Nově navržená dvojice vnitřních dveří je umístěna do původní pozice hliníkových 

dveří. Vnitřní dveře jsou navržena jako plastová barvy bílé, Uw=1,5 W/m2K. 

Zasklené čirým sklem, kde spodní část prosklení do výšky 1,2m od podlahy bude 

opatřena bezpečností fólií. Počet komor rámu – 5, počet komor křídla 4. 
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4.7. Truhlářské konstrukce 

Stávající vnitřní dveřní výplně budou kompletně demontovány do sutě. Nové dveře 

jsou navrženy z plné DTD v barvě bíle s laminátovým povrchem. Kování s vložkou 

FAB, dveře do WC s kováním s knoflíkem (chromová povrchová úprava). Dveře 

budou řešeny jednotným generálním klíčem.  

 

Pro odkládání oděvů v prostorech šaten a sprch jsou navrženy chromované věšáky 

s podkladní laminovanou deskou bílé barvy s ABS hranou.  

 

Šatny budou vybaveny hokejovými lavicemi s nosnou částí z AL profilů, Šířka sedací 

části lavice 80 cm, hloubka sedu 63mm. Sedadlo tvořeno HPL deskou tl. 8 mm – 

prvek TR4.  

 

4.8. Zámečnické výrobky 

Vybrané okenní výplně budou doplněny o ocelové okenní mříže se žározinkovou 

povrchovou úpravou. Vnitřní část okenní mříží tvořena ze čtyřhranu 10/10 v osové 

vzdálenosti jednotlivých prvků 150 mm. Obvod mříže z ocelového L-profilu 40/40/3. 

Prvek kotven do okenního ostění přes ocelovou pásnici 30/3. 

4.9. Podhledy a SDK konstrukce 

Stropní konstrukce šaten budou opatřeny kazetovým podhledem o rastru 

600x600mm. V místě stávajícího potrubí VZT je navrženo SDK obložení, které bude 

doplněno o ventilační mřížky a VZT potrubí bude prodlouženo.  

 

4.10. Omítky, malby, nátěry 

Vnitřní stěny a stropy budou kompletně přestěrkovány a potaženy sklovláknitým 

pletivem. Finální úprava stěn a stropů bude provedena ze štukové omítky tl. 3 mm. 

Interiérová malba volena bílá s vysokou kryvostí. Prostor šaten bude opatřen do 

výšky 1,8 m vinylovou barvou, omyvatelnou, odolnou proti otěru a poškození. 

 

Stávající nosné ocelové konstrukce v prostoru šaten a chodby budou opatřeny 

základním a dvojnásobným krycím nátěrem. 

 

4.11. Obklady a dlažby 

Obklady 
Prostor sprch, umýváren a toalet bude do výšky 2,0m opatřen keramickým obkladem 

o rozměru 200x200 mm, v bílé barvě s matným povrchem. Ve výšce od 1,6 do 1,8m 

bude proveden barevně se odlišující pruh obkladů. Barevnost dle požadavků 

investora. Obklady budou ukončeny oblou plastovou lištou. Pro ošetření stěn chodby 
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102 a 115 je navržena povrchová úprava stěn z keramických dlaždic rozměru 

600x600 mm v barvě šedé tl. 9 mm.  

 
Dlažby  
Prostor sprch, umýváren a toalet bude opatřen keramickou dlažbou rozměru 

300x300 mm, barvy šedé, matné tl. 9 mm. S protiskluzem R10. 

 

4.12. Nucené větrání m.č. 109b 

Prostor umývárny bude nuceně větrán. Pro danou místnost bude použit tichý 

ventilátor s doběhem o výkonu 380 m3/h, externím tlaku 150 Pa.  

 

Pro odvětrání hygienického zázemí je použit potrubní ventilátor umístěný 

v m.č.1.09a. Odvodní vzduch bude nasáván talířovými ventily a dvojici tlumičů hluku 

bude ventilátorem vyveden do exteriéru přes žaluziovou klapku umístěnou na 

fasádě. Talířové ventily budou napojeny na SPIRO potrubí pomocí ohebné, hluk 

tlumící hadice. Úhrada odtahovaného vzduchu bude kompenzována přes dveřní 

mřížku z šatny 4, m.č.1.09a. Potrubí bude vedeno podél zdi, montáž potrubí na 

konzoly ke stěně. Vedení odvětrání bude v šatně 4 opláštěno SDK konstrukcí. SDK 

podhled v umývárně a SDK obložení vedení v šatně 4 jsou doplněny o trojici 

revizních dvířek 400x400mm. 

 

Ovládání zařízení: 

Ventilátor bude spouštěn společně s osvětlením, ventilátor bude včetně časového 

doběhu. 

 

4.13. Vytápění objetu 

Prostor šaten a sprch bude vytápěn ze stávající otopné soustavy kotelny. Dojde ke 

kompletní výměně stávajících otopných těles. V prostoru sprch budou použita 

pozinkovaná otopná tělesa. V m.č. 108 a 1.22a dojde k doplnění otopného tělesa.   

Viz část D.1.4. – ÚT. 
 

5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

Jednotlivé konstrukce stavebních objektů jsou navrženy tak, aby splňovaly příslušné 

ustanovení ČSN 73 0540-2/2011, EN ISO 13790, EN ISO 13789, EN ISO 13370,  

EN ISO 13788 a EN ISO 694 6 týkající se tepelně technických vlastností s ohledem 

na budoucí způsob využití a komplexní posouzení skladby stavebních konstrukci z 

hlediska šíření tepla a vodních par. 

6. Bezpečnost práce 

Všechny části stavby byly navrženy v souladu s předpisy platnými v České 

republice. 
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Veškeré stavební práce budou prováděny odbornou firmou k této činnosti 

způsobilou. Během provozu stavby je nutno dodržovat všechny články platných ČSN 

a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví, zejména zákoníku práce – 262/2006 Sb. 

a zákona 309/2006 Sb. a vyhlášky č.48/82 Sb. 

Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly 

zpracovány provozní předpisy pro jednotlivá pracoviště. V předpisech budou 

bezpečnostní a hygienické pokyny pro veškerou činnost na pracovištích tj. používání 

pracovních pomůcek, obsluha zařízení apod. 

Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat 

všechny závazné články platných ČSN a předpisů BOZ v platných zněních. 

Jedná se zejména o tyto předpisy: 

Zákoník práce č. 262/2006 Sb., v platném znění, kapitola o bezpečnosti práce 

Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a jeho prováděcí 

předpisy. 

Vyhláška č.48/1982 Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví 

základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném 

znění 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

ČSN 269030 - Skladování - zásady bezpečné manipulace a.j. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění  

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví a bližší podmínky pro 

poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci 

 

Pracovní a montážní postupy a přístupové cesty na stavbě budou zpracovány 

dodavatelskou firmou ve vazbě na příslušná ustanovení platných ČSN a předpisů 

BOZ a v souladu s pokyny koordinátora BOZP. 

Na pracovištích se nebudou používat jedy ani karcinogenní látky a na 

pracovištích nebudou vznikat škodliviny charakteru toxických látek, které by mohly 

mít vliv na bezpečnost a hygienu práce. 
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Veškeré nebezpečné odpady budou odstraněny v souladu se zákonem o 

odpadech 185/2001 Sb. a prováděcími předpisy, o čemž musí být vystaven písemný 

doklad, který musí být k dispozici pro případ kontroly ze strany příslušných 

kontrolních subjektů. Vzniklé odpady budou tříděny podle druhů a kategorií, budou 

řádně označeny a zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo 

únikem, a bude o nich vedena průběžná evidence ve smyslu platné legislativy 

v nakládání s odpady, až do okamžiku předání oprávněné osobě k odstranění. 

 

 

Vypracoval: Ing. Jiří Krasnovský     V Kroměříži 05/2019 


