



## A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

VYPRACOVAL: Tomáš Sedláček		 Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Jiří Krasnovský		
INVESTOR: Město Studénka, nám Republiky 762, 742 13 Studénka	 MĚSTO STUDÉNKA	
MÍSTO STAVBY: Zimní stadion Studénka, Budovatelská 770, Studénka		
NÁZEV AKCE: Oprava šaten a sprch zimního stadionu ve Studénce ETAPA 2 část 1	DATUM: 01/2026	
	STUPEŇ PD: DPS	
ČÁST PD: Průvodní zpráva	OZNAČENÍ: <b>A</b>	ČÍSLO PARÉ:

**Obsah**

A.1 Identifikační údaje .....	3
A.1.1 Údaje o stavbě .....	3
A.1.2 Údaje o stavebníkovi .....	3
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace .....	3
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení .....	3
A.3 Seznam vstupních podkladů .....	3

**A.1 Identifikační údaje****A.1.1 Údaje o stavbě**

- a) název stavby: Oprava šaten a sprch zimního stadionu ve Studénce
- b) místo stavby: Stavba zimního stadionu je situována na pozemku parc. číslo 1616 a 1615/4, zastavěná plocha a nádvoří, katastr. území Butovice. Jedná se o objekt občanské vybavenosti v zastavěném území.
- c) předmět dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby.  
Jedná se provedení opravy stávajících šaten v 1.NP zimního stadionu ve Studénce. Dotčené místnosti v 2.Etapě části 1: část m.č. 102; m.č 105a; 105b; 105c; 106; 107a; 107b; 107c; 108; 132; 133; 134; 135.

**A.1.2 Údaje o stavebníkovi**

Vlastnické právo: Město Studénka,  
nám. Republiky 762, 742 13 Studénka  
IČ 00298441  
DIČ CZ00298441

**A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace**

Zpracovatel projektové dokumentace: FAKO, spol. s r.o.  
Kotojedská 2588  
767 01 Kroměříž  
IČO: 18188711  
DIČ: CZ18188711

Hlavní projektant: Ing. Jiří Krasnovský  
Autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby  
Číslo autorizace: 1302695

**A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení**

- SO 01 – Oprava šaten a sprch zimního stadionu ve Studénce – Etapa 1
- SO 02 – Oprava šaten a sprch zimního stadionu ve Studénce – Etapa 2 část 1
- SO 03 – Oprava šaten a sprch zimního stadionu ve Studénce – Etapa 3
- SO 04 – Oprava šaten a sprch zimního stadionu ve Studénce – Plastový povrch hrací plochy

Práce jsou dle potřeby objednatele rozděleny na 2 samostatné zakázky. Předpokládá se, že nejprve dojde k provedení etapy 1 a etapy 3. Následně bude provedena etapa 2 a etapa 4 (provedení plastové hrací plochy)

**A.3 Seznam vstupních podkladů**

Smlouva o dílo

Výkres půdorysu a řezu objektu z roku 1975  
Prohlídka a zaměření místa stavby a stávajících objektů  
Informace investora  
Vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí  
Katastrální mapa – internet  
Platné ČSN

Vypracoval: Tomáš Sedláček

V Kroměříži 01/2026