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1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Identifikační údaje stavby  

Název stavby: Stavební úpravy nádrže s vodní hladinou a tryskami nám. 
Rep. Studénka 

 

1.2 Identifikační údaje stavebníka 

Stavebník: Město Studénka 
 nám Republiky 762 
 742 13 Studénka 
 IČO:00298441 
 

1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

Generální projektant:  Architektonická kancelář Ing. Arch. Tomáš Kudělka, 
  742 53 Kunín 104 
  IČO: 27835511 

   

Technologie vodní prvek:  KTS-AME s.r.o. 
  Karla Čapka 60 
  500 02, Hradec Králové 
  IČO: 42194407 
 

2.0 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

2.1 Úvod 

Předmětem této dokumentace je oprava vodního prvku – fontány ve Studénce. Fontána je situována na 
veřejném prostranství města nám. Republiky. Fontána kruhového tvaru pr. 5,3m je navržena jako 
dynamický vodní prvek s vodní hladinou a kolmými výtrysky. Těleso fontány (prefa stěny) budou osazeny 
na železobetonovou desku s překrytím horní úrovně kamennou dlažbou. Tyto kamenné desky budou 
uložené na nerezové konstrukci s překrytím ponorných čerpadel výtrysků. 
Technologie úpravy vody bude spočívat v pískové koagulační rychlofiltraci s dezinfekcí na bázi chloru, 
s korekcí pH a ošetřením vody algicidním přípravkem. Nová technologie pro úpravu a dopravu vody bude 
umístěna v podzemním filtračním objektu - strojovně, která je umístěna v místě stávající strojovny. 

2.2 Podklady 

- stavební dokumentace 
- podklady od profesí EL, ZTI 
- podklady od výrobců jednotlivých navržených komponentů a technického zařízení 
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2.3 Těleso fontány 

Těleso fontány bude tvořeno železobetonovou vanou, která bude překryta velkoformátovou dlažbou. 
Železobetonová vana bude tvořit akumulační prostor pro cirkulační potřeby technologie fontány. V bazénu 
bude vybudována nerezová ocelová konstrukce pro osazení kamenných desek fontány. Viz stavební část. 

2.4 Technologie vodního efektu 

Celkový efekt fontány bude tvořen dynamickou vodní kulisou se souborem svislých výtrysků. Pro svislé 
vodní výtrysky jsou navrženy vodní trysky s připojením G1“. Celkem bude instalováno 24 „obvodových“ 
výtrysků (pramen14 mm) výška 1,5m a 1 „středový výtrysk“ (pramen 25mm) na výšku 2,5m. Výška všech 
výtrysku bude v celé výšce regulovatelná dle naprogramování fontány. Program výtrysků bude nastaven při 
realizaci stavby dle požadavků architekta a investora. Trysky budou umístěny v rovině kamenné dlažby 
v otvorech, které budou překryté LED světly. Pro každou trysku je navrženo vždy jedno ponorné čerpadlo 
s řídícím protokolem DMX512. Čerpadla budou umístěna vždy přímo pod výtryskem v bazénu fontány a 
budou ustavena na stavitelné nerezové podestě.  
Čerpadla vodu nasávají přímo z bazénku fontány a vytláčí přímou trasou k tryskám. Voda následně 
přepadá zpět přímo přes otvor s tryskou a světlem a spárami mezi dlažbou. Je nutné, aby spáry byly pro 
vodu prostupné v celé ploše fontány a voda se tak nehromadila na nejnižším místě, kde by nestíhala 
odtékat.  
Pro zefektivnění vodních kulis budou instalovány LED reflektory 21W, 24V se změnou barvy RGB. LED 
reflektory budou konstrukčně provedeny se středovým otvorem a budou umístěny pod tryskou. Změna 
barvy bude nastavitelná pro každý reflektor samostatně a to přes řídící protokol DMX512. 
Pro regulaci výtrysků při silném větru bude ve formě přípravy instalovaný anemometr. Ten bude snímat 
rychlost větru a případně vyšle signál pro úpravu výtrysku do software řídící jednotky v rozvaděči. Výtrysky 
tak budou sníženy nebo zcela vypnuty. Anemometr bude instalován na stávající sloup VO. 

2.5 Technologie dopravy vody 

2.5.1 Hydraulika fontány 

Okruh A – filtrace vody: 
Cirkulace vody je řešena v uzavřeném okruhu tzn., že voda napuštěná do bazénu fontány je nasávána 
čerpadlem filtrace a následně vytláčena k jednotlivým výtokovým místům.  
Pro dopravu vody okruhu A bude instalováno suché, odstředivé, horizontální čerpadlo s integrovaným 
předfiltrem. Materiál: tělo plast, oběžné kolo plast, hřídel nerez ocel, ucpávka keramická, síto PP; krytí IP55; 
2-pólový asynchronní motor, 50 Hz (n = 2850 rpm); třída izolace F. Čerpadlo je navrženo s integrovaným 
zachycovačem mechanických nečistot. Na sání čerpadla bude umístěna uzavírací armatura. 
Součástí okruhu A bude dále zařízení pro mechanické čištění vody, chemickou úpravu vodu a fyzikální 
úpravu vody.  
Okruh B, C – svislé výtrysky: 
Okruhy B a C jsou principiálně totožné, kde je rozdíl pouze ve výkonu čerpadel viz tabulka. Cirkulace vody 
je řešena v uzavřeném okruhu tzn., že voda napuštěná do bazénu fontány je nasávána čerpadly a následně 
vytláčena k tryskám. Voda pak dále dopadá zpět do bazénu fontány. Tryska je vždy umístěna nad 
čerpadlem ve velmi malé vzdálenosti.  
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Pro dopravu vody okruhu B budou instalovány ponorné, odstředivé, horizontální čerpadla s integrovaným 
předfiltrem. Materiál: tělo plast, oběžné kolo plast, hřídel nerez ocel, ucpávka uhlík - keramika, krytí IP68; 
elektronicky komutativní motor; třída izolace F. Čerpadla budou osazena na nerezových podestách, které 
budou výškově a rovině stavitelné.  
 
Hydraulické okruhy - čerpadel: 

Pozice na 
výkrese 

Cirkulační 
okruh 

Umístění Poč. 
ks 

Typ Výkon Q 
(m3/h) 

Dopravní 
výška H 

(m) 

Napětí U 
(V) 

Příkon 
P (kW) 

1.3 okruh A filtrace 1 odstředivé 13,25 13,5 230 1,03 
1.17 okruh B svislý výtrysk 1 odstředivé 5,64 8,8 230 0,38 
1.18 okruh C svislé výtrysky 24 odstředivé 3,90 4,1 230 0,13 

2.6 Technologie úpravy vody 

Úprava vody ve fontáně je založena na pískové koagulační rychlofiltraci, kde bude dávkováno dezinfekční 
činidlo, pH korektor a algicidní činidlo. Doplňkově bude voda dezinfikována UV zářením. 

2.6.1 Mechanické čištění 

Mechanické čištění vody bude probíhat v několika stupních. Nejprve budou hrubé nečistoty zachyceny 
v bazénu fontány a následně na sítu předfiltru čerpadla. Pro jemné čištění vody ve  vodním prvku bude ve 
strojovně osazen pískový rychlofiltr. Tělo filtru bude HDPE nebo sklolaminát. Ovládání filtru bude provedeno 
ručním šesticestným pákovým ventilem s bočním připojením. Filtr je dimenzován pro provozní tlak 2,5bar. 
  
Filtrační jednotky 

Pozice na 
výkrese 

Cirkulační 
okruh Umístění 

Počet 
(ks) 

Průměr 
(mm) 

Průtok 
(m3/h) 

Filtrační rychlost 
(m3/hod/m2) Písková náplň (kg) 

1.1 okruh A filtrace 1 750 13,25 30 
Frakce 1-2mm… 75 

Frakce 0,4-0,8mm… 225 

2.6.2 Dezinfekce vody 

K úpravě vody je použito dávkování chlornanu sodného jako dezinfekčního činidla, kyseliny sírové jako 
korektoru pH, síran hlinitý roztok jako koagulant a algicidní přípravek pro zamezení růstu řas. Kvalita vody 
je měřena regulátorem v hodnotách ORP a pH. Na základě naměřených hodnot ORP bude dávkován 
dezinfikant a na základě naměřeného pH korektor.  
Dle požadované hodnoty na regulátoru je zapnuto či vypnuto ovládání dávkovacích čerpadel. Dezinfikant, 
korektor pH a algicid bude dávkován do výtlačného potrubí. Koagulant bude dávkován do potrubí mezi 
čerpadlo filtrace a pískový filtr samotný. Dále bude dávkování koagulantu a algicidu provedeno pouze 
v časovém nastavení dávkovacího čerpadla. Barely s chemikáliemi budou umístěny v záchytných vanách. 
Sondy pro měření pH a ORP budou umístěny na výtlaku filtrace přímo do potrubí. Strojovna pro technologii 
nebude plnit funkci skladu chemických látek a chlorovny. Chemické látky budou dávkovány z originálních 
obalů, které jsou uzavřeny. 
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2.6.3 Fyzikální úprava vody 

Pro doplňkovou dezinfekci bude na filtračním okruhu osazen nízkotlaký UV reaktor s dávkou záření 
300mJ/cm2. Materiálové provedení reaktoru je plast. UV reaktor je umístěn na bypassu filtračního okruhu. 
 

UV reaktory 

Pozice na 
výkrese 

Cirkulační 
okruh 

Poč. ks Typ Max. průtok Q 
(m3/h) 

Napětí U (V) Příkon P (kW) 

1.12 okruhy A 1 nízkotlak 36 230 0,11 

2.7 Napouštění a dopouštění vody 

Napájecí médium pro fontánu bude voda z vodovodního řadu pitné vody, ze kterého bude zřízena 
vodovodní přípojka DN32 (dodávka ZTI). Ta bude osazena vodoměrnou sestavou (dodávka ZTI). Tvrdost 
vody pohybuje mezi 0,8-1,1 mol/l - mělo by se tedy jednat o vodu měkkou. 
V rámci technologie pak bude osazen filtr mechanických nečistot s ručním proplachem (DN25, vložka 
100mikronů) a ventil s el. pohonem (DN25). Ventil s elektropohonem musí být v provedení „bez napětí 
uzavřen“ a s havarijní funkcí uzavření. Dopouštění vody bude provedeno do bazénu přes systémový 
oddělovač a dopouštěcí armaturu. Na dopouštěcí armatuře bude vyhotoven box pro hladinové sondy. 
 

2.8 Filtrační objekt - strojovna 

Veškeré technologické vybavení pro dopravu a úpravu vody ve fontáně bude umístěno v podzemní 
plastové technologické šachtě – strojovně o vnitřních rozměrech 3,0 x 2,5m. Nová strojovna je umístěna 
v blízkosti fontány na původní pozici stávající strojovny. 
Strojovnu je nutné opatřit poklopem 800x800mm s pomocným zvedacím zařízením a výdechovými komínky 
v nerezovém provedení (viz stavební část). 
 

2.9 Propojovací potrubí 

Veškeré navrhované sací a výtlačné potrubní rozvody budou instalovány z PVC-U tlakových trub 1,0 MPa. 
Gravitační potrubí bude instalováno v plastovém provedení - kanalizační KG nebo HT potrubí, a to dle 
umístění jednotlivých trubních vedení. Potrubí, které se bude nacházet ve strojovně, musí být uložené do 
plastových objímek pevně ukotvených do stěny nebo stropu. Potrubí, které bude umístěno do země, tak 
bude kotveno na podkladní beton (dodávka stavby) a opatřeno ochrannou izolaci PE. Před zakrytím 
potrubních systémů musí být provedeny řádné tlakové zkoušky. Veškeré vodotrubní rozvody musí být 
provedeny způsobem zaručujícím úplné odvodnění technologických rozvodů a zařízení.  

2.10 Prostupy 

• Prostupy v konstrukcích fontány a strojovny budou provedeny z nerezové oceli a budou součástí 
dodávky technologie. Tyto budou osazeny před betonáží do tvárnic bednění. Všechny prostupy 
budou v místě izolace opatřeny stahovací přírubou pro izolaci PVC fólie. 
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Pol.č. Účel Dimenze 
1.35 Nerezový prostup DN25 - elektro - FeZn pospojení - fontána 32x2mm 
1.36 Nerezový prostup DN65 - výtlak filtrace - fontána  76,1x2mm 

1.37 Nerezový prostup DN100 - elektro DMX - fontána  108x2mm 

1.38 Nerezový prostup DN100 - elektro 230V - fontána  108x2mm 

1.39 Nerezový prostup DN100 - vypouštění, sání filtrace - fontána 108x2mm 

1.40 Kombiarmatura – přepad – dopouštění - senzor 89/32/32x2mm 

2.11 Vypouštění vodního prvku 

Vypouštění vodního prvku se provede přes sání čerpadla filtrace. Zde bude osazena odbočka s napojením 
na kanalizaci ve strojovně. 

2.12 Odpadní vody 

Odpadní vody z technologie vodního prvku budou napojeny na rozvod splaškové kanalizace, která bude 
v rámci ZTI přivedena do strojovny či přímo napojena. Napojení bude provedeno ve stěně strojovny přes 
plastové prostupy DN100 (P1) a z bazénu fontány přes prostup DN100 (P1.39). Viz požadavky na profese. 

Zdroje: 
a) Odvodnění podlahy strojovny…... Bude provedeno přes podlahovou jímku (plastový kalník), který 

bude přečerpáván kalovým čerpadlem na kanalizaci. 
b) Prací voda z filtrační stanice……Tlakově napojeno do přípojky DN100. Dále gravitační svod. 
c) Vypouštění……Gravitačně napojeno do přípojky DN100. Vypouštění provádět s regulací uzavírací 

armatury na 50%. 
d) Bezpečnostní přeliv fontány….Gravitačně napojeno u fontány porubím DN100. 

V rámci technologie bude přípojka DN100 pro praní a vypouštění osazena zápachová uzávěr. Hydraulické 
zapojení viz blokové schéma technologie. 

2.13 Zazimování vodního prvku 

Před zimním obdobím musí být veškeré strojní zařízení umístěné ve vodním prvku a strojovně řádně 
odvodněno. Odpadní potrubí musí být volně průtočné do odpadní kanalizace. V závislosti na požadavcích 
konkrétního výrobce technologického zařízení bude případně toto demontováno. 

2.14 Elektroinstalace 

Napěťová soustava 
Elektrická síť:  3NPE AC 50Hz  230V/400V  TN-S ; 230V/24V AC/DC 
Ovládací napětí: 230/5V  AC/DC  

Vnější vlivy 
Vnější vlivy jsou stanoveny protokolárně dle ČSN 33-2000-1 ed.2 v souladu s ČSN 33-2000-7-702 ed.2 - 
prostor nebezpečný; prostor zvlášť nebezpečný. 

Rozvaděč RT  

 Rozvaděče technologie bude umístěn ve strojovně technologie. Viz samostatná část dokumentace. 



STAVEBNÍ ÚPRAVY FONTÁNY  DPPS 

8 
 

2.15 Požadavky na profese 

ZTI 
1) Pro přívod vody do technologické šachty je nutné zřídit vodovodní přípojku DN25 pitné vody. Ze strany 

technologie bude osazen plastový prostup DN65 (P11) pro prostrčení potrubí HDPE D32. Utěsnění 
potrubí bude vně šachty převlečnou maticí PE DN25, G1“. 

2) Pro přívod vody k pítku bude napojením na přípojku DN25 pitné vody za vodoměrem ve šachtě. Ze 
strany technologie bude osazen plastový prostup DN65 (P12) pro prostrčení potrubí HDPE D32. 
Utěsnění potrubí bude vně šachty převlečnou maticí PE DN25, G1“. 

3) Pro napojení pracích vod a vypouštění je nutné v prostoru strojovny zřídit napojovací bod DN100 na 
kanalizaci. Pro prostup na kanalizaci bude osazen plastový HT prostup DN100 (P2), kde ve vnější 
části strojovny bude ponechán volný konec prostupu pro připojení hrdla KGEM potrubí ZTI.  

4) Pro napojení odvětrání strojovny je nutné v prostoru strojovny zřídit napojovací bod DN100. Prostupy 
(P13,14) budou osazeny plastovým HT prostupem DN100, kde ve vnější části strojovny bude 
ponechán volný konec prostupu pro připojení hrdla KGEM. Potrubí VZT uložené v terénu a končovací 
hlavice zajišťuje stavba. 

5) Pro napojení bezpečnostního přelivu je nutné v prostoru fontány zřídit napojovací bod DN100 na 
kanalizaci. Pro prostup na kanalizaci bude osazen ve stěně bazénu nerezový prostup DN80 (P1.35) 
ukončen připojení hrdla G3“ pro ZTI.  

6) Osazení umyvadla ve strojovně zajistí profese ZTI. (Za vodoměrem na přípojce pitné vody osadí 
dodavatel technologie odbočku s ventilem.) 

7) Napojení odpadních vod do splaškové kanalizace – obsah chloru a algicidu. 
 
 
Elektroinstalace 

1) Pro napájení elektrozařízení je nutné přivést do strojovny elektrokabel vč. ochranného zemnění a 
dvou stupňů přepěťových ochran I, II pro příkon 6kW. Pro prostup stěnou strojovny bude připraven 
prostup DN100 (P8). Přívod napájecího kabelu bude osazeno přes zátku s vnitřním závitem PG48 
(uvnitř strojovny). Prostup pro přívod ochranného pospojení bude proveden s vnitřním závitem G1“ 
(uvnitř strojovny). Ochranné pospojení FeZn (strojovna + bazén fontány) je nutné provést 
v provedení „drát“, aby se zajistila těsnost na prostupu. Ochranné pospojení bude ze strany elektro 
ukončeno v HOP.  

2) Napěťová soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V AC, TN-C-S. 
 
 
Stavební část 
1) Vybudování objektu fontány. 
2) Dodávka a montáž kamenné dlažby fontány vč. vybudování podpěrných nerezových konstrukcí 

dlažby a osazení závitů v kamenné desce pro světla. 
3) Dodání a osazení strojovny vodotěsným poklopem 800x800mm s pomocným zvedacím zařízením. 
4) Dodání a osazení nerezových odvětrávacích komínků s vývodem nad terén. 
5) Zajištění prvotních médií pro prvotní plnění a zkušební provoz. 
6) Zajištění zemní prací pro technologické rozvody vč. pískového obsypu potrubí a záhozu zeminou. 
7) Zajištění podkladního betonu pro pokládku potrubí technologie mezi šachtou a fontánou. 
8) Zajištění výkopové práce pro osazení plastové jímky strojovny. 
9) Zajištění obetonování strojovny dle pokynů dodavatele šachty.  
10) Zajištění hydroizolace fontány. 

 



STAVEBNÍ ÚPRAVY FONTÁNY  DPPS 

9 
 

3.0 BILANCE ENERGIÍ 

3.1 Bilance potřeby vody 

Napouštění 

Vodní prvek 
Objem bazénu vodního 

prvku (m3) 
Četnost napouštění 
sezóna květen-říjen Celkem (m3) 

Fontána 14,85 3 44,58 
Odpar vody  

Vodní prvek 
Plocha vodní 
hladiny (m2) Výška odparu za den (m) 

Počet dní sezony květen-
říjen Celkem (m3) 

Fontána 21,22 0,0035 184 13,67 
Praní filtrů 

Zařízení Průtok (m3/h) Doba praní (min) 
Počet praní sezony 

květen-říjen Celkem (m3) 
Fontána 13,25 8 26 45,93 
Celková bilance potřeby vody  Celková spotřeba (m3) 
Napouštění   44,58 
Odpar  13,67 
Praní filtrů 45,93 

Celková potřeba vody za sezónu  104,18 

3.2 Bilance elektrické energie 

Potřeba elektrické 
energie 

Příkon 
(kW) 

Počet 
zařízení (ks) 

Denní 
provoz (h) 

Počet dní 
květen-říjen 

Celkem (kW) 

            
Čerpadlo filtrace 1,03 1 15 184 2842,8 
Regulátor chemického 
hospodářství 

0,01 1 15 184 27,6 

Dávkovací čerpadlo 
koagulantu 

0,01 1 15 184 27,6 

Dávkovací čerpadlo 
algicidu 

0,01 1 15 184 27,6 

UV reaktor nízkotlaký 0,11 1 15 184 303,6 
Čerpadlo středového 
výtrysku 

0,38 1 15 184 1048,8 

Čerpadlo obvodových 
výtrysků 

0,13 24 15 184 8611,2 

Reflektor nerez LED 0,021 25 8 184 772,8 
Ventilátor 0,05 1 15 365 273,8 
Kalové čerpadlo 0,37 1 - - 5,5 
Celkem potřeba kW         13941,3 
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4.0 POKYNY PRO PROVOZOVATELE 

Za dodržování provozních, hygienických a bezpečnostních předpisů odpovídá provozovatel dle pokynů a 
návodů pro obsluhu, které budou součástí dodávky fontány. 
Návod pro obsluhu musí obsahovat popis zařízení, výkonové parametry, princip úpravy vody, hygienické 
zabezpečení vody a popis úrovně řízení s uvedením do provozu, provozováním a zastavením provozu. 
Provozovatel odpovídá za to, že provoz a obsluha zařízení bude svěřována jen pracovníkům, kteří budou 
řádně proškoleni a seznámeni s celým chodem zařízení a jeho obsluhou.  
Obsluha musí být prokazatelně poučena a seznámena s obsluhou elektrického zařízení i s nebezpečím, 
které může za provozu vzniknout. Dle kvalifikace příslušné osoby musí být vymezen seznam činností, které 
může pracovník vykonávat. Odborné znalosti a technické vlastnosti musí vyhovovat nárokům, které 
vyžaduje odpovědnost a nebezpečí přidělené práce. 
Při práci se zařízením je třeba se řídit pokyny pro provoz, obsluhu a  pokyny výrobců jednotlivých zařízení, 
které mají vlastní bezpečnostní pokyny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat práci s chemikáliemi, k nimž se 
vztahují obslužné a bezpečnostní pokyny dle samostatného obslužného a provozního předpisu pro práci a 
zacházení s chemikáliemi.  
Při práci s chemikáliemi je nutné používat ochranné pomůcky. Technologická kázeň má rozhodující vliv na 
kvalitu upravené vody. Je proto nutné provozovat zařízení v souladu s provozním předpisem a pokyny 
dodavatelů jednotlivých zařízení. 
Před prvním spuštěním vody do fontány bude provedeno řádné vyčištění. Následně se provede proplach 
vodou a poté je možno zahájit automatický provoz technologie. Dále se v periodických intervalech provádí 
kontrola funkčnosti a stavu technologie.  
O provozu a kontrole zařízení se vedou záznamy v provozním deníku. Provozní předpis a návod pro 
obsluhu fontány nabývá platnosti dnem jeho schválení a všichni pracovníci jsou povinni jej dodržovat.  

5.0 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Stavba svou kategorií nespadá do procesu vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí (podle zákona 
ČNR č. 244/1992 Sb. - EIA). 
Zásah do LPF - není.  
Zásah do ZPF - není. 
V širším okolí stavby nejsou dokumentovány vodní zdroje využívané jako zdroje pitné vody ani do území 
nezasahují ochranná pásma vzdálenějších vodních zdrojů. 
Stavba nemá vliv (nepříznivý dopad) na životní prostředí. Odpad ze stavby se předpokládá likvidovat dle 
požadavků viz. stavební část.  

6.0 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY A PODMÍNKY PROJEKTU 
Tato dokumentace technologické části neřeší přípojky inženýrských sítí, stavební i terénní úpravy, 
výkopové práce a hydroizolaci vodního prvku. 
Před započetím instalace veškerých navržených potrubních tras musí být předem vytyčeno veškeré 
stávající podzemní vedení, aby nedošlo k jeho poškození nebo dokonce k újmě na zdraví pracovníků 
konajících zemní práce. Pokud výše uvedené nebude splněno, nesmí být započato s výkopovými pracemi! 
Dále je nezbytně nutné, aby do zahájení stavebních prací byla zhotovena a odsouhlasena GP dílenská 
dokumentace dodavatele technologické části. V průběhu realizace je nutné investorem zajistit autorský 
dozor zpracovatele této technologické části, aby mohlo být plně garantováno funkční dílo vodního prvku 
jako celek. 
 


